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A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

A1. Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby : Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín 

Miesto stavby : katastrálne územie Haţín 

Číslo parcely : C 483, 485, 486 

Číslo LV : 840 

Stupeň dokumentácie : Projekt pre stavebné povolenie – DSP 

Druh stavby : Rekonštrukcia 

Stavebný objekt : SO 01 Chodník 

Stavebník : Obec Hažín, Haţín 122, 072 34 Haţín   

Projektant : C-H Projekt s.r.o., Ruţová 7, 071 01 Michalovce 

Hlavný inţ. projektu(HIP): Ing. Valér Cibere 

Zodpovedný projektant : Ing. Radoslav Harbuľák 

Projektanti profesií :   

- architektúra : Ing. Valér Cibere 

- spevnené plochy : Drahoslava Dankaninová 

- rozpočtová časť  :  Ing. Slavomír Vlčok  

 

A2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

Stručný opis stavby – urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie 

 Obec Hatalov prikročila k vylepšeniu technickej úrovne majetku obce s cieľom zlepšiť 

bezpečnostnú situáciu na miestnych komunikáciách. Jestvujúce chodníky sú vybudované ako 

obojstranné v šírke od 1,5m, oddelené od cestnej komunikácie zeleným pásom. Budovanie 

chodníkov si vyţiada aj úpravu prejazdov na priľahlé pozemky. 

 Postupnou realizáciou inţinierskych sietí (plyn, vodovod, kanalizácia) sa chodníky 

narušili a postupom času sa ich technický stav stal z hľadiska prevádzkovania neúnosný. 

Chodníky sú narušené konštrukčne, svedčia o tom vybúlenia a trhliny. Z hľadiska 

prevádzkovania sú nevyhovujúce. Z pohľadu bezpečnosti chodcov, jestvujúce pešie 

komunikácie poskytujú potenciálnu moţnosť úrazov. Stav chodníkov sťaţuje ich údrţbu, 

najmä v zimnom období. 

 Jestvujúce chodníky sú s krytom ţivičným. Rekonštrukciou komunikácii pre peších sa 

okrem docielenia kvality dopravy na týchto plochách s dôrazom na bezpečnosť, umoţní 

plynulá údrţba a samozrejme celkové architektonické pôsobenie stavby na okolie. 

Rekonštrukcia chodníkov sa nachádza medzi miestnou komunikáciou a priľahlými 

oploteniami súkromných záhrad, s navrhovaným krytom zo zámkovej dlaţby.   

 Chodníky - funkčná skupina "D" - nemotoristické komunikácie s funkciou pohybovou 

a obsluţnou, s funkčnou triedou D3-komunikácie pre chodcov na parcelec.483, 485 a 486. 

  Komunikácie obsluţné - príjazdové plochy pre vstup vozidiel na súkromné pozemky 

s jazdným pruhom š.5,0; 3,5m.  

 

 Plošné a objemové riešenie stavby 

Celková dĺţka rekonštruovaných chodníkov v obci Haţín je 678,0m. 

1. Vetva "A": rekonštrukcia chodníkov a čiastočná úprava vjazdov do dvorov - dotknutá je 

parcela. 483, 485 a 486 vo vlastníctve obce Haţín.  

Celková dĺţka úprav: 397 m.  

Celková dĺţka chodníkov 397 m, šírka 1,5 m, plocha 595,5 m
2
.  
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Vjazdy do dvorov: šírka 5,0 m, celková plocha rekonštrukcie 173,0 m
2
.  

Obrubníky cestné: celková dĺţka 25 m.  

Obrubníky chodníkové: celková dĺţka 263 m.  

Obrubníky nábehové: celková dĺţka 230 m.  

Obrubníky parkové: celková dĺţka 285 m.  

Úprava odtokových hlavíc: 7 ks 

 

2. Vetva "C": rekonštrukcia chodníkov a čiastočná úprava vjazdov do dvorov - dotknutá je 

parcela. 485 vo vlastníctve obce Haţín.  

Celková dĺţka úprav: 176 m.  

Celková dĺţka chodníkov 176 m, šírka 1,5 m, plocha 264,0 m
2
.  

Vjazdy do dvorov: šírka 5,0 m, celková plocha rekonštrukcie 79,0 m
2
.  

Obrubníky cestné: celková dĺţka 23 m.  

Obrubníky chodníkové: celková dĺţka 114 m.  

Obrubníky nábehové: celková dĺţka 106 m.  

Obrubníky parkové: celková dĺţka 137 m.  

Úprava odtokových hlavíc: 3 ks 

 

3. Vetva "D": rekonštrukcia chodníkov a čiastočná úprava vjazdov do dvorov - dotknutá je 

parcela. 485 vo vlastníctve obce Haţín.  

Celková dĺţka úprav: 105 m.  

Celková dĺţka chodníkov 105 m, šírka 1,5 m, plocha 157,5 m
2
.  

Vjazdy do dvorov: šírka 5,0 m, celková plocha rekonštrukcie 39,0 m
2
.  

Obrubníky cestné: celková dĺţka 7 m.  

Obrubníky chodníkové: celková dĺţka 85 m.  

Obrubníky nábehové: celková dĺţka 47 m.  

Obrubníky parkové: celková dĺţka 92 m.  

Úprava odtokových hlavíc: 2 ks 

 

A3. Prehľad východiskových podkladov 

- kópia z katastrálnej mapy riešeného územia 

- obhliadka územia + fotodokumentácia 

- poţiadavky stavebníka v priebehu spracovania projektu 

- výškopis a polohopis poskytnutý stavebníkom 

- STN 730140 Výkresy cestných komunikácii 

 

A4. Členenie stavby 

 Dokumentácia stavebných objektov 

  SO-01 Chodník 

  diel: SP spevnené plochy 

       

A5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 

 Stavba nemá vecné ani časové väzby na okolitú výstavbu.  

 

A6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

 Uţívateľom a prevádzkovateľom stavby bude stavebník: Obec Hažín, Haţín 122, 072 

34 Haţín.  
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A7. Termíny stavby 

 Celková doba výstavby: 3 mesiacov 

 Zahájenie výstavby:  06 / 2016 

 Ukončenie výstavby:  08 / 2016 

 Termíny sa spresnia po výberovom konaní dodávateľa stavby. 

 

A8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu stavby 

 Stavba bude dokončená naraz a uvedená do prevádzky ako celok, bez potrebnej 

skúšobnej prevádzky. Pre navrhovanú stavbu nie sú poţiadavky na komplexné vyskúšanie 

stavby. 

 

A9. Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní častí stavby do prevádzky 

 Stavba sa uvedie do prevádzky naraz ako jeden celok. 

 

A10. Celkové náklady stavby 

 Investičné náklady stavby predstavujú čiastku cca 90 000,00- € s DPH. 
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B – SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

B1. Identifikačné údaje stavby a investora 

Viď strana 1  
 

B2. Charakteristika územia výstavby 

  B2.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska  

 Obec Haţín sa nachádza v okrese Michalovce, od okresného mesta je vzdialená cca 8 

km východným smerom. Rozloha katastra obce je 1632 ha. Počet obyvateľov je 439.  

 Plocha staveniska v okolí plánovanej opravy je rovinatá. Jedná sa plochy v súčasnosti 

zastavané, riešeným chodníkom ktorý je predmetom opravy, alebo zatrávnené. 

 Jestvujúce chodníky plánované na rekonštrukciu sa nachádza v kat. území obce Haţín, 

na par. c. KN 483, 485, 486. Na riešenom území sa v súčasnosti nenachádzajú ţiadne objekty, 

ktoré je potrebné asanovat. Miesto je pre potreby stavby vhodné. 

Rekonštrukcia chodníkov rešpektuje pôvodnú líniu trasy. Projekt rieši komplexnú 

rekonštrukciu jestvujúci ch chodníkov: vetva "A", "C", "D". Pre danú navrhovanú stavbu nie 

je potrebný záber pôdneho fondu. Podľa LV c.840 sú parcely evidované ako zastavané plochy 

a nádvoria, vyuţitie pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inţ. stavba- cesta, miestna a 

účelová komunikácia, chodníky a iné. 

V dotknutom území je potrebné rešpektovať nasledovné ochranné pásma: 

- ochranné pásmo elektrických vedení vzdušných, určí správca podľa druhu vedenia, 

- ochranné pásmo verejného vodovodu 1,5 m vodorovnej vzdialenosti od vonkajšieho 

pôdorysného kraja potrubia na obidve strany, 

- ochranné pásmo kanalizácie 1,5 m vodorovnej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného 

okraja potrubia na obidve strany, 

- ochranné pásmo plynovodu, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce 

s prevádzkovým Tlakom niţším ako 0,4 MPa 1,0 m, 

- stavba: -nie je v dotyku s chráneným územím (Chránené vtáčie územie Senianske rybníky sa 

nachádza mimo zastavanú časť obce), kultúrnymi a spoločensky cennými lokalitami, 

- nevyţaduje demolácie ani výrub stromov, 

- nemá nároky na záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkoch. 
 

  B2.2 Údaje o prieskumoch 

 Pre predmetnú stavbu nebol vykonaný inţiniersko-geologický prieskum. Pred zahájením 

stavby je potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich inţinierskych sietí, aby nedošlo k ich 

porušeniu. 

 

 B2.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov 

 - kópia z katastrálnej mapy riešeného územia 

 - výškopis a polohopis riešeného územia 
 

 B2.4 Príprava územia pre výstavbu 

 Pozemok na ktorom sa bude realizovať navrhovaná oprava je v súčasnosti zastavaný 

riešeným chodníkom ktorý je predmetom opravy, alebo zatrávnené. V rámci prípravy územia 

sa vybúrajú existujúce spevnené plochy chodníkov. Iné opatrenia na uvoľnenie navrhovaného 

miesta stavby a jej uskutočňovanie nie sú potrebné. Navrhovaná stavba a prevádzka 

nevyţaduje ţiadne súvisiace investície. Verejná plocha za kultúrnym domom o ploche cca 

200m2 sa vyclení na zariadenie staveniska, s moţnosťou napojenia na inţinierske siete. 
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V priebehu výstavby dôjde k obmedzeniu cestnej premávky, čo sa vyznačí dočasným 

dopravným značením. 

 

 B2.5 Búracie práce a zemné práce 

  

 Búracie práce sú spojené s vybúraním existujúceho chodníka. Budú pozostávať z 

odstránenia exist. ţivičných komunikácii a prejazdov. Skladovanie a narábanie s vybúranými 

odpadom musí byť v súlade s vyhláškami MŢP č. 223/2001 Z.z., 283/2001 Z.z. Odpady sa 

zatrieďujú na základe vyhlášky MŢP č. 284/2001 Z.z.  

 Vybúraná súť sa odvezie nariadenú skládku odpadov rozpočtová časť uvaţuje do 

vzdialenosti 4000m, ktorú si vyberie dodávateľ po dohode s investorom, alebo v prípade 

betónov a asfaltov sa podrví a pouţije sa na podsypné vrstvy  chodníka. Výkopy v ochranných 

pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. Pláň musí byť zhotovená v 

priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vţdy zabezpečené jej 

odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená– nesmú byť na nej skládky 

materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. 

Rastlý terén, resp. násyp (HTU): miera zhutneniana vrchu vrstvy pre chodníky (Edef2>30Mpa 

a Edef2/Edef1<2,5). Na overenie vlastností zemín podloţia, miery zhutnenia a správneho 

návrhu prípadnej úpravy podloţia je potrebné vykonať na stavbe zhutňovací pokus. Vhodná 

zemina sa pouţije do násypu, prebytočná zemina získaná z územia sa uskladní na medzi 

depóniu zeminy na pozemku investora. Po dohode dodávateľa s investorom sa pouţije pre 

ďalšie účely. 

 Zemné práce pozostávajú z výkopu a nasypania zemného telesa aţ po zhotovenie 

a zhutnenie pláne pod chodník. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných 

prác je STN 73 3050 Zemné práce.  

 Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť 

rozprestretej zeminy sa pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti 

stanovenej skúškou PS o viac ako3%(pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej 

odchýlky odsúhlasí zástupca investora spôsob úpravy prevlhčenej zeminy. 

 V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môţu byť pouţité len zeminy veľmi 

vhodné (STN 72 1002 Klasifikácia zemín pre dopravné stavby), s maximálnou objemovou 

hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m3. Upravené podloţie sa musí zhutniť hladkým valcom. 

Miera zhutnenia pre súdrţné a nesúdrţné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso 

pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5).  

 V niektorých častiach môţe dôjsť k tomu, ţe nebude moţné dostatočne zhutniť 

základovú pôdu je potrebné zmeniť granulometrické zloţenie pieskov. Toto dosiahneme 

pridaním štrkodrvinyfr.0-32, ktorásarozprestrievhrúbke20 cm a zafrézuje sa. Pokiaľ sa ani po 

takej úprave nebude dať dostatočne zhutniť základová pôda, je nutná chemická úprava 

podloţia.  

 Výkopy v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. 

Pred začatím výstavby je nutné dať overiť a vytýčiť podzemné inţ. Siete príslušnými 

správcami. Okrem vytýčenia sietí správcami je nutné overiť polohu a hĺbku sietí overovacími 

ručne kopanými sondami. Vytýčenie sieti zabezpečí stavebník.Dotknuté vývody inţinierskych 

sietí(šupátka a poklopy) sa výškovo upravia na novú niveletu. 

 

B3. Celkové urbanistické, architektonické a stavebné riešenie 

 

 B3.1Zdôvodnenie urbanistického a stavebno-technického riešenia 

 Obec Hatalov prikročila k vylepšeniu technickej úrovne majetku obce s cieľom zlepšiť 

bezpečnostnú situáciu na miestnych komunikáciách. Jestvujúce chodníky sú vybudované ako 
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obojstranné v šírke od 1,5m, oddelené od cestnej komunikácie zeleným pásom. Budovanie 

chodníkov si vyţiada aj úpravu prejazdov na priľahlé pozemky. 

 Postupnou realizáciou inţinierskych sietí (plyn, vodovod, kanalizácia) sa chodníky 

narušili a postupom času sa ich technický stav stal z hľadiska prevádzkovania neúnosný. 

Chodníky sú narušené konštrukčne, svedčia o tom vybúlenia a trhliny. Z hľadiska 

prevádzkovania sú nevyhovujúce. Z pohľadu bezpečnosti chodcov, jestvujúce pešie 

komunikácie poskytujú potenciálnu moţnosť úrazov. Stav chodníkov sťaţuje ich údrţbu, 

najmä v zimnom období. 

 Jestvujúce chodníky sú s krytom ţivičným. Rekonštrukciou komunikácii pre peších sa 

okrem docielenia kvality dopravy na týchto plochách s dôrazom na bezpečnosť, umoţní 

plynulá údrţba a samozrejme celkové architektonické pôsobenie stavby na okolie. 

Rekonštrukcia chodníkov sa nachádza medzi miestnou komunikáciou a priľahlými 

oploteniami súkromných záhrad, s navrhovaným krytom zo zámkovej dlaţby.   

 Chodníky - funkčná skupina "D" - nemotoristické komunikácie s funkciou pohybovou 

a obsluţnou, s funkčnou triedou D3-komunikácie pre chodcov na parcelec.483, 485 a 486. 

  Komunikácie obsluţné - príjazdové plochy pre vstup vozidiel na súkromné pozemky 

s jazdným pruhom š.5,0; 3,5m.  

 Situovanie chodníkov je podriadené základnému zámeru zabezpečiť bezpečný spôsob 

pohybu chodcov a súčasne umoţniť bezproblémový vjazd na pozemok. Za týmto účelom je 

navrhovaná rekonštrukcia miestneho chodníka šírky 1,2m pozdĺţ miestnej komunikácie, s 

krytom zo zámkovej bet, dlaţby, pri oploteniach rod. domov. Šírka je dostatočná pre 2 kočíky 

a invalidný vozík.            

 

 B3.1.1 Smerové a výškové vedenie 

 Je navrhnuté v intenciách STN 73 6110 a v princípe kopíruje jestvujúci stav oplotenia 

na jednej strane a kraj zelenej plochy (rigolu) na druhej strane, čo je zrejme z výkresu č. 02.  

 Výškové riešenie chodníkov je znázornené len v prílohe „Priečne rezy,“ pozdĺţny 

profil sa nerobí z dôvodu pevného výškového napojenia chodníka na súkromné ploty. 

 Vjazdy na pozemky sú riešené bezbariérovo, ako prejazd cez nábehový obrubník 

a následne vjazd ktorý je riešený priečnym sklonom 2%. Vjazd je pred chodníkom výškovo 

napojený na existujúci terén hranice priľahlého pozemku. 

 

 B3.1.2 Kapacitne riešenie  

Celková dĺţka rekonštruovaných chodníkov v obci Haţín je 678,0m. 

1. Vetva "A": rekonštrukcia chodníkov a čiastočná úprava vjazdov do dvorov - dotknutá je 

parcela. 483, 485 a 486 vo vlastníctve obce Haţín.  

Celková dĺţka úprav: 397 m.  

Celková dĺţka chodníkov 397 m, šírka 1,5 m, plocha 595,5 m
2
.  

Vjazdy do dvorov: šírka 5,0 m, celková plocha rekonštrukcie 173,0 m
2
.  

Obrubníky cestné: celková dĺţka 25 m.  

Obrubníky chodníkové: celková dĺţka 263 m.  

Obrubníky nábehové: celková dĺţka 230 m.  

Obrubníky parkové: celková dĺţka 285 m.  

Úprava odtokových hlavíc: 7 ks 

Začiatok úprav na hranici parciel 168/2 a 169/2, koniec úprav na hranici parciel 212 a 214.    

 

2. Vetva "C": rekonštrukcia chodníkov a čiastočná úprava vjazdov do dvorov - dotknutá je 

parcela. 485 vo vlastníctve obce Haţín.  

Celková dĺţka úprav: 176 m.  

Celková dĺţka chodníkov 176 m, šírka 1,5 m, plocha 264,0 m
2
.  
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Vjazdy do dvorov: šírka 5,0 m, celková plocha rekonštrukcie 79,0 m
2
.  

Obrubníky cestné: celková dĺţka 23 m.  

Obrubníky chodníkové: celková dĺţka 114 m.  

Obrubníky nábehové: celková dĺţka 106 m.  

Obrubníky parkové: celková dĺţka 137 m.  

Úprava odtokových hlavíc: 3 ks 

Začiatok úprav na hranici parciel 246 a 251, koniec úprav na hranici parciel 280 a 281. 

 

3. Vetva "D": rekonštrukcia chodníkov a čiastočná úprava vjazdov do dvorov - dotknutá je 

parcela. 485 vo vlastníctve obce Haţín.  

Celková dĺţka úprav: 105 m.  

Celková dĺţka chodníkov 105 m, šírka 1,5 m, plocha 157,5 m
2
.  

Vjazdy do dvorov: šírka 5,0 m, celková plocha rekonštrukcie 39,0 m
2
.  

Obrubníky cestné: celková dĺţka 7 m.  

Obrubníky chodníkové: celková dĺţka 85 m.  

Obrubníky nábehové: celková dĺţka 47 m.  

Obrubníky parkové: celková dĺţka 92 m.  

Úprava odtokových hlavíc: 2 ks 

Začiatok úprav na hranici parciel 26/10 a 480 koniec úprav na hranici parciel 467 a 465. 

 

Rekonštrukcia chodníkov je navrhnutá po oboch stranách cesty. Oddelené sú od jazdného 

pruhu zeleným pásom, s prevýšenými obrubníkmi. Ohraničenie od zeleného pásu sa prevedie 

betónovými obrubníkmi chodníkovými ABO14-10(100x250x1000), v miestach vjazdov do 

dvorov a priechodov cez cestu sa ohraničí betónovými obrubníkmi nábehovými (100-

150x200x1000). Chodník bude od strany oplotenia ohraničený parkovým obrubníkom 

(50x250x1000). Obrubníky sa osadia do betónového lôţka s betónovou oporou. V telese 

chodníka je potrebná úprava pri odvodňovacích vpustiach z chodníkov–výškové vyrovnanie, 

dobudovanie, poprípade dobetónovanie a výmena roštu. 

Funkčná skupina chodníkov: D – nemotoristická komunikácia, s funkciou pohybovou a 

obsluţnou, 

Funkčná trieda chodníkov: D3 – komunikácie pre chodcov. 

Šírka chodníka sa navrhuje 1,5m, 2x0,75 pruh pre chodcov s prispôsobením šírky podľa 

rozmerov pouţitej dlaţby, resp. podľa skutočných šírkových rozmerov jestvujúcich chodníkov 

(v stiesnených pomeroch menej, minimálne1,2m) 

 

  B3.1.3 Pozdĺţny sklon chodníka 

Je zhodný so sklonom cesty, resp. s jestvujúcim asfaltovým povrchom chodníka. V miestach 

napájania sa na zjazdy do dvorov, sa pozdĺţny sklon prevedie max. do sklonu 8,33% (1:12), 

podľa vyhlášky. 532/2002, (zabezpečenie uţívania stavby osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie). Krivka pozdĺţnej nivelety chodník a musí byt plynulá 

a bez zlomov. 

 

  B3.1.4 Priečny sklon chodníka 

Je 2,0% smerom ku ceste. Zjazdy sa prevedú v pôvodných šírkach – podla potreby, 

cca5,0 m široké, podľa uhlu nájazdu. Ich pozdĺţny a priečny sklon určia miestne podmienky, 

cesta a pozemok, na ktoré sa napájajú. Pozdĺţny profil jednotlivých vjazdov do dvorov sa 

zrealizuje so zohľadnením súčasného stavu vjazdu a pozdĺţneho profilu pripájaného chodníka 

tak, aby bola krivka nivelety plynulá a bez zlomov. 
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B3.1.5 Konštrukcia  

Sa navrhuje s dláţdeným krytom, zo zámkovej dlaţby zhodnej s dlaţbou pouţitou na 

chodníkoch zrealizovaných stredom obce, (typ UNIVERZAL, PAROLIN, PERINA...názov 

podľa výrobcu), sivej farby, v zloţení: 

 

CH1: chodník pre peších: 

-betónové dlaţbové tvarovky; 60mm; STN736134-1 

-štrkopieskové lôţko; 40mm; fr.4-8mm 

-ŠD C Deklarovaná; 31,5GE; 150mm; STN736126 

-zhutnená plán 

 

CH2: chodník pre peších v mieste v jazdu na pozemok: 

-betónové dlaţbové tvarovky; 60mm; STN736134-1 

-malta cementová MC10; 40mm; STN722430-1, STN722430-3 

-podkladový betón C8/10; 100mm; STNEN206-1 

-ŠD C Deklarovaná; 31,5GE; 150mm; STN736126 

-zhutnená plán 

 

Rekonštrukcia vjazdov sa prevedie v zloţení: 

-Asfaltobetón ABIIIhr.30-50mm 

-Postrek regeneračný z asfaltu s posypom z kameniva 0,2kg/m
2
 

-jestvujúce vrstvy 

 

 B3.1.6 Riešenie odvodnenia 

 Odvodnenie chodníkov je zabezpečené jednostranným priečnym sklonom (2%), ako aj 

pozdĺţnym sklonom smerom k exist. priekopám. 

 

  B3.1.7 Úpravy plôch, sadové úpravy, ozelenenie 

 

Po vybudovaní chodníkov sa niektoré plochy medzi chodníkom a cestnou komunikáciou 

vyrovnajú, osejú trávnym semenom po rozhrnutí vrstvy ornice. 

Vegetačné úpravy budú mat funkciu: 

- hygienickú, tlmenie hluku, zníţenie prašnosti, vytvorenie priaznivých 

mikroklimatických podmienok, estetickú funkciu. 

Technológia zakladania vegetacných prvkov 

Výsadba vzrastlých stromov 

-hlbenie jám (0,4-1m3) s výmenou pôdy 

-výsadba stromu s balom (od200-300mm)  

-ošetrenie vysadených drevín solitérnych  

-hnojenie – aplikácia jednotlivo k rastlinám  

 

Trávnaté plochy, ktoré sú pokryté trávou. Podľa kategórie údrţby sa pravidelne kosia, rôznou 

početnosťou za rok (plochy reprezentačné minimálne 5x/rok). 

 

 B3.2 Detailný popis riešenia  SO 01 – Chodník -  Dopravné riešenie rieši: 

 

 Dočasné dopravné značenie – pri obojsmernej miestnej komunikácii 

Dočasné: Pri zriaďovaní parkoviska pozdĺţ cesty, dôjde k zúţenie profilu dvojpruhovej cesty 

o 1 jazdný pruh. 

Max. dĺţka úseku s obmedzenou premávkou nesmie byť dlhšia ako 50 m.  
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Popis dočasného dopravného značenia v obci, /výkres číslo 4/ 

Začiatok a koniec pracoviska  (na strane prekáţky, v smere jazdy) bude označený zábranou na 

označenie uzávierky priečnou uzáverou smerovacími doskami Z4 opatrenými výstraţnými 

svetlami a pozdĺţnou uzáverou smerovacími doskami bez výstraţných svetiel. Odklonenie 

vozidiel je vyznačené smerovacími doskami Z4. Prvá smerovacia doska je doplnená 

dopravnou značkou C6 - Prikázaný smer obchádzania. Nábehový uhol smerovacích dosiek je 

pri odklonení vozidiel pred pracoviskom 1:5 a za pracoviskom 1:3, ich vzájomná  vzdialenosť 

je max. 3,00 m. Všetky smerovacie dosky pred a za pracoviskom musia byť doplnené 

výstraţnými svetlami. Smerovacie dosky sú navrhnuté aj pozdĺţ pracoviska vo vzájomnej 

vzdialenosti max. 5,00 m. Pred prvou smerovou doskou je navrhnuté osadiť vo vzdialenosti 

5,00 m dopravnú značku P10 - Prednosť protiidúcich vozidiel, vo vzdialenosti 20,00 m 

dopravnú značku B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť 30 km/h a dopravná značka  A4 - 

Zúţená vozovka (z jednej strany),  a vo vzdialenosti 40 m dopravná značka B29a - Zákaz 

predchádzania a dopravná značka A19 - Práca na ceste a za pracoviskom za poslednou 

smerovou doskou vo vzdialenosti 10,00 m sa osadí dopravná značka B39 - Koniec viacerých 

zákazov. 

V opačnom smere sa osadia dopravné značky v poradí: oproti P10 sa osadí dopravná značka 

B39 - Koniec viacerých zákazov a v smere od konca pracoviska sa osadí vo vzdialenosti 10,00 

m dopravná značka P11 - Prednosť pred protiidúcimi vozidlami, vo vzdialenosti 20,00 m 

dopravná značka B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť (30 km/h) a dopravná značka A4 - 

Zúţená  vozovka, vo vzdialenosti 40,00 m dopravná značka B29a-Zákaz predchádzania a 

dopravná značka A19 - Práca na ceste. 
 
Dočasné zvislé dopravné značenie sa osadí na nosičoch v prevedení červeno-biele 

pásy, osadené do gumových podstavcov HIT, vo výške spodného okraja min.60 cm nad 
vozovkou. Bočná vodorovná vzdialenosť bliţšieho okraja značky, alebo jej konštrukcie je od 
dopravného priestoru 25 cm. 

Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko musia byť upravené tak, aby vplyvom 

poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácií, 

mechanickému kmitaniu, posunutiu, padnutiu a pod. 

Dopravné značky, ktoré slúţili k označeniu pracoviska, prekáţky a uzávierky musia byť 

odstránené ihneď potom, čo stratia svoje opodstatnenie. 

Navrhované dočasné dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou MV SR č. 

9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. 

O premávke na pozemných komunikáciách, podľa STN 018 020 a  technických 

podmienok MDVaRR SR - TP  6/2013 na označovanie pracovných miest. 

 Dopravné značky a dopr. zariadenia môţu byť osadené len bezprostredne pred 

započatím prác. S prácami moţno začať aţ vtedy, keď budú osadené všetky dopr. zariadenia. 

DZ a zariadenia musia byť v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené a musia byť 

udrţiavané v čistote. DZ musia byť vyhotovené v reflexnom vyhotovení.  

 

Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky 

stavebnej činnosti na okolie stavby a pozdĺž št. cesty a využíval riešené vjazdy na 

dočasné skládky materiálu. 

 

Záver 

* Dopravné značenia záujmovej oblasti sa upraví do navr. zostavy. Existujúce dopr. značky sa 

odstránia (ak nie sú v súlade s návrhom) a nahradia sa novými dopravnými značkami. 

*Pri práci na osadzovaní zvislého dopravného značenia musia byť dodrţané vyhlášky a 

predpisy o bezpečnosti práce za premávky, vo výškach a s elektrickými zariadeniami. 
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*Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli dodrţané základné predpisy: 

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácii 

STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách 

Zákon č.8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách 

Vyhláška č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č.8/2009 

Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. 

Technické podmienky MDVaRR SR - TP  6/2013 na označovanie pracovných miest. 

 

Osadzovanie dopravného značenia je potrebné vykonávať za prítomnosti zástupcu 

dopravnej polície.  

 

 B3.3Starostlivosť o životné prostredie 

 B3.3.1 Vplyv užívania a prevádzky na životné prostredie  

 Stavba svojim vplyvom nezhorší ţivotné prostredie v danom území. Okrem vlastných 

prác počas opravy sa nenaruší charakter územia, v ktorom sa bude oprava prevádzať. Pri 

prevádzke nebudú vznikať ţiadne odpadové látky mimo komunálnych odpadov. Pri realizácií 

stavby budú dodrţiavané všetky poţiadavky na ochranu prírody. 

 Výstavbou a realizáciou stavby nevznikajú ţiadne mimoriadne poţiadavky resp. 

zvláštne opatrenia súvisiace s ochrannou ţivotného prostredia. Všetky poţiadavky na ochranu 

ţivot. prostredia budú v súlade s platnými predpismi.  Pri prevádzke mechanizmov sa bude 

dbať o zamedzeniu úniku ropných látok z mechanizmov. Štandardné poţiadavky na ochranu 

ţivotného prostredia budú v súlade s platnými predpismi. 

Všetky odpady, vznikajúce počas výstavby aj odovzdania stavby do prevádzky budú 

likvidované v zmysle platnej legislatívy (Zákon o odpadoch č.223/ 2001 Z.z., 24/2004 Z.z., 

733/2004 Z.z., Vyhláška MŢP SR č. 599/ 2005 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení 

zákona o odpadoch a Vyhláška č. 129/ 2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov). 

Nakoľko prevaţne pôjde o odpady kategórie O, odpady z tejto kategórie budú odváţané a 

likvidované v rámci terajšieho systému likvidácie odpadu v obci. Odpady kategórie N - 

nebezpečné budú likvidované subdodávateľský, t.j. zmluvne organizáciami, ktoré majú 

povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. 

Postup pri nakladaní so vzniknutými odpadmi v zmysle § 19 Zákona č.223/2001 Z.z. O 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov , v znení zákona č.24/2004 Z.z. 

a/ zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov §68 odst.3 písm.e) 

b/ zhromaţďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo inými neţiaducim účinkom 

c/ zhromaţďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným 

spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi 

d/ zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, odpad takto nevyuţitý ponúknuť na zhodnotenie  

inému 

e/ zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je moţné alebo účelné zabezpečiť ich 

zhodnotenie 

f/ odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak 

nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 

g/ viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a mnoţstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 

zhodnotení a zneškodnení 

Pri nakladaní s odpadmi vyuţiť ustanovenia § 39 a § 72 Zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.24/2004 Z.z., 733/2004 Z.z. 
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Odpady vznikajúce pri navrhovanej činnosti sú zatriedené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z., 

ktorou sa vydáva Katalóg odpadov. Pôvodca odpadov musí pri nakladaní s odpadmi 

rešpektovať ustanovenia príslušnej legislatívy, najmä zákon č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 283/2001 Z. 

z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov v znení zmien a doplnkov a ďalších súvisiacich predpisov. 

Odpady budú vznikať vo dvoch časových etapách: 

- I. etapa - vznik odpadov pri oprave a pri prevádzke zariadenia 

staveniska 

- II. etapa - vznik odpadov pri prevádzke stavby 

 

I. etapa - vznik odpadov pri výstavbe a pri prevádzke zariadenia staveniska  

Podľa Vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 283/2001 Z. z., Vyhlášky 

Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 284/2001 Z. z. , prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje 

katalogizácia odpadov, Vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 129/2004 Z. z. a 

podľa Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení sú odpady vznikajúce počas 

výstavby zatriedené nasledovne: 

 

Odpady vniknuté pri výstavbe 

Kód Druh odpadu Kategória Mnoţstvo 

17 01 01  betón O 201,66 

Odpady: O – ostatný, N - nebezpečný 

 

Odpady vzniknuté počas výstavby nebudú zhromaţďované na stavenisku, ale budú odvezené 

na zneškodnenie. 

Dodávateľ stavebných prác, ako pôvodca odpadu v rámci svojho programu odpadového 

hospodárstva zabezpečí zneškodňovanie prípadne sa vyskytujúcich nebezpečných odpadov a 

ostatných odpadov v spolupráci s oprávnenou organizáciou. 

Konkrétny spôsob nakladania a mnoţstvá produkovaných odpadov počas výstavby budú 

dokumentované pri kolaudačnom konaní na základe vedenej evidencie drţiteľa – dodávateľa 

stavebných prác a dokladu od prevádzkovateľa riadenej skládky o uhradení poplatku za 

uloţenie odpadov v zmysle zákona č. 327/1996 Z.z. 

 

II. etapa- vznik odpadov pri prevádzke 

Pri prevádzke nebudú vznikať ţiadne odpady. 

 

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia - Počas výstavby budú mierne zvýšené 
emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré budú 
realizovať stavebné práce. Úroveň týchto emisií bude nízka a tieto emisie neovplyvnia 
nepriaznivo obyvateľstvo ani prírodné prostredie. 

 

Hlukové emisie - Počas výstavby budú mierne zvýšené aj hlukové emisie v lokalite 
stavby, v jej bezprostrednom okolí, ktoré budú súvisieť s dopravnými a stavebnými 
mechanizmami.  
Dodávateľ počas výstavby bude dodrţiavať Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o poţiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom prostredí hlavne 
bod č. 1. 7. v Prílohe – hluk zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí.  

Tento hluk nebude veľký a neovplyvní výraznejšie okolité prostredie a obyvateľstvo.  
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Stavba nebude po ukončení a uvedení do prevádzky zdrojom nových emisií hluku. 

 

 B3.4Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení  
Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri realizácií stavby ako aj prevádzkovaní stavby bude zabezpečená 

dodrţiavaním príslušných prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Budú dodrţané podmienky stanovené 

príslušnými STN a súvisiacich predpisov. 

 Upozorňujeme dodávateľov stavebných a montážnych prác na rešpektovanie Ustanovení Vyhlášky 

SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. a zabezpečenie jej aplikácie na podmienky výstavby a dodržať všetky platné 

bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci a  Vyhlášky SÚBP č.208/1991 

Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách služobných cestných 

vozidiel (Nar.MV SR č.46/2001). Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia 

stavby preškolením a poučením pracovníkov stavby. 

 Pri prevádzaní všetkých prác v rámci predmetnej stavby je nutné dodrţať predpisy o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci. 

 Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných sietí, aby nedošlo 

k ich porušeniu. 

 V blízkosti jestvujúcich inţinierskych sietí výkopové práce realizovať so zvýšenou opatrnosťou a ručným 

spôsobom. 

Dodrţať technické normy vo vzťahu k zváracím prácam pre oceľ STN EN 278-1 , hliník STN EN 278-2 a 

ostatné STN 05 0710 a ďalej normy súvisiace s bezpečnosťou práce pri zváraní STN 05 0600, 05 0601. 

 Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných i nadzemných 

vedení, aby sa predišlo ich poškodeniu a ublíţeniu na zdraví. Všetky prekáţky je potrebné označiť, v noci a za 

zníţenej viditeľnosti osvetliť. 

 

B3.4.1.   Zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov 
 
Dodávateľ stavebných prác musí v rámci svojej dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky k zaisteniu 

bezpečnosti práce. Ďalej je povinný viesť evidenciu zamestnancov,  vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím 

vstupujú na stavenisko ( pracovisko), osobnými ochrannými pracovnými pomôckami ( OOPP) zodpovedajúcimi 

ich ohrozeniu. 

Za účelom vylúčenia ohrozenia zdravia a ţivota pri prácach s osobitným nebezpečenstvom má stavebník 

povinnosť v zmysle nariadenia vlády č 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách na stavenisko a vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov prijať 

príslušné opatrenia pred zriadením staveniska a pred resp. počas výkonu prác. 

Zdrojmi ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov  na stavenisku sú: 

- Výkopy  – pády do výkopov, nepohybovať sa v ich blízkosti, 

- Technologické otvory – pády do otvorov,  pouţívať prechodné mostíky a lávky. 

-  Pády predmetov a osôb z výšky – venovať zvýšenú pozornosť pracoviskám vo výškach, 

zabezpečiť predmety voči pádu,  pouţívať na stavenisku ochranné prilby, prostriedky na 

zabezpečenie osôb voči pádu a pod.. 

-  Pády  z voľného okraja a konštrukcii vo výške - nepribliţovať sa a nedrţiavať sa v ohrozenom 

priestore. 

- Kontakt osoby s vozidlami, mechanizmami a stavebnými strojmi - pohybovať sa po stranách 

komunikácií a sledovať prevádzku najmä cúvajúcich vozidiel, nepribliţovať sa k ich 

nebezpečnej blízkosti. Pouţívať reflexné prvky na pracovných odevoch. 

- Elektrické zariadenie – nemanipulovať s el. zariadením bez ochrany ţivých častí, neopravovať 

el. zariadenia bez odbornej spôsobilosti , neodstraňovať ochranné kryty, pouţívať len el. 

zariadenia,  ktoré majú  platné revízie,  skúšky, resp. odborné prehliadky. 

- Komunikácie, cesty – pouţívať len vyhradené cesty a priechody, chodníky, pouţívať vhodnú 

pracovnú obuv. 

B3.4.2.  Spôsob obmedzenia rizikových vplyvov 

Zamestnanci pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku sú povinní: 

a) dodrţiavať všetky technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá, pokyny vydané vedúcimi 

pracovníkmi, 

b) obsluhovať len tie stroje a zariadenia a pouţívať náradie a pomôcky, ktoré im boli na výkon ich práce 

určené, nemeniť  bez súhlasu zodpovedného zamestnanca  nič na prevádzkových, bezpečnostných 

a protipoţiarnych zariadeniach, 
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c) dodrţiavať bezpečnostné označenie, výstraţné signály, upozornenia a pokyny pracovníkov poverených 

stráţením ohrozeného priestoru, 

d) vykonávať prácu na určenom pracovisku, z ktorého sa nesmie vzdialiť bez súhlasu zodpovedné 

zamestnanca, okrem naliehavých dôvodov ( ak sa dôvodne domnieva, ţe je ohrozený ţivot a zdravie 

jeho alebo iných osôb, náhla nevoľnosť, pracovný úraz apod.), takýto odchod sú povinní čo najskôr 

vhodným spôsobom ohlásiť zodpovednému pracovníkovi, 

e) nemeniť  bez súhlasu zodpovedného zamestnanca  nič na prevádzkových, bezpečnostných 

a protipoţiarnych zariadeniach. 

Pri zmene podmienok v priebehu výkonu prác, ktoré môţu nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť práce ( geologické, 

hydrogeologické, poveternostné alebo prevádzkové) sú zodpovední zamestnanci povinní zaistiť bezpečnosť 

práce. So zmenou technologických alebo pracovných postupov musí oboznámiť zainteresovaných  

zamestnancov. 

Všetky vstupy na stavenisko, montáţne priestory a prístupové cesty, ktoré k nim vedú, sa musia označiť 

bezpečnostnými značkami a tabuľkami so zákazom vstupu na stavenisko nepovolaným osobám.  

Všetky otvory a jamy na pracoviskách kde hrozí nebezpečenstvo pádu osôb, musia byť zakryté alebo ohradené. 

Nezakrývajú sa len tie otvory  a jamy, v ktorých sa pracuje. Ak sa zdrţuje v bezprostrednom okolí ďalší 

zamestnanec, musia byť otvory a jamy ohradené alebo stráţené. Zakrytie súvislým poklopom sa musí vykonať 

tak, aby ho nebolo moţné pri prevádzke odstrániť alebo poškodiť. Poklop musí mať únosnosť zodpovedajúcu 

predpokladanej prevádzke. 

B3.4.3.   Bezpečnostné pásma a únikové cesty 

Pri vykonávaní prác v nebezpečnom prostredí a v nebezpečnom priestore je investor v zmysle  podmienok 

plnenia povinný zabezpečiť pre zamestnancov zhotoviteľa prác opatrenia voči vzniku pracovných úrazov 

a havárií.  

Zaistenie bezpečnosti práce v ochranných pásmach inţinierskych sietí a v iných nebezpečných priestoroch sa 

musí vykonať vopred na základe písomnej dohody. 

Pre práce v blízkosti zariadení pod napätím sa musia vykonať opatrenia proti dotyku alebo proti priblíţeniu k 

častiam pod napätím. 

Únikové cesty a núdzové východy musia zostať trvalo voľné a musia viesť čo najkratšou cestou na voľné 

priestranstvo alebo do bezpečného priestoru. Nesmú sa zatarasovať a ani zuţovať.  

V prípade ohrozenia, vzniku nebezpečenstva musia mať zamestnanci moţnosť rýchlo a čo najbezpečnejšie 

opustiť všetky pracoviská. 

Nebezpečné priestory musia byť viditeľne označené. 

B3.4.4.  Ochrana pracovníkov a pracovného prostredia pred účinkami škodlivín 

Pracovné podmienky sú  fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychologické a sociologické faktory 

pôsobiace na zdravie a pracovnú výkonnosť človeka v pracovnom procese; sú ovplyvňované reţimom práce, 

odpočinkom a technickým stavom pracovného prostredia. 

Na pracoviskách sa vyskytujú zdraviu škodlivé faktory  pracovného prostredia, ktoré môţu spôsobiť poruchy 

zdravia pracovníkov. 

Najvýznamnejšími zloţkami pracovného prostredia na staveniskách podľa vplyvu na organizmus človeka sú:  

- fyzikálne faktory ( osvetlenie, hluk, vibrácie, ţiarenie, mikroklíma),  

- chemické faktory (chemické látky a chemické prípravky).  

 

Dodávateľ prác je povinný dodrţiavať zásady pouţívania osobných ochranných pracovných prostriedkov 

(OOPP), vybaviť svojich zamestnancov potrebnými OOPP a zabezpečiť ich pouţívanie v určených priestoroch a 

pri vykonávaní prác ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie pracovníkov. 

Pouţívanie OOPP na stavenisku musí vychádzať z posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich 

z pracovného procesu a pracovného prostredia. OOPP sa musia udrţiavať v pouţiteľnom a funkčnom stave 

a vedúci zamestnanci dodávateľa prác sú povinní dbať o ich riadne pouţívanie. 

Za dodrţiavanie predpisov BOZP vrátane pouţívania OOPP zodpovedá na pracovisku vedúci prác dodávateľa (  

napr. stavbyvedúci, vedúci stavebnej, resp. montáţnej čaty). 

Osobné ochranné pracovné prostriedky pri stavebných a montáţnych prácach: ochranná prilba proti 

mechanickým vplyvom s logom firmy, ochranné okuliare,  chrániče sluchu,  pracovný odev s logom firmy,  

reflexné vesty, resp. reflexné prvky na pracovných odevoch, ochranné  rukavice, ochranná pevná pracovná obuv 

so spevnenou špicou, respirátory voči prachu, zváračská kukla, zváracie okuliare,  zváračské rukavice 

s predĺţenou manţetou a pod.. 

Podmienky poskytovania OOPP je potrebné dodrţiavať v zmysle nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z. 

o minimálnych poţiadavkách na poskytovanie a pouţívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 
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Kolektívne zabezpečenie: trubkové lešenie pre stavebné a montáţne činnosti, pevné a pojazdné  plošiny. 

B3.4.5.   Špecifikácia označení, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci 

Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci je označenie, ktoré sa vzťahuje na konkrétny predmet , činnosť 

alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie BOZP  podľa potreby prostredníctvom 

značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných signálov. 

Účelom bezpečnostných a zdravotných označení je upozorňovať zamestnancov na nebezpečenstvo, na moţnosť 

vzniku ohrozenia, na moţné riziko pri práci, spôsob, ako mu predchádzať, zabrániť alebo zmierniť účinky. 

Pouţívanie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci je povinné. Nenahradzuje však technické 

opatrenia (napr. namiesto ochranného krytu na točivej časti stroja ( zariadenia) umiestniť výstraţný symbol nie je 

moţné), alebo vykonať inštruktáţ o bezpečnom postupe. 

Zamestnávateľ je povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môţu ohroziť alebo poškodiť 

zdravie zamestnancov, a pouţívať bezpečnostné a zdravotné označenia označenie pri práci. Podmienky a spôsob 

pouţívania bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci je uvedené v  nariadení vlády SR  č. 387/2006 Z.z. 

o poţiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. 

B3.4.6. Technické zariadenia a plochy pre obsluhu, údržbu a opravy 

Na staveniskách sa môţu pouţívať strojné zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým 

stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce. 

Technické zariadenia sa môţu pouţívať iba na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami 

určenými výrobcom a technickými normami. 

Dodávateľ stavebných prác je povinný vydať pokyny na obsluhu a údrţbu strojov a strojných zariadení, ktoré 

obsahujú poţiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky. Pokyny na obsluhu a údrţbu musia podľa 

druhu stroja a strojného zariadenia obsahovať: 

a) povinnosti obsluhy pred začatím prevádzky na strojnom zariadení, povinnosti počas prevádzky 

zariadenia, 

b) rozsah, lehoty a spôsob vykonávanej údrţby, vrátane revízií, 

c) spôsob zabezpečenia stroja počas prevádzky, pri premiestňovaní, odstavovaní z prevádzky, opravách a 

proti neţiadúcemu uvedeniu do chodu, 

d) umiestnenie a zabezpečenie stroja po skončení prevádzky, 

e) zakázané úkony a činnosti, 

f) spôsob a rozsah záznamov o prevádzke a údrţbe strojného zariadenia. 

Na údrţbu a opravy strojov a strojných zariadení musí byť vymedzené miesto na stavenisku. 

Údrţba, oprava a čistenie sa musí vykonávať v súlade s technickou dokumentáciou a   technickými normami. Za 

včasné zabezpečenie údrţby a opravy strojov v súlade s dokumentáciou zodpovedá dodávateľ stavebných prác. 

Opravy sa musia vykonať len nepoškodeným náradím zodpovedajúcim účelu pouţitia a odborne spôsobilými 

osobami. 

Bezpečnosť technického zariadenia je stav technického zariadenia a spôsob jeho pouţívania pri ktorom nie je 

ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca. 

 

Pri pouţívaní technických zariadení na stavenisku je potrebné: 

 viesť evidenciu kaţdého technického zariadenia, 

 viesť sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných 

prehliadkach, kontrolách a skúškach,  

 zabezpečiť vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia, 

 obsluha technického zariadenia musí byť preukázateľne oboznámená s návodom na jeho obsluhu 

a odborne spôsobilá v zmysle osobitných právnych predpisov, 

 pouţívať technické zariadenie podľa bezpečnostných pravidiel a v súlade s návodom na jeho 

pouţívanie. 

B3.4.7.  Skladovanie nebezpečných látok a manipulácia s nimi 

Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun alebo odber v súlade s postupom stavebných prác. 

Skládky a skladištia a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa smú umiestňovať len v bezpečných 

priestoroch ( nehrozí riziko úrazu alebo mimoriadnej udalosti). 

 

Skladovaný materiál musí byť uloţený tak, aby bola po celý čas skladovania zabezpečená jeho stabilita 

podloţkami, zaráţkami, oporami, stojanmi, klinmi, previazaním a pod. a aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. 
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Kvapalné látky uskladnené v uzavretých nádobách sa musia uloţiť tak, aby plniaci (vyprázdňovací) otvor bol 

vţdy hore. Otvorené nádrţe sa musia zabezpečiť proti pádu osôb do nich. Sudy, barely a podobné nádoby sa 

skladujú stojato len v jednej vrstve. 

Nebezpečné chemické látky a prípravky pre ţivot a zdravie ľudí sú látky a prípravky: 

výbušné, oxidujúce, mimoriadne horľavé, veľmi horľavé, horľavé, veľmi jedovaté, jedovaté, škodlivé, ţieravé, 

dráţdivé, senzibilizujúce, karcinogénne, mutagénne a látky a prípravky poškodzujúce reprodukciu. Na 

pracovisku, kde sa skladuje alebo manipuluje s nebezpečnou chemickou látkou sa musí nachádzať karta 

bezpečnostných údajov ( KBÚ), s ktorou musia byť oboznámení zamestnanci. V KBÚ sa nachádzajú údaje 

o bezpečnostnom skladovaní a pouţívaní nebezpečnej chemickej látky, vlastnosti, spôsob ochrany, poskytovanie 

prvej pomoci, spôsob likvidácie a pod.. Je zakázané pouţívať fľaše o poţívatín a uskladňovanie chemických 

látok a prípravkov. 

Sklady na skladovanie nebezpečných chemických látok musia byť označené a musí sa viesť evidencia o ich 

mnoţstve. 

 

Skládky sa nesmú umiestňovať v priestoroch trvale ohrozovaných dopravou bremien, prácou vo výškach, na 

komunikáciách, kde by prekáţali prevádzke motorových vozidiel a iných vozidiel, prípadne pouţívaniu 

komunikácií osobami, 

Skladovacie plochy musia byť urovnané, odvodnené, spevnené a označené bezpečnostnými tabuľami 

zakazujúcimi vstup nepovolaných osôb, 

Rozmiestnenie skládok, šírka a nosnosť komunikácií musia zodpovedať pouţívanej mechanizácii. Pracovníci sa 

pri odoberaní materiálu nesmú zdrţiavať v pracovnom priestore stroja. 

B3.4.8.  Riešenie kľúčového a bezpečnostného systému 

Podľa charakteru staveniska, jeho rozlohy, pouţitia priestorov, zariadení, fyzikálnych a chemických vlastností 

pouţívaných látok, ako aj podľa maximálneho počtu prítomných osôb musí byť vybudovaný dostatočný 

bezpečnostný systém na zabezpečenie prevencie voči vzniku ohrozenia ţivota a zdravia osôb, ochrany ţivotného 

prostredia a ochrany majetku.  

Osoby nachádzajúce sa na stavenisku musia byť oboznámení s pokynmi pri vzniku pracovného úrazu, poţiaru, 

vzniku havárie. Na prístupných miestach musia byť vyvesené kontakty pre prípad vzniku takýchto udalostí. 

Pracovníci dodávateľských organizácií musia byť  poučení o spôsobe ošetrenia poranení (evidované úrazy)  ako 

aj o spôsobe privolania lekárskej pomoci v zmysle „Traumatologického plánu“. 

B3.4.9.  Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Stavebník v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách na stavenisko poverí jedného alebo viacerých koordinátorov dokumentácie a jedného alebo 

viacerých koordinátorov bezpečnosti pre kaţdé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden 

zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

Stavebník zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Plán BOZP ustanovuje pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku. Plán BOZP musí obsahovať aj osobitné 

opatrenia pre práce s osobitným nebezpečenstvom, ako sú práce:  

- pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvom zasypania  alebo pádu z výšky, 

kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, pouţitým pracovným postupom alebo 

podmienkami pracovného prostredia na stavenisku, 

- pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických 

faktorov, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie 

zamestnancov alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje monitorovanie pracovného 

prostredia, 

- práce v blízkosti vysokého napätia a v šachtách, 

- montáţ alebo demontáţ ťaţkých konštrukčných prvkov, 

- vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o BOZP, ktoré je 

potrebné zohľadniť pri všetkých ďalších prácach. 

 

Prehľad základných platných právnych noriem na zaistenie BOZP 

- zákon  NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení neskorších predpisov 

- zákon  NR SR  č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 
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- zákon NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona             

č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákon  NR SR  č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

- zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a 

chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). 

- zákon  NR SR  č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

- zákon NR SR č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov   

- zákon NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 

- zákon NR SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, sluţbách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 

poţiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 

- nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 

- nariadenie vlády SR  č. 392/2006 Z. z. o  minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri pouţívaní pracovných prostriedkov 

- nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách na pracovisko 

- nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

- nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o poţiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 

zdravotného označenia pri práci 

- nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z.z. o minimálnych poţiadavkách na zaistenie BOZP 

pri práci vo výbušnom prostredí 

- nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych poţiadavkách na poskytovanie 

a pouţívanie  OOPP  

- nariadenie  vlády  SR  č. 310/2004  Z.z.,  ktorým  sa  ustanovujú podrobnosti 

o technických poţiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia. 

- nariadenia  vlády SR č. 308/2004 Z.z. , ktorým sa  ustanovujú podrobnosti 

o technických poţiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické  

zariadenia. 

- vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné poţiadavky na zaistenie 

bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov 

- vyhláška MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu 

o registrovanom pracovnom úraze 

- vyhláška MZ č. 504/2006 Z.z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby 

z povolania a ohrozenia chorobou z povolania 

- vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o poţiadavkách na osvetlenie pri 

práci, 

- vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach a ochrane zdravia pre fyzickou, 

psychickou a senzorickou záťaţou pri práci, 

- vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach a ochrane zdravia pred záťaţou 

teplom a chladom pri práci. 

- vyhláška MZ SR  č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach, o faktoroch práce a pracovného 

prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náleţitostiach návrhu na 

zaradenie pracovných činností do kategórii z hľadiska zdravotných rizík, 

- vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaţenia spoločenského uplatnenia  

v  znení neskorších predpisov 

- vyhláška  č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 

povaţujú za vyhradené technické zariadenia 

záväzné opatrenia MZ SR č. 7/1978, zverejnené vo vestníku MZ SSR registrované v čiastke č. 20/1978 Zb., 

Smernica o hygienických poţiadavkách na pracovné prostredie v znení úpravy č. 7/1985 vestníka MZ SR. 
 

 

Michalovce, 12/2015                                   Ing. Valér Cibere 
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