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  B. SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
Názov stavby: Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Petríkovce 
Miesto stavby: Petríkovce 
Okres:  Michalovce 
Objednávateľ: Obec Petríkovce 
  Mária Vadasová, starosta obce 
Spracovateľ PD: Drahoslava Dankaninová - autorizovaný projektant  
Stupeň PD: Projekt pre ohlásenie stavby 
Charakter: Rekonštrukcia 
 
 1. Charakteristika územia stavby 
 1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
 Obec Petríkovce sa nachádza v okrese Michalovce, od okresného mesta je vzdialená 27 km JZ smerom. 
Obec je umiestnená na rovine. Rozloha katastra obce je 574 ha. Počet obyvateľov podľa posledného sčítania je 
190 obyvateľov. 
 Súčasný technický stav obslužných miestnych komunikácií v obci nespĺňa kritériá na plynulú 
a bezpečnú premávku, jednak svojimi parametrami, ako aj kvalitou konštrukcie vozovky. Výstavbou 
inžinierskych sietí v minulom období sa v uličnom priestore obce narušila jestvujúca komunikácia, ktorá ďalšou 
prevádzkou bola znehodnotená, vznikli výtlky a tým narušenie celistvosti vozovky.  
MK –miestna komunikácia funkčnej triedy C3 celkovej dĺžky 1081,10 m je napojená na cestu III/3762 v južnej 
časti obce a končí opäť na predmetnej ceste v jej severnej časti. Jej šírkové usporiadanie zodpovedá kategórii 
MO 4,25/30 od km 0,037 po km 0,43086, kategórii MO 5/30 od km 0,44286 po km 0,72836, kategórii MO 
6,75/30 od km 0,84864 po km 0,96210. Šírkové usporiadanie na začiatku úpravy v dĺžke 37 m, v strednej časti 
obce a na konci úseku od km 0,96210 rešpektuje jestvujúci stav. Jej celková výmera je 4742,80 m2. 
MKa - miestna prístupová komunikácia funkčnej triedy C3, celkovej dĺžky 30,50 m je napojená na MK tiahne JZ 
smerom a končí za vjazdom k rod. domu. sup. číslo 39. Jej celková výmera je 149,70 m2. 
PK –miestna prístupová komunikácia funkčnej triedy C3, celkovej dĺžky 113,20 m je napojená na MK v jej 
km0,77562 sprístupňuje zástavbu v severozápadnej časti obce za vjazdom k rod. domu. sup. číslo 19.  
V prevažnej časti zodpovedá kategórii MO 4,25/30. Jej celková výmera je 676,40 m2. 
Šírkové usporiadanie na začiatku úpravy v dĺžke 37,64 m rešpektuje jestvujúci stav. 
Vetvy budú ohraničené nespevnenou krajnicou  v šírke 500 mm po obidvoch stranách, zníženou o 30 mm od 
hrany vozovky, v priečnom sklone 8 %.  Prevedie sa zo štrkodrvy  0/22 tr. B. 
Skultúrnením cestnej siete v obci je predpoklad prílevu aj náročnejších záujemcov a budúcich osadníkov v novej 
lokalite intravilánu a tým aj náväzného prílevu podnikateľských aktivít, rozšírenia malého a stredného 
podnikania v obci.  
  1.2 Vykonané prieskumy 
 Pre predmetnú stavbu nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Pred zahájením stavby je 
potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich porušeniu. 
  1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
 Pre vyhotovenie dokumentácie bol podklad v mierke 1:1000 v digitálnom vyhotovení. 
  1.4 Príprava pre stavbu 
 V rámci prípravy stavby sa prevedú búracie práce. 
 
  2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 
  2.1 Zdôvodnenie urbanistického a stavebno-technického riešenia  
 Komunikácie sú vedené v uličnom priestore ohraničenom z jednej, resp. z oboch strán rodinnou bytovou 
výstavbou. Časť jestvujúcich miestnych komunikácií je realizovaných v redukovanom šírkovom usporiadaní, 
ktoré bolo vymedzené pozemkovými možnosťami vyčlenenými pre dopravnú infraštruktúru. Rekonštrukciou 
miestnych komunikácií sa okrem docielenia kvality dopravy na týchto plochách s dôrazom na bezpečnosť, 
umožní plynulá údržba a samozrejmé architektonické pôsobenie stavby na okolie. 
  2.2 Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém 
 Dopravný systém obce Petríkovce je založený na hlavnom dopravnom ťahu, ktorý predstavuje prieťah 
cesty okrajovo  III/3762 (554003). Na cestu sú dopravne napojené jednotlivé vetvy dopravného systému obce. 
Miestne komunikácie v obci sú na základe urbanisticko-dopravnej funkcie vo funkčnej skupine C - obslužné, 
s funkciou obslužnou. Podľa dopravného významu funkčnej triedy C3. 
  2.3 Starostlivosť o životné prostredie 
  2.3.1 Vplyv užívania a prevádzky na životné prostredie 
 Stavba je charakterom rekonštrukcia a druhom svojej prevádzky a funkciou patrí medzi nevýrobné stavby. 
Plní funkciu dopravnú, nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd ani ohrozením živočíchov. 
Komunikácie svojou bezprašnou úpravou krytu nespôsobia znečistenie okolia. 
Stavba svojim vplyvom nezhorší životné prostredie v danom území. Okrem vlastných prác počas výstavby sa 
nenaruší charakter územia, v ktorom sa bude výstavba prevádzať. Pri prevádzke ciest nebudú vznikať žiadne 
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odpadové látky mimo zimných posypov komunikácií. Pri realizácií stavby budú dodržiavané všetky požiadavky 
na ochranu prírody. 
Výstavbou a realizáciou stavby nevznikajú žiadne mimoriadne požiadavky resp. zvláštne opatrenia súvisiace s 
ochrannou životného prostredia. Všetky požiadavky na ochranu život. prostredia budú v súlade s platnými 
predpismi.  Pri prevádzke mechanizmov sa bude dbať o zamedzeniu úniku ropných látok z mechanizmov. 
Štandardné požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s platnými predpismi. 

 
2.2. Základná koncepcia PO, CO 

Riešenie stavby  ciest bude odsúhlasená s príslušným referátom PO,CO. Pri spracovaní ďalšieho stupňa 
projektovej dokumentácie budú rešpektované ich pripomienky a požiadavky. 

 
2.3. Rozsah trvalého a dočasného odňatia poľnohosp.pôdy 

K dočasnému záberu poľnohospod. pôdy v rámci pracovného pruhu pri výstavbe nedôjde.  
    
  2.4 Starostlivosť o bezpečnosť práce 
 Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri realizácií stavby ako aj prevádzkovaní stavby bude zabezpečená 
dodržiavaním príslušných prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Budú dodržané podmienky stanovené 
príslušnými STN a súvisiacich predpisov. 

Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri 
výstavbe a pri budúcej prevádzke. 
- všetky pracovné a ochranné pomôcky musia byť pripravené pred začatím prác 
- udržiavať poriadok na skládke materiálu a v jej okolí 
- dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Zb.  zákon č. 
124/2006 Zb, vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.  
-ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie v predpísanom stave 
- pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350 a STN 34 3500 
- pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom BOZP 
- počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 147/2013, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. 
z. 
Dodržať technické normy vo vzťahu k zváracím prácam pre oceľ STN EN 278-1 , hliník STN EN 278-2 a 
ostatné STN 05 0710 a ďalej normy súvisiace s bezpečnosťou práce pri zváraní STN 05 0600, 05 0601. 
Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných i nadzemných vedení, aby 
sa predišlo ich poškodeniu a ublíženiu na zdraví. Všetky prekážky je potrebné označiť, v noci a za zníženej 
viditeľnosti osvetliť. 
  2.5 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb 
  Rekonštrukciou ciest vedených v súbehu s existujúcimi vstupmi do dvorov je potrebné zosúladiť 
tak, aby nedošlo k technicky vzájomnému obmedzeniu. 
   
  3. Zemné práce 
 Nie sú uvažované 
 
  4. Odvodnenie 
 Povrchové vody z rekonštruovaných komunikácii budú odvedené priečnym a pozdĺžnym sklonom 
konštrukcie do exist. priekop. 
 

        5. Spôsob zabezpečenia prevádzky a údržby                       
5.1. Potreba pracovníkov 

Prevádzku a údržbu komunikácie bude zabezpečovať obec Petríkovce. S nárastom pracovníkov sa neuvažuje. 
5.2. Spotreba elektrickej energie 

Prevádzka si nevyžiada spotrebu elektrickej energie. 
5.3. Vodné hospodárstvo 

Pri rekonštrukcii ciest sa využijú miestne zdroje vody z verejného vodovodu. 
5.4. Požiadavky na dopravu 

Na prepravu materiálu sa v rámci výstavby využije jestvujúca cesta III/3762 (554003) a miestne komunikácie. 
5.5. Spôsob zabezpečenia údržby a prevádzky 

Prevádzku a údržbu  komunikácii bude zabezpečovať obec Petríkovce. 
 

6. Likvidácia odpadov 
Použité podklady: 
Všetky odpady, vznikajúce počas výstavby aj odovzdania stavby do prevádzky budú likvidované v zmysle 
platnej legislatívy (Zákon o odpadoch č.223/ 2001 Z.z., 24/2004 Z.z., 733/2004 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 
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599/ 2005 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláška č. 409/ 2002 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov). Nakoľko prevažne pôjde o odpady kategórie O, odpady z tejto kategórie budú 
odvážané a likvidované v rámci terajšieho systému likvidácie odpadu v meste. Odpady kategórie N - 
nebezpečné budú likvidované subdodávateľský, t.j. zmluvne organizáciami, ktoré majú povolenie na 
nakladanie s nebezpečnými odpadmi. 

Odpady vznikajúce pri realizácií stavby 
17 0301 Stavebná súť znečistená škodlivinami - asfaltová vrstva vozoviek, spôsob likvidácie - odovzdanie 
odpadu špecializovanej firme na likvidáciu.   
Kategorizácia a spôsob likvidácie odpadov 
Likvidácie odpadov pri realizácií stavby 
a/ zemina použitá pri prevádzaní zemných prác bude nekontaminovaná a použitá na spätný zásyp  rýh po uložení 
potrubia kanal. potrubia. 
b/ č. odpadu 17 0301 - bitúmenová zmes -asfaltová vrstva z vybúrania vozovky vjazdov - likvidácia firmou 
Skládka. Predpokladané množstvo  25,5 ton. 
Upozornenie 
Producent odpadov je povinný najneskôr ku dňu kolaudácie uzatvoriť zmluvy na odvoz a zneškodnenie vyššie 
uvedených odpadov s organizáciami, ktoré majú oprávnenie na výkon takejto činnosti. 
Upozornenie 
Producent odpadov je povinný najneskôr ku dňu kolaudácie uzatvoriť zmluvy na odvoz a zneškodnenie vyššie 
uvedených odpadov s organizáciami, ktoré majú oprávnenie na výkon takejto činnosti.  
 
 

8. Celkové náklady stavby 
  Vid jednotlivé rozpočty. 
 

 
 
V Michalovciach,  december  2015                                            Vypracoval: Drahoslava  Dankaninová 


