

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE	JKSO	
Názov objektu	SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU	EČO	
Názov časti		Miesto	ŽAKOVCE
Objednávateľ	OBEC ŽAKOVCE	IČO	00 326 771
Projektant	ING.PAVOL JURČO	DIČ	2020697393
Zhotoviteľ	vyplní uchádzač		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	vyplní uchádzač		vyplní uchádzač

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B		Doplnkové náklady				C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas		0,00		13	Zariadenie staveniska			0,00					
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Mimostav. doprava			0,00					
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka			0,00		15	Územné vplyvy			0,00				
4		Montáž	0,00		11				0,00		16	Prevádzkové vplyvy			0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatné			0,00				
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu			0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		0,00		12	DN (r. 8-11)			0,00		19	VRN (r. 13-18)			0,00				
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť			0,00		22	Ostatné náklady			0,00				
Projektant										D		Celkové náklady							
										23	Súčet 7, 12, 19-22			0,00					
Dátum a podpis					Pečiatka					24	20 %	0,00 DPH		0,00					
Objednávateľ										25	20 %	0,00 DPH		0,00					
										26	Cena s DPH (r. 23-25)			0,00					
Dátum a popis					Pečiatka					E		Prípochy a odpočty							
Zhotoviteľ										27	Dodávky objednávateľa			0,00					
										28	Kľzavá doložka			0,00					
										29	Zvýhodnenie + -			0,00					
Dátum a podpis					Pečiatka														

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE
Objekt: SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: OBEC ŽAKOVCE
Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
Dátum: vyplní uchádzač

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
5	Komunikácie	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713	Izolácie tepelné	0,00
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
723	Zdravotechnika - plynofikácia	0,00
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	0,00
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,00
731	Vykurovanie	0,00
762	Konštrukcie tesárske	0,00
763	Konštrukcie - drevostavby	0,00
764	Konštrukcie klampiarske	0,00
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
766	Konštrukcie stolárske	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771	Podlahy z dlaždíc	0,00
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	0,00
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
781	Dokončovacie práce a obklady	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE
Objekt: SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: OBEC ŽAKOVCE
 Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
 Dátum: vyplní uchádzač

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemné práce				0,00	
1	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	56,504		0,00	20,0
2	K	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	35,730		0,00	20,0
3	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	35,730		0,00	20,0
4	K	001	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	92,234		0,00	20,0
5	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	92,234		0,00	20,0
	D		2	Zakladanie				0,00	
6	K	011	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	31,200		0,00	20,0
7	K	011	272351218	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	31,200		0,00	20,0
8	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	18,720		0,00	20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	
9	K	014	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného tehliami	m3	0,504		0,00	20,0
10	K	014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného tehliami	m3	0,756		0,00	20,0
11	K	014	317121151	Montáž prekladu z prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	14,000		0,00	20,0
12	K	014	317121251	Montáž prekladu z prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	4,000		0,00	20,0
13	M	MAT	5934113200	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1500 mm	ks	11,000		0,00	20,0
14	M	MAT	5934113300	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1750 mm	ks	4,000		0,00	20,0
15	M	MAT	5934113100	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm	ks	3,000		0,00	20,0
16	K	011	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	7,000		0,00	20,0
17	K	011	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000		0,00	20,0
18	K	011	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000		0,00	20,0
19	K	011	342242000	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm	m2	100,521		0,00	20,0
20	K	011	342242100	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8, 00 cm	m2	5,862		0,00	20,0
21	K	012	389941012	Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného kusa nad 1 kg	kg	950,000		0,00	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				0,00	
22	K	011	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahĺadením povrchu tr.C 16/20	m	51,900		0,00	20,0
23	K	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	24,912		0,00	20,0
24	K	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	24,912		0,00	20,0
	D		5	Komunikácie				0,00	
25	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	62,468		0,00	20,0
26	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	62,468		0,00	20,0
27	M	MAT	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	63,717		0,00	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	
28	K	014	611421331	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % štukových S14	m2	139,380		0,00	20,0
29	K	011	611473112	Vnútorá omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková S11	m2	61,200		0,00	20,0
30	K	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	152,034		0,00	20,0
31	K	014	612462223	Jemný sanačný štuk-ozn.S02	m2	152,198		0,00	20,0
32	K	014	612462224	Jemný sanačný štuk-ozn.S14	m2	139,380		0,00	20,0
33	K	011	612473181	Vnútorá omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva, hladká	m2	94,218		0,00	20,0
34	K	011	612473182	Vnútorá omietka vápennocement. zo suchých zmesí muríva druhu, štuková "S04"	m2	604,782		0,00	20,0
35	K	014	622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -30% hladkých	m2	297,422		0,00	20,0
36	K	014	622463pc1	Vonkajšia omietka stien sanačná syst.HORIZONTALSTOPP	m2	76,520		0,00	20,0
37	K	014	622463pc2	Vnútorá omietka stien sanačná syst.HORIZONTALSTOPP-ozn.S01	m2	140,396		0,00	20,0
38	K	011	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	395,205		0,00	20,0
39	K	011	625251302	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - štandardné riešenie (EPS-F), lepiace kotvy	m2	97,783		0,00	20,0
40	K	011	625251309	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - štandardné riešenie (EPS-F), lepiace kotvy	m2	265,436		0,00	20,0
41	K	011	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	31,986		0,00	20,0
42	K	011	6259911PC	PPS profil rímsa (D+M)	m	61,506		0,00	20,0
43	K	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	16,319		0,00	20,0
44	K	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	44,468		0,00	20,0
45	K	011	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	16,319		0,00	20,0
46	K	011	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	44,463		0,00	20,0
47	K	011	631361921	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných	t	0,402		0,00	20,0

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE
Objekt: SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: OBEC ŽAKOVCE
 Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
 Dátum: vyplní uchádzač

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,047		0,00	20,0
49	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	44,468		0,00	20,0
50	K	011	632451034	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. nad 40 do 50 mm (podkladný)	m2	23,250		0,00	20,0
51	K	011	632456231	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený oceľovým hladidlom hr. 30 mm	m2	2,880		0,00	20,0
52	K	011	632477131	Samonivelačný poter hr. 4 mm	m2	133,400		0,00	20,0
53	K	011	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	3,500		0,00	20,0
54	K	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	14,860		0,00	20,0
55	M	MAT	5624900350	Parapet 300x25 mm	m	14,860		0,00	20,0
56	M	MAT	5624900370	Parapet 160x25 mm	m	3,500		0,00	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
57	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	75,449		0,00	20,0
58	M	MAT	5922924700	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba hnedá,červená	ks	77,000		0,00	20,0
59	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	282,701		0,00	20,0
60	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	565,402		0,00	20,0
61	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	282,701		0,00	20,0
62	K	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	452,342		0,00	20,0
63	K	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	21,047		0,00	20,0
64	K	013	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -1.633 t	m3	4,395		0,00	20,0
65	K	013	965041420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škvarebetón hr.nad 100 mm -1,600 t	m3	13,500		0,00	20,0
66	K	013	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm -1,400 t	m3	14,823		0,00	20,0
67	K	013	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	0,500		0,00	20,0
68	K	013	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	15,039		0,00	20,0
69	K	013	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	16,025		0,00	20,0
70	K	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	30,000		0,00	20,0
71	K	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	1,260		0,00	20,0
72	K	013	975021211	Podchyt. nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm	m	3,800		0,00	20,0
73	K	013	975021411	Podchyt. nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva 600-900 mm	m	3,000		0,00	20,0
74	K	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	679,646		0,00	20,0
75	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	165,747		0,00	20,0
76	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	30,000		0,00	20,0
77	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	128,973		0,00	20,0
78	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	257,946		0,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00	
79	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	438,144		0,00	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	
80	K	711	711-PC02	Infúzna clona KIESEY (D+M)	m2	99,900		0,00	20,0
81	K	711	711-PC03	Hydroizolácia K100 SCHWARTZ (D+M)	m2	304,950		0,00	20,0
82	K	711	711-PC04	Hydroizolácia K11 FLEX (D+M)	m2	60,800		0,00	20,0
83	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000		0,00	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				0,00	
84	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	900,473		0,00	20,0
85	M	MAT	6313670024	URSA DF sklená vlna hrúbka 120mm	m2	459,241		0,00	20,0
86	M	MAT	6313670026	URSA DF sklená vlna hrúbka 140mm	m2	459,241		0,00	20,0
87	K	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dieľcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	205,643		0,00	20,0
88	M	MAT	6313670032	URSA DF sklená vlna hrúbka 200mm	m2	209,756		0,00	20,0
89	K	713	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	251,700		0,00	20,0
90	M	MAT	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, kurenársro - inštalčné práce, podlah.vykurovanie-izolácie	m2	289,455		0,00	20,0
91	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	251,700		0,00	20,0
92	M	MAT	2837653418	Podlahový penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	67,320		0,00	20,0
93	M	MAT	2837653421	Podlahový penový polystyrén hrúbka 70 mm	m2	189,414		0,00	20,0
94	K	713	713191125	Izolácie tepelné-parozábrana	m2	553,057		0,00	20,0
95	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000		0,00	20,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,00	
96	K	PK	721-PC	Vnútorná kanalizácia	CELOK	1,000	0,00	0,00	20,0
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00	

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE
Objekt: SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: OBEC ŽAKOVCE
 Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
 Dátum: vyplní uchádzač

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	K	PK	722-PC	Vnútný vodovod	CELOK	1,000	0,00	0,00	20,0
	D		723	Zdravotechnika - plynofikácia				0,00	
98	K	PK	723-PC	Plynofikácia	CELOK	1,000	0,00	0,00	20,0
	D		724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				0,00	
99	K	PK	724-PC	Strojné vybavenie	CELOK	1,000	0,00	0,00	20,0
	D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				0,00	
100	K	PK	725-PC	Zariadenie predmety	CELOK	1,000	0,00	0,00	20,0
	D		731	Vykurovanie				0,00	
101	K	PK	731-PC	Vykurovanie	CELOK	1,000	0,00	0,00	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				0,00	
102	K	762	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krokov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	150,000		0,00	20,0
103	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	624,000		0,00	20,0
104	K	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	127,300		0,00	20,0
105	M	MAT	6051523800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' 100/160 MM	m3	5,423		0,00	20,0
106	M	MAT	6051523600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' 120/140	m3	2,772		0,00	20,0
107	M	MAT	6051533600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' 140x140mm	m3	3,575		0,00	20,0
108	M	MAT	6051525600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' 120/200 mm	m3	3,361		0,00	20,0
109	K	762	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a konralaty z dosiek na zraz	m2	192,500		0,00	20,0
110	M	MAT	6051254400	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' 1 hr.24-32mmxB=250-300mm	m3	5,294		0,00	20,0
111	K	762	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	2 250,000		0,00	20,0
112	M	MAT	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25 cm2 mäkké rezivo	m3	8,732		0,00	20,0
113	K	762	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	125,400		0,00	20,0
114	K	762	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	800,000		0,00	20,0
115	K	762	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	110,000		0,00	20,0
116	K	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,5 mm m 0.005t	m2	552,000		0,00	20,0
117	K	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	26,347		0,00	20,0
118	K	762	762521812	Demontáž škminy v sále	m2	60,000		0,00	20,0
119	K	762	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.03000t	m2	245,900		0,00	20,0
120	K	762	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	44,600		0,00	20,0
121	M	MAT	6051260800	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' 1 hr.40 mm	m3	1,962		0,00	20,0
122	K	762	762595000	Podlahy-spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	1,784		0,00	20,0
123	K	762	762810033	Obklad stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 15 mm	m2	97,783		0,00	20,0
124	K	762	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	89,205		0,00	20,0
125	M	MAT	6053274500	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' 1 160/240 mm	m3	3,768		0,00	20,0
126	K	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	3,425		0,00	20,0
127	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000		0,00	20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				0,00	
128	K	763	763133220	SDK podhľad KNAUF zavesená nosná kca oceľ profil dosky RF hr. 15 mm	m2	93,800		0,00	20,0
129	K	763	763137050	Kazetový podhľad 600 x 600 mm	m2	72,400		0,00	20,0
130	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,000		0,00	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,00	
131	K	764	764172070	Krytina lemovanie lakoplast pri okape spodné	m	178,180		0,00	20,0
132	K	764	764172073	Krytina odkvapové lemovanie pod krytinu s posypom	m	148,800		0,00	20,0
133	K	764	764172074	Krytina poplast.plech - výškový odskok strechy	m	56,500		0,00	20,0
134	K	764	764172084	Krytina hrebeň z hrebenáčov s posypom sklon do 45st.	m	68,500		0,00	20,0
135	K	764	764172094	Krytina poplast.plech s posypom čelo hrebenáča - nárožie, sklon strechy do 45°	m	4,000		0,00	20,0
136	K	764	764172097	Krytina poplast.plech s posypom spoj hrebeňa tvaru Y sklon do 45°	ks	2,000		0,00	20,0
137	K	764	764172126	Snehová zábrana pre krytiny v tvare škridle, zachytávač sedlový, sklon strechy do 45°	m	142,000		0,00	20,0
138	K	764	764172140	Odvetrávací komínček - hygienické odvetranie	ks	2,000		0,00	20,0
139	K	764	764172202	Oceľové strešné krytiny v tvare škridle poplast.plech s posypom-čierna, sklon do 45°	m2	552,000		0,00	20,0
140	K	764	764172241	Oceľové strešné krytiny, poplast.plech- KLPPANEL , sklon do 30°	m2	110,000		0,00	20,0
141	K	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st. 0,00732t	m2	662,000		0,00	20,0
142	K	764	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	m2	552,000		0,00	20,0
143	K	764	764352300	Žlaby pododkvapové, poplast.plech priemer do 160 mm	m	86,000		0,00	20,0
144	K	764	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, - 0,00330t	m	86,000		0,00	20,0
145	K	764	764359221	Kotlík žlabový poplast.plech,priemer 120 mm	ks	7,000		0,00	20,0
146	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	18,400		0,00	20,0
147	K	764	764454212	Odpadové rúry polast.plech,priemer 125 mm	m	30,300		0,00	20,0
148	K	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	30,300		0,00	20,0

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE
 Objekt: SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: OBEC ŽAKOVCE
 Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
 Dátum: vyplní uchádzač

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	K	764	764711114	Oplechovanie parapetov poplast.plech rš 250 mm	m	18,390		0,00	20,0
150	K	764	764731112	Oplechovanie lakoplast - okrajová lišta rš 200 mm	m	12,600		0,00	20,0
151	K	764	764731113	Oplechovanie lakoplast-napojenie na stenu r.š.250 mm	m	18,180		0,00	20,0
152	K	764	764900001	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná	m2	552,000		0,00	20,0
153	K	764	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná-na plné bednenie	m2	110,000		0,00	20,0
154	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000		0,00	20,0
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,00	
155	K	765	765331661	Ochranná mriežka proti vtákom	m	166,980		0,00	20,0
156	K	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000		0,00	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				0,00	
157	K	766	76611PC01	Interierové dvere foliované s obložk.zárubňou 900/1970-D1(D+M)	ks	1,000		0,00	20,0
158	K	766	76611PC02	Interierové dvere foliované s obložk.zárubňou 1450/2100-D2(D+M)	ks	1,000		0,00	20,0
159	K	766	76611PC03	Interierové dvere foliované s obložk.zárubňou 800/1970-D3(D+M)	ks	2,000		0,00	20,0
160	K	766	76611PC04	Interierové dvere foliované s obložk.zárubňou 900/1970-D4(D+M)	ks	3,000		0,00	20,0
161	K	766	76611PC05	Interierové dvere foliované s obložk.zárubňou 800/1970-D5(D+M)	ks	3,000		0,00	20,0
162	K	766	76611PC06	Interierové dvere foliované s obložk.zárubňou 600/1970-D6(D+M)	ks	5,000		0,00	20,0
163	K	766	76611PC07	Interierové dvere foliované s obložk.zárubňou 600/1970-D7(D+M)	ks	2,000		0,00	20,0
164	K	766	76611PC09	Interierové dvere foliované s obložk.zárubňou 900/1970-D10(D+M)	ks	2,000		0,00	20,0
165	K	766	76611PC13	Schodíky na pódium (D+M)	ks	1,000		0,00	20,0
166	K	766	76611PC15	Interierové dvere foliované s obložk.zárubňou 900/1970-D11(D+M)	ks	1,000		0,00	20,0
167	K	766	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami	m2	139,656		0,00	20,0
168	K	766	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov	m2	200,571		0,00	20,0
169	K	766	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami	m2	94,411		0,00	20,0
170	K	766	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov	m2	94,411		0,00	20,0
171	K	766	766670PC1	Montáž strešného výlezu GVT 103, 540/830 mm	ks	4,000		0,00	20,0
172	M	MAT	61139008PC	Strešný výlez GVT 103, 540/830 mm	ks	4,000		0,00	20,0
173	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000		0,00	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	
174	K	767	767 PC02	Neuzatvárateľná mriežka prívodu vzduchu Z7 (D+M)	ks	1,000		0,00	20,0
175	K	767	767 PC21	Rohož na obuv-pozinkovaná 800/60 mm (D+M)	ks	4,000		0,00	20,0
176	K	767	767221120	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	23,375		0,00	20,0
177	M	MAT	553915PC01	Zábradlie - dodávka	m	23,375		0,00	20,0
178	K	767	7676311pc	Montáž okna/dverí plastového	m	137,730		0,00	20,0
179	M	MAT	611410PC01	Okenná plastová zostava 1240/2200 - ozn.P1	ks	5,000		0,00	20,0
180	M	MAT	611410PC02	Okenná plastová zostava 980/1780 - ozn.P2	ks	6,000		0,00	20,0
181	M	MAT	611410PC03	Okenná plastová zostava 1760/1340 - ozn.P3	ks	1,000		0,00	20,0
182	M	MAT	611410PC04	Okenná plastová zostava 1050/1470 - ozn.P4	ks	1,000		0,00	20,0
183	M	MAT	611410PC05	Okenná plastová zostava 500/500 - ozn.P5	ks	7,000		0,00	20,0
184	M	MAT	611410PC06	Dverná plastová zostava dvojk.r.s nadsvetlíkom 1400/2755 - ozn.P6	ks	1,000		0,00	20,0
185	M	MAT	611410PC07	Plastové dvere plné 1000/2100 - ozn.P7	ks	1,000		0,00	20,0
186	M	MAT	611410PC08	Dverná plastová zostava jednokr.s nadsvetlíkom 900/2500 - ozn.P8	ks	1,000		0,00	20,0
187	M	MAT	611410PC09	Plastové dvere plné 900/2100 - ozn.P9	ks	2,000		0,00	20,0
188	M	MAT	611410PC10	Plastové dvere plné 1150/2380 - ozn.P10	ks	1,000		0,00	20,0
189	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000		0,00	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				0,00	
190	K	771	771271106	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov	m2	1,650		0,00	20,0
191	M	MAT	5976438000	Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom líca	m2	1,683		0,00	20,0
192	K	771	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	5,000		0,00	20,0
193	M	MAT	2725503100	Hrana schodov	m	5,000		0,00	20,0
194	K	771	771441015	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 100x200 mm	m	159,716		0,00	20,0
195	M	MAT	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la	m2	16,291		0,00	20,0
196	K	771	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	162,950		0,00	20,0
197	M	MAT	5976448000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca	m2	166,209		0,00	20,0
198	K	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000		0,00	20,0
	D		772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				0,00	
199	K	782	772211303	Montáž obkladu schodiskových stupňov stupnica - vymývaný betónov hr. 40 a 50 mm	m	36,375		0,00	20,0
200	K	782	772211413	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnica - vymývaný betón, hr. do 30 mm	m	54,100		0,00	20,0
201	M	MAT	5838514PC1	Nástupnica-vymývaný betón	m	36,375		0,00	20,0
202	M	MAT	5838514PC2	Podstupnica-vymývaný betón	m	54,100		0,00	20,0
203	M	MAT	5838514PC3	Dlažba-vymývaný betón 40/40/4 cm	m2	34,788		0,00	20,0
204	M	MAT	5838514PC4	Obklad-vymývaný betón 40/20/2 cm	m2	9,048		0,00	20,0
205	K	782	772401123	Montáž obkladu doskami - vymývaný betón	m2	8,700		0,00	20,0
206	K	782	772501150	Montáž dlažby - vymývaný betón hr. 40 a 50 mm	m2	33,450		0,00	20,0
207	K	782	998772202	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000		0,00	20,0
	D		775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE
Objekt: SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: OBEC ŽAKOVCE
 Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
 Dátum: vyplní uchádzač

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	K	775	775551320	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, s olištovaním, veľkoplošné parkety 2115x188 mm	m2	44,600		0,00	20,0
209	M	MAT	6119804000	Veľkoplošné parkety hr. 12 mm	m2	45,046		0,00	20,0
210	K	775	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,307		0,00	20,0
	D		776	Podlahy povlakové				0,00	
211	K	775	776572PC1	Podlaha textilná - lepenie, penetrácia (D+M)	m2	127,600		0,00	20,0
212	K	775	776572PC2	Podlaha textilná-čistiaca zóna - lepenie, penetrácia (D+M)	m2	5,800		0,00	20,0
213	K	775	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,049		0,00	20,0
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				0,00	
214	K	771	781445212	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 200x250 mm	m2	94,218		0,00	20,0
215	M	MAT	5976404800	Obkladačky keramické s hladkým povrchom líca A 200x250	m2	96,102		0,00	20,0
216	K	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000		0,00	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	
217	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 020,644		0,00	20,0
218	K	783	7838921PC	Náter difúzny + penetrácia	m2	216,916		0,00	20,0
219	K	783	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	93,800		0,00	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				0,00	
220	K	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	291,380		0,00	20,0
221	K	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	956,782		0,00	20,0
222	K	784	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	956,782		0,00	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,00	
	D		21-M	Elektromontáže				0,00	
223	K	PK	21-M-PC	Elektro	CELOK	1,000	0,00	0,00	20,0
	D		24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				0,00	
224	K	PK	24-M-PC01	Vzduchotechnika (D+M)	celok	1,000	0,00	0,00	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,00</u>	

Objednávateľ: OBEC ŽAKOVCE

Projektant: MARMI s. r. o.

Zhotoviteľ:

vyplní uchádzač

Stavba :REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE

Objekt : SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Časť: Zdravotechnika

MARMI s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
721 - Vnúťorná kanalizácia													
1	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	12,000	m			0,00		0,00161		0,01932	
2	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	70,000	m			0,00		0,00203		0,14210	
3	721	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	30,000	m			0,00		0,00291		0,08730	
4	721	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	8,000	m			0,00		0,00352		0,02816	
5	721	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	26,000	m			0,00		0,00038		0,00988	
6	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	13,000	m			0,00		0,00040		0,00520	
7	721	72119-4104	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	6,000	kus			0,00					
8	721	72119-4105	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	2,000	kus			0,00					
9	721	72119-4109	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	6,000	kus			0,00					
10	721	72121-1912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	1,000	kus			0,00					
11	721	72121-2305	Podlahové vpusty z bočným odpadom HL 510NPr DN 50	1,000	kus			0,00		0,02057		0,02057	
12		PC721-	SÚPRAVA PRIVZDUŠŇOVACEJ HLAVICE HL 900 DN 100	5,000	KS			0,00					
13	721	72127-1105	Odvetrávacía hlavica HL 810 DN 100	2,000	kus			0,00		0,01128		0,02256	
14	721	72127-1107	Kondenzačný sifon so záp. uzávierkou HL 136	1,000	kus			0,00		0,02025		0,02025	
15	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	46,000	m			0,00					
16	721	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	8,000	m			0,00					
17	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	105,000	m			0,00					
18	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,589	t			0,00					
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				0,00				0,00	0,00		0,35534		0,000

722 - Vnútny vodovod

Objednávateľ: OBEC ŽAKOVCE

Projektant: MARMI s. r. o.

Zhotoviteľ:

vyplní uchádzač

Stavba :REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE

Objekt : SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Časť: Zdravotechnika

MARMI s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
19	721	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	50,000	m		0,00		0,00163	0,08150		
20	721	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	16,000	m		0,00		0,00195	0,03120		
21	721	72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	22,000	m		0,00		0,00322	0,07084		
22	721	72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	18,000	m		0,00		0,00399	0,07182		
23	721	72213-0215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	2,000	m		0,00		0,00474	0,00948		
24	721	72213-0216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	2,000	m		0,00		0,00669	0,01338		
25	721	72217-1216	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 63/6,7	3,000	m		0,00		0,00164	0,00492		
26	721	72217-3312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20(DN15)	125,000	m		0,00		0,00023	0,02875		
27	721	72217-3313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26(DN20)	42,000	m		0,00		0,00022	0,00924		
28	721	72217-3314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 32(DN25)	12,000	m		0,00		0,00049	0,00588		
29	721	72217-3315	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 40(DN32)	8,000	m		0,00		0,00063	0,00504		
30	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	50,000	m		0,00		0,00005	0,00250		
31	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	141,000	m		0,00		0,00009	0,01269		
32	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	64,000	m		0,00		0,00006	0,00384		
33	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	26,000	m		0,00		0,00007	0,00182		
34	721	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	2,000	m		0,00		0,00015	0,00030		
35	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	2,000	m		0,00		0,00015	0,00030		
36	MAT	405 N001355	Regulačný ventil závitový Herz Stromax DN 15	2,000	kus			0,00	0,00050	0,00100		
37	MAT	405 N001365	Regulačný ventil závitový Herz Stromax DN 25	1,000	kus			0,00	0,00050	0,00050		
38	721	72221-3315	Zábrana proti spätnému prietoku BA 295 DN 20 Honeywell UK	1,000	kus		0,00		0,05342	0,05342		
39	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	21,000	kus		0,00		0,00073	0,01533		
40	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000	pár		0,00		0,00176	0,00176		
41	721	72222-2223	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 3/4	1,000	súbor		0,00		0,00002	0,00002		

Objednávateľ: OBEC ŽAKOVCE

Projektant: MARMI s. r. o.

Zhotoviteľ:

vyplní uchádzač

Stavba :REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE

Objekt : SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Časť: Zdravotechnika

MARMI s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
42	721	72222-9102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	1,000	kus		0,00		0,00007	0,00007		
43	721	72223-1021	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1/2	15,000	kus		0,00		0,00035	0,00525		
44	721	72223-1022	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 3/4	3,000	kus		0,00		0,00057	0,00171		
45	721	72223-1023	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1	1,000	kus		0,00		0,00072	0,00072		
46	721	72223-1024	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 5/4	1,000	kus		0,00		0,00132	0,00132		
47	721	72223-1025	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 6/4	1,000	kus		0,00		0,00152	0,00152		
48	721	72223-1063	Armat. vodov. s 2 závitmi, spätná klapka G 1	1,000	kus		0,00		0,00056	0,00056		
49	721	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	1,000	kus		0,00		0,00100	0,00100		
50	721	72223-1161	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G1/2	1,000	kus		0,00		0,00102	0,00102		
51	721	72225-4106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výbrojou	1,000	súbor		0,00		0,00005	0,00005		
52	721	72225-4233	Požiarnie prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm	1,000	súbor		0,00		0,05805	0,05805		
53	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	298,000	m		0,00		0,00017	0,05066		
54	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	298,000	m		0,00					
55	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	1,268	t		0,00					
722 - Vnútorný vodovod spolu:				0,00			0,00	0,00		0,54746		0,000
724 - Strojné vybavenie												
56	721	72414-9101	Montáž čerpadiel obehových do potrubia	1,000	kus		0,00					
57	MAT	426 1G0108	Čerpadlo cirkulačné typ 20-14 Bx - vyhotovenie UT - 9572208	1,000	kus			0,00	0,00136	0,00136		
58	MAT	484 6B0104	Nádoba expanzná reflex N 12 I / 3 bar biela - 7203500	1,000	kus			0,00	0,00260	0,00260		
59	721	99872-4101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	0,008	t		0,00					
724 - Strojné vybavenie spolu:				0,00			0,00	0,00		0,00396		0,000
725 - Zariadenie predmety												
60	721	72511-2100	Záchodová misa z diturvitu závesná, štandardná kvalita, bez splach. nádrže	5,000	súbor		0,00		0,01400	0,07000		

Objednávateľ: OBEC ŽAKOVCE

Projektant: MARMI s. r. o.

Zhotoviteľ:

vyplní uchádzač

Stavba :REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE

Objekt : SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Časť: Zdravotechnika

MARMI s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
61	721	72511-2911	Inštalčný prvok GEBERIT Duofix	5,000	kus		0,00					
62	721	72511-9213	Montáž záchodových mis závesných, vrátane madla - 1 ks	5,000	kus		0,00		0,00187	0,00935		
63	721	72511-9309	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	5,000	kus		0,00		0,00030	0,00150		
64	721	72512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	1,000	súbor		0,00		0,01029	0,01029		
65	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	1,000	súbor		0,00		0,00438	0,00438		
66	721	72512-9208	Montáž splachovača pisoára automatic.	1,000	súbor		0,00		0,00004	0,00004		
67	721	72513-9102	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	1,000	kus		0,00		0,00060	0,00060		
68	721	72521-1681	Umývadlo keram zdravotné priev. na stenu biele 640 mm	1,000	súbor		0,00		0,00107	0,00107		
69	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	5,000	súbor		0,00		0,01319	0,06595		
70	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	6,000	súbor		0,00		0,00208	0,01248		
71	721	72521-9601	Montáž a dodávka stípa keram k umývadlu+polnoha	6,000	súbor		0,00					
72	721	72531-2200	Drez jednoduchý z nerez štandardná kvalita	1,000	súbor		0,00		0,02553	0,02553		
73	721	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	1,000	súbor		0,00		0,00002	0,00002		
74	721	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	1,000	súbor		0,00		0,00013	0,00013		
75	721	72531-9202	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	1,000	kus		0,00		0,00020	0,00020		
76	721	72533-0820	Výlevka diturvitová Service	1,000	súbor		0,00				0,034	0,034
77	721	72533-9101	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor		0,00		0,00262	0,00262		
78	721	72581-0502	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2	6,000	súbor		0,00		0,00033	0,00198		
79	721	72582-0300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000	kus		0,00		0,00104	0,00104		
80	721	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor		0,00		0,00112	0,00112		
81	721	72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 HansGrohe 31700000	6,000	súbor		0,00		0,00104	0,00624		

Objednávateľ: OBEC ŽAKOVCE

Projektant: MARMI s. r. o.

Zhotoviteľ:

vyplní uchádzač

Stavba :REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE

Objekt : SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Časť: Zdravotechnika

MARMI s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
82	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus		0,00		0,00008	0,00008		
83	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	7,000	kus		0,00					
84	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	6,000	kus		0,00		0,00008	0,00048		
85	721	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	1,000	kus		0,00		0,00008	0,00008		
86	721	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	7,000	kus		0,00		0,00100	0,00700		
87	721	72598-9101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	7,000	kus		0,00					
88	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,392	t		0,00					
725 - Zariaďovacie predmety spolu:				0,00			0,00	0,00		0,22218		0,034
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00	0,00		1,12894		0,034
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	0,00		1,12894		0,034

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE
Objekt: SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
Časť: Plynofikácia

Objednávateľ: Obec Žakovce
 Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
 Miesto: Žakovce

Spracoval: vyplní uchádzač
 Dátum: vyplní uchádzač

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 16,731

723 Zdravotechnika - plynovod 0,00 16,729

1	723110202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15	m	1,000		0,00	0,008
2	723110203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 20	m	1,000		0,00	0,009
3	723110204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25	m	10,000		0,00	0,097
4	723110205	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 32	m	1,000		0,00	0,010
5	723150366	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych chráničky D 44,5/2	m	2,000		0,00	0,006
6	723160204	Prípojky k plynomerom spájané na závit bez obchádzky G 1	súb	1,000		0,00	0,004
7	723160334	Prípojky k plynomerom rozpiery prípojok G 1	súb	1,000		0,00	0,000
8	723190203	Prípojky plynovodné z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit akosť 11 353. DN 20	súb	1,000		0,00	0,004
9	723221122	Armatúry závitové s jedným závitom kohútiky hadicové K 863 G 1/2	súb	1,000		0,00	0,001
10	4860002305	Odvzdušňovacia zátk, DN 15	ks	1,000		0,00	0,000
11	4860002202	Guľový kohút plynový 3/4" ponikľovaný	ks	1,000		0,00	0,000
12	4860002203	Guľový kohút plynový 1" ponikľovaný	ks	2,000		0,00	0,000
13	4860002398	Plastová skrinka Regular Wizard W 600 plus 855x550x245, pre RTP + plynomer	ks	1,000		0,00	0,000
14	489002001	Regulátor tlaku plynu RTP 10 FISFER FRANCEl, p = 300 kPa/2,1 kPa	sub	1,000		0,00	16,590
15	723239101	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	ks	2,000		0,00	0,000
16	723239102	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	ks	1,000		0,00	0,000
17	723239103	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	ks	2,000		0,00	0,000
18	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,000		0,00	0,000
19	998723292	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	0,000		0,00	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 0,000

20	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	5,000		0,00	0,000
21	4860001000	Dodávka kovových stavebných konštrukcií - uloženie potrubia	kg	5,000		0,00	0,000
22	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000		0,00	0,000
23	998767293	Kovové stav.dopln.konstr.,prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	0,000		0,00	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,002

24	783224900	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s email.	m2	0,500		0,00	0,000
25	783421210	Nátery kovového armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby žltej do DN 100 mm jednonás. 1x email	ks	1,000		0,00	0,000
26	783421710	Nátery kovového armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby žltej do DN 100 mm základný	ks	1,000		0,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE
Objekt: SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
Časť: Plynofikácia

Objednávateľ: Obec Žakovce
Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
Miesto: Žakovce

Spracoval: vyplní uchádzač
Dátum: vyplní uchádzač

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby žltej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	15,000		0,00	0,001

OST		Ostatné				0,00	0,000
28	HZS-001	Revízie	hod	8,000		0,00	0,000
29	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	1,000		0,00	0,000
30	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	1,000		0,00	0,000
31	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	1,000		0,00	0,000
Celkom						0,00	16,731

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE
Objekt: SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Žakovce
 Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
 Miesto: Žakovce

Spracoval: vyplní uchádzač
 Dátum: vyplní uchádzač

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV PSV 0,00 1,133

713 Izolácie tepelné 0,00 0,150

1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	350,000		0,00	0,150
2	4880000152	Tepelná izolácia TUBOLIT, TL 18 x 20 DG	m	145,000		0,00	0,000
3	4880000153	Tepelná izolácia TUBOLIT, TL 22 x 20 DG	m	115,000		0,00	0,000
4	4880000154	Tepelná izolácia TUBOLIT, TL 28 x 20 DG	m	65,000		0,00	0,000
5	4880000155	Tepelná izolácia TUBOLIT, TL 35 x 20 DG	m	25,000		0,00	0,000
6	4880000220	Tepelná izolácia - spony	ks	700,000		0,00	0,000
7	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000		0,00	0,000
8	998713292	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	0,000		0,00	0,000

731 Ústredné kúrenie, kotolne 0,00 0,000

9	731249124	Montáž kotla oceleového teplovodného na kvap. a plyné palivá s výkonom nad 23 do 35 kW	súb	1,000		0,00	0,000
10	4860007035	Buderus - kondenzačná zostava Excelent Plus : kotol Logamax plus GB 162-25, ohrievač Logalux WU 160, regulátor Logamatic RC300, snímač teploty FA, prepájacia sada U-Flex, vypúšťací lievik G-TA	súb	1,000		0,00	0,000
11	4860007450	Buderus - strešná príruha na plochú strechu DN 125	ks	1,000		0,00	0,000
12	4860007442	Buderus - sada komínová koncentrická cez strechu, typ DO, DN 80/125	ks	1,000		0,00	0,000
13	4860007311	Buderus - koncentrická rúra, DN 80/125, 1000 mm	ks	1,000		0,00	0,000
14	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	0,000		0,00	0,000
15	998731293	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,000		0,00	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 0,00 0,035

16	732219210	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000		0,00	0,000
17	4860000008	Flamco - membránová tlaková expanzná nádoba Flexcon C 50/1,0	ks	1,000		0,00	0,000
18	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000		0,00	0,000
19	732481113	Vodomer, do 90 st. C, PN 2,0	súb	1,000		0,00	0,035
20	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,000		0,00	0,000
21	998732293	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,000		0,00	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0,00 0,378

22	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch, spojky, tvarovky, montáž	m	145,000		0,00	0,128
23	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch, spojky, tvarovky, montáž	m	115,000		0,00	0,128
24	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch, spojky, tvarovky, montáž	m	65,000		0,00	0,087
25	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch, spojky, tvarovky, montáž	m	25,000		0,00	0,036
26	733191301	Tlaková skúška plast-hliníkového potrubia do 32 mm	m	350,000		0,00	0,000
27	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,000		0,00	0,000
28	998733293	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,000		0,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE
Objekt: SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Žakovce
 Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
 Miesto: Žakovce

Spracoval: vyplní uchádzač
 Dátum: vyplní uchádzač

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

0,00

0,008

29	4880002003	Úprava vody AQUATECH Prešov, EUV 25 DOM, 25 - 1"	ks	1,000		0,00	0,000
30	4860002013	Guľový kohút závitový 1"	ks	5,000		0,00	0,000
31	4860002102	Filter závitový 1", mosadzný	ks	1,000		0,00	0,000
32	4871001002	Herz termostatická hlavica pre vykurovacie telesá Herz Mini 9200 H	ks	24,000		0,00	0,000
33	4871001010	Herz poistka proti odcudzeniu pre termostatické hlavice	ks	24,000		0,00	0,000
34	4871001127	Herz - 3000 pripájací diel rohový Rp 1/2" x G 3/4"	ks	24,000		0,00	0,000
35	4871001161	Herz prechodka na plastovú rúrku 16 x 2	ks	46,000		0,00	0,000
36	4871001164	Herz prechodka na plastovú rúrku 20 x 2	ks	2,000		0,00	0,000
37	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	24,000		0,00	0,001
38	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	24,000		0,00	0,001
39	734209114	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4	ks	24,000		0,00	0,001
40	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	ks	7,000		0,00	0,000
41	734291113	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	4,000		0,00	0,002
42	734421130	Tlakomery deformačné kruhové	ks	1,000		0,00	0,003
43	734494121	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	1,000		0,00	0,001
44	734499211	Ostatné meracie armatúry montáž návarkov M 20 x 1,5	ks	1,000		0,00	0,000
45	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,000		0,00	0,000
46	998734293	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,000		0,00	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

0,00

0,558

47	735000912	Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	ks	24,000		0,00	0,000
48	735158110	Vykurovacie telesá doskové tlakové skúšky telies vodou, jednoradových	ks	6,000		0,00	0,000
49	735158120	Vykurovacie telesá doskové tlakové skúšky telies vodou, dvojradových a trojradových	ks	18,000		0,00	0,000
50	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	ks	6,000		0,00	0,000
51	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	13,000		0,00	0,000
52	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	1,000		0,00	0,000
53	735159310	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1140mm	ks	4,000		0,00	0,000
54	4845390100	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0400	ks	3,000		0,00	0,024
55	4845390150	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0500	ks	2,000		0,00	0,018
56	4845390300	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0800	ks	1,000		0,00	0,012
57	4845399150	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x0600	ks	1,000		0,00	0,021
58	4845399200	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x0700	ks	2,000		0,00	0,048
59	4845399250	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x0800	ks	1,000		0,00	0,026
60	4845399300	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x0900	ks	4,000		0,00	0,112
61	4845399550	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1400	ks	1,000		0,00	0,038
62	4845400300	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0500	ks	1,000		0,00	0,020
63	4845400350	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0600	ks	1,000		0,00	0,022
64	4845400450	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0800	ks	3,000		0,00	0,081
65	4845403250	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 500x0700	ks	4,000		0,00	0,136
66	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,000		0,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE
Objekt: SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Žakovce
Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
Miesto: Žakovce

Spracoval: vyplní uchádzač
Dátum: vyplní uchádzač

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
67	998735293	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,000		0,00	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 0,003

68	491100001	Uloženie normalizované	kg	15,000		0,00	0,000
69	491100002	Doplnkové konštrukcie	kg	30,000		0,00	0,000
70	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	45,000		0,00	0,003
71	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000		0,00	0,000
72	998767292	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	0,000		0,00	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,000

73	783224900	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s email.	m2	1,000		0,00	0,000
----	-----------	---	----	-------	--	------	-------

OST Ostatné 0,00 0,000

001 Ostatné práce 0,00 0,000

74	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000		0,00	0,000
75	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	24,000		0,00	0,000
76	HZS-008	Revízná správa komínového systému	súb	1,000		0,00	0,000

Celkom 0,00 1,133

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE

Objekt: SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Časť: Elektro

JKSO:

Objednávateľ: OBEC ŽAKOVCE

Zhotoviteľ: vyplní uchádzač

Dátum: vyplní uchádzač

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M	M					0,00	
	D	21-M		Elektromontáže				0,00	
1	K	921	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	180,000		0,00	20,0
2	M	MAT	3450704200	I-Rúrka FXTurbo 25	m	180,000		0,00	20,0
3	K	921	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	103,000		0,00	20,0
4	M	MAT	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	103,000		0,00	20,0
5	K	921	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	10,000		0,00	20,0
6	M	MAT	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	10,000		0,00	20,0
7	K	921	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	1,000		0,00	20,0
8	M	MAT	3450913000	Krabica AKU 150	ks	1,000		0,00	20,0
9	K	921	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	250,000		0,00	20,0
10	M	MAT	3450644300	Svorka WAGO 273-104	ks	250,000		0,00	20,0
11	K	921	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	400,000		0,00	20,0
12	K	921	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	115,000		0,00	20,0
13	K	921	210040722	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre poistnú skriňu 3 x 100 A	ks	2,000		0,00	20,0
14	K	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	12,000		0,00	20,0
15	K	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	36,000		0,00	20,0
16	K	921	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	4,000		0,00	20,0
17	K	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	17,000		0,00	20,0
18	M	MAT	345020300	L-Spínač WPT 100F biela	ks	17,000		0,00	20,0
19	M	MAT	345020340	L-Spínač WPT 500F biela	ks	14,000		0,00	20,0
20	K	921	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	14,000		0,00	20,0
21	K	921	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	8,000		0,00	20,0
22	M	MAT	3450201570	Prepínač 6	ks	8,000		0,00	20,0
23	K	921	210110048	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový s orient.tle jivkou - radenie I SD	ks	6,000		0,00	20,0
24	M	MAT	3450229900	Spínač tlačítkový	ks	6,000		0,00	20,0
25	K	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	54,000		0,00	20,0
26	M	MAT	345035020	Zásuvka 16A/230V biela	ks	54,000		0,00	20,0
27	M	MAT	3570203600	Rozvodnica 3x 12 modulov, zapustená	ks	2,000		0,00	20,0
28	K	921	210120401	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	25,000		0,00	20,0
29	K	921	210120451	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	13,000		0,00	20,0
30	M	MAT	3580760181	Istič LSN 32B/3 OEZ	ks	1,000		0,00	20,0
31	M	MAT	3580760180	Istič LSN 25B/3 OEZ	ks	2,000		0,00	20,0
32	M	MAT	3580760012	Istič LSN 16B/1 OEZ	ks	14,000		0,00	20,0
33	M	MAT	3580760010	Istič LSN 10B/1 OEZ	ks	11,000		0,00	20,0
34	M	MAT	3580760352	Prúdový chránič FI 25-2p/0,03 OFI 20 OEZ	ks	4,000		0,00	20,0
35	M	MAT	3580760497	Spínač páčkový ASN 32/3 OEZ	ks	2,000		0,00	20,0
36	M	MAT	3890112300	Elektromer na DIN lištu, 3+N, 25-63A	ks	2,000		0,00	20,0
37	M	MAT	3580760431	Zvodič prepätí trieda B, Ur=260 V, Iimp= 35 kA (10/350us), TN-C	ks	1,000		0,00	20,0
38	M	MAT	3580760434	Zvodič prepätí trieda C, Ur=275 V, Isn=16 kA (8/20us) na DIN lištu TN-S	ks	2,000		0,00	20,0
39	K	921	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000		0,00	20,0
40	K	921	210200006	Svietidlo bytové, vrátane zdrojov	ks	15,000		0,00	20,0
41	M	MAT	348011200	Sviet. žiarovkové	ks	15,000		0,00	20,0
42	K	921	210200111	Svietidlo žiarovkové - typ 511 34 01 - 2 x 60W, priem., stropné	ks	2,000		0,00	20,0
43	M	MAT	3480113400	Svietidlo AMI PEPS 2x36W PC IP66	ks	2,000		0,00	20,0
44	K	921	210200122	Svietidlo - svetlomet pre inte riéry	ks	30,000		0,00	20,0
45	M	MAT	3480196200	Svietidlo - svetlomet 150W	ks	30,000		0,00	20,0
46	K	921	210201002	Svietidlo žiarivkové - typ 231 21 01- 4x40 W, stropné	ks	34,000		0,00	20,0
47	M	MAT	3480010690	Svietidlo do podľadu 4XTL-D 18W biela mriežka	ks	34,000		0,00	20,0
48	K	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	70,000		0,00	20,0
49	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	43,120		0,00	20,0
50	M	MAT	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	30,000		0,00	20,0
51	M	MAT	3540404600	HR-Podpera PV 22	ks	80,000		0,00	20,0

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE

Objekt: SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Časť: Elektro

JKSO:

Objednávateľ: OBEC ŽAKOVCE

Zhotoviteľ: vyplní uchádzač

Dátum: vyplní uchádzač

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	K	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	36,000		0,00	20,0
53	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	36,000		0,00	20,0
54	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	9,000		0,00	20,0
55	M	MAT	354040830	HR-Svorka SZ	ks	5,000		0,00	20,0
56	M	MAT	3540406200	HR-Svorka SO	ks	5,000		0,00	20,0
57	M	MAT	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	15,000		0,00	20,0
58	M	MAT	354040610	HR-Svorka SK	ks	3,000		0,00	20,0
59	K	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	36,000		0,00	20,0
60	M	MAT	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	36,000		0,00	20,0
61	K	921	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie do 2 m	ks	15,000		0,00	20,0
62	M	MAT	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	15,000		0,00	20,0
63	K	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	5,000		0,00	20,0
64	M	MAT	548951100	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	5,000		0,00	20,0
65	K	921	210220452	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	90,000		0,00	20,0
66	M	MAT	3410402700	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	50,000		0,00	20,0
67	M	MAT	3410404700	Vodič medený CY 10 žltozelený	m	40,000		0,00	20,0
68	K	921	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	150,000		0,00	20,0
69	M	MAT	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	kg	20,250		0,00	20,0
70	K	921	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	4,000		0,00	20,0
71	K	921	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	20,000		0,00	20,0
72	M	MAT	3412150420	Signálny kábel JYTY 4x1	m	20,000		0,00	20,0
73	K	921	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	130,000		0,00	20,0
74	M	MAT	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	130,000		0,00	20,0
75	K	921	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	50,000		0,00	20,0
76	M	MAT	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000		0,00	20,0
77	K	921	210800125	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1,5	m	650,000		0,00	20,0
78	M	MAT	341010630	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	650,000		0,00	20,0
79	K	921	210800125	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1,5	m	100,000		0,00	20,0
80	M	MAT	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	100,000		0,00	20,0
81	K	921	210800126	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 2, 5	m	400,000		0,00	20,0
82	M	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	400,000		0,00	20,0
83	K	921	210800135	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 5 x 1, 5	m	50,000		0,00	20,0
84	M	MAT	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	50,000		0,00	20,0
85	K	921	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	600,000		0,00	20,0
86	M	MAT	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	600,000		0,00	20,0
87	K	921	211200101	Núdzové orientačné svetidlo NOO 1/MM	ks	10,000		0,00	20,0
88	M	MAT	3480255300	Svetidlo TMT LUX 8W núdzové	ks	10,000		0,00	20,0
89	K	PK	M21-MV	Murárske výpomoci	%	84,388		0,00	20,0
90	K	PK	M21-PM	Podružný materiál	%	120,446		0,00	20,0
91	K	PK	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	84,388		0,00	20,0
92	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	92,887		0,00	20,0
93	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	80,632		0,00	20,0
94	K	PK	PD	Presun dodávok	%	92,887		0,00	20,0
95	K	PK	PM	Podružný materiál	%	96,857		0,00	20,0
96	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	173,519		0,00	20,0
	D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				0,00	
97	K	922	220301201	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	2,000		0,00	20,0
98	M	MAT	3450362550	Jednózásuvka telefónná	ks	2,000		0,00	20,0
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,00	
99	K	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	45,000		0,00	20,0
100	K	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	45,000		0,00	20,0
101	K	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	15,000		0,00	20,0
102	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,429		0,00	20,0
	D		OST	Ostatné				0,00	
103	K	HZS	HZS000114	Stavebná montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000		0,00	20,0
				Celkom				0,00	

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE
Objekt: SO 01 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
Časť: Vzduchotechnika (D+M)
JKSO:

Objednávateľ: OBEC ŽAKOVCE
Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
Dátum: vyplní uchádzač

Výkaz výmer s rozpočtom

Por. číslo	ZARIADENIE	Mj.	Mn	Dodávka	
				Jedn. cena	Cena spolu
1.0.	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou MEDIO IT + montážna sada do podhľadu	kpl	1		0,00 €
1.1.	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou MEDIO T	kpl	2		0,00 €
1.2.	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou SUPER	ks	1		0,00 €
	Výfuková žalúzia WSK-12-04	ks	1		0,00 €
	Výfuková žalúzia WSK-16-04	ks	1		0,00 €
	Výfuková žalúzia WSK-10-04	ks	1		0,00 €
	Flexo hadica DN100	bm	2		0,00 €
	VZT potrubie spiro do max do priemeru DN 160 / 20% tvaroviek	bm	0,5		0,00 €
	VZT potrubie spiro do max do priemeru DN 125 / 30% tvaroviek	bm	5		0,00 €
	VZT potrubie spiro do max do priemeru DN 100 / 30% tvaroviek	bm	15		0,00 €
	Tepelná izolácia hr=10mm s Al. fóliou	m2	2		0,00 €
Montáž VZT				1 kpl	
Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál				1 kpl	
Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT				1 kpl	
Lešenie				1 kpl	
Doprava				1 kpl	
Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa				1 kpl	
Vzduchotechnika celkom bez DPH					0,00 €