

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec	JKSO	obec Hnilec
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Hnilec	IČO	DIČ
Projektant	Pro - Ateliers s.r.o.	00329142	2020717677
Zhotoviteľ	vyplní uchádzač	47336129	2023819193
		vyplní uchádzač	vyplní uchádzač
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	vyplní uchádzač	vyplní uchádzač	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kízavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec
Objednávateľ: Obec Hnilec
Zhotoviteľ: vyplní uchádzač

Dátum: vyplní uchádzač
Projektant: Pro - Ateliers s.r.o.
Spracoval: vyplní uchádzač

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
142015	Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb	0,00	0,00	0,00	0,00
-01	Okapový chodník	0,00	0,00	0,00	0,00
-02	Suterén	0,00	0,00	0,00	0,00
-03	Ostatné práce	0,00	0,00	0,00	0,00
-04	Výmena okien	0,00	0,00	0,00	0,00
-05	Zateplenie povaly	0,00	0,00	0,00	0,00
-06	Ústredné vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec	JKSO	
Názov objektu	Okapový chodník	EČO	
Názov časti		Miesto	obec Hnilec
Objednávateľ	Obec Hnilec	IČO	00329142
Projektant	Pro - Ateliers s.r.o.	DIČ	2020717677
Zhotoviteľ	vyplní uchádzač		47336129
			2023819193
			vyplní uchádzač
			vyplní uchádzač
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	vyplní uchádzač	vyplní uchádzač	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D		Celkové náklady	
								23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
								24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ								26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Dátum a popis				Pečiatka				E		Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0,00
								28	Klízavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec
Objekt: Okapový chodník
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hnilec
Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
Dátum: vyplní uchádzač

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
5	Komunikácie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec

Objekt: Okapový chodník

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Hnilec

Zhotoviteľ: vyplní uchádzač

Dátum: vyplní uchádzač

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemné práce				0,00	
1	K	001	131111101	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	184,766		0,00	20,0
2	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	184,766		0,00	20,0
3	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	184,766		0,00	20,0
4	K	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	184,766		0,00	20,0
5	K	001	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	152,393		0,00	20,0
	D		2	Zakladanie				0,00	
6	K	251	211571102	Filtračná vrstva zo štrkopiesku triedeného 0-8mm	m3	37,112		0,00	20,0
7	K	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	78,960		0,00	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				0,00	
8	K	221	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	39,480		0,00	20,0
9	K	312	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	418,488		0,00	20,0
10	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	426,858		0,00	20,0
	D		5	Komunikácie				0,00	
11	K	221	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	39,480		0,00	20,0
12	M	MAT	5924777000-V	Dlaždice betónové 50/50/4 cm	m2	39,875		0,00	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
13	K	221	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	78,960		0,00	20,0
14	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový parkový	ks	157,920		0,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00	
15	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	99,840		0,00	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	
16	K	711	711472051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	197,400		0,00	20,0
17	M	MAT	2830010090	DÖRKEN profilovaná fólia DELTA-NB 2m	m2	228,984		0,00	20,0
18	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,041		0,00	20,0
				Celkom				0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec	JKSO	
Názov objektu	Suterén	EČO	
Názov časti		Miesto	obec Hnilec
Objednávateľ	Obec Hnilec	IČO	00329142
Projektant	Pro - Ateliers s.r.o.	DIČ	2020717677
Zhotoviteľ	vyplní uchádzač		47336129
			2023819193
			vyplní uchádzač
			vyplní uchádzač
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	vyplní uchádzač	vyplní uchádzač	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Objednávateľ		24 20 %	0,00 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25 20 %	0,00 DPH
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty	
		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec
Objekt: Suterén
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hnilec
Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
Dátum: vyplní uchádzač

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemné práce	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
762	Konštrukcie tesárske	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec
Objekt: Suterén
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hnilec
 Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
 Dátum: vyplní uchádzač

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		D	1	Zemné práce				0,00	
1	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	16,512		0,00	20,0
		D	4	Vodorovné konštrukcie				0,00	
2	K	312	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	82,560		0,00	20,0
3	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	84,211		0,00	20,0
		D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	
4	K	014	612463330	Vnútoraná sanačná omietka (štuk) - systém Hasit 300	m2	286,848		0,00	20,0
5	K	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	4,128		0,00	20,0
6	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	12,384		0,00	20,0
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
7	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	286,848		0,00	20,0
8	K	013	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	286,848		0,00	20,0
9	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	6,400		0,00	20,0
10	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,400		0,00	20,0
11	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	89,600		0,00	20,0
12	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,400		0,00	20,0
13	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,800		0,00	20,0
		D	99	Presun hmôt HSV				0,00	
14	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	51,273		0,00	20,0
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	
15	K	711	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	88,339		0,00	20,0
16	M	MAT	2830010090	DÖRKEN profilovaná fólia DELTA-NB 2m	m2	99,823		0,00	20,0
17	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,834		0,00	20,0
		D	762	Konštrukcie tesárske				0,00	
18	K	762	762213811	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiari. s podstupnicami š. do 1, 50 m -0.300 t	m	2,210		0,00	20,0
19	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,121		0,00	20,0
		D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	
20	K	767	767211112-V	Dodávka a montáž oceľového schodnicového schodiska s nástupnicami z pororoštu	kompl.	1,000		0,00	20,0
21	K	767	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	2,340		0,00	20,0
22	M	MAT	5530100138	Oceľová mreža na okno rozmeru 900 x 650 mm	ks	4,000		0,00	20,0
23	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,638		0,00	20,0
		D	784	Dokončovacie práce - maľby				0,00	
24	K	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	286,848		0,00	20,0
				Celkom				0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec	JKSO	
Názov objektu	Ostatné práce	EČO	
Názov časti		Miesto	obec Hnilec
Objednávateľ	Obec Hnilec	IČO	DIČ
Projektant	Pro - Ateliers s.r.o.	00329142	2020717677
Zhotoviteľ	vyplní uchádzač	47336129	2023819193
		vyplní uchádzač	vyplní uchádzač
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	vyplní uchádzač	vyplní uchádzač	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B		Doplnkové náklady				C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas		0,00		13	Zariadenie staveniska			0,00					
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Mimostav. doprava			0,00					
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka			0,00		15	Územné vplyvy			0,00				
4		Montáž	0,00		11				0,00		16	Prevádzkové vplyvy			0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatné			0,00				
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu			0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		0,00		12	DN (r. 8-11)			0,00		19	VRN (r. 13-18)			0,00				
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť			0,00		22	Ostatné náklady			0,00				
Projektant										D		Celkové náklady							
										23		Súčet 7, 12, 19-22			0,00				
Dátum a podpis					Pečiatka					24		20 %	0,00 DPH		0,00				
Objednávateľ										25		20 %	0,00 DPH		0,00				
										26		Cena s DPH (r. 23-25)			0,00				
Dátum a popis					Pečiatka					E		Prípochy a odpočty							
Zhotoviteľ										27		Dodávky objednávateľa			0,00				
										28		Klzáva doložka			0,00				
Dátum a podpis					Pečiatka					29		Zvýhodnenie + -			0,00				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec
Objekt: Ostatné práce
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hnilec
Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
Dátum: vyplní uchádzač

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
761	Konštrukcie sklobetónové	0,00
763	Konštrukcie - drevostavby	0,00
766	Konštrukcie stolárske	0,00
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec
Objekt: Ostatné práce
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hnilec
Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
Dátum: vyplní uchádzač

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	
1	K	014	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,653		0,00	20,0
2	K	011	317166152	Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	1,000		0,00	20,0
3	K	011	342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	19,708		0,00	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	
4	K	011	612464223	Vnúťorná omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 3 mm	m2	39,416		0,00	20,0
5	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	39,416		0,00	20,0
6	K	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	2,000		0,00	20,0
7	M	MAT	5533198400	Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	2,000		0,00	20,0
8	K	011	642945111-V	Osadenie PVCzárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2, 5 m2	ks	4,000		0,00	20,0
9	M	MAT	5533300300-V	Zárubeň PVC pre požiarne jednokridlové dvere 800x1970	ks	2,000		0,00	20,0
10	M	MAT	5533300400-V	Zárubeň PVC pre požiarne jednokridlové dvere 900x1970	ks	1,000		0,00	20,0
11	M	MAT	5533300100-V	Zárubeň PVC pre požiarne jednokridlové dvere 600x1970	ks	1,000		0,00	20,0
12	M	MAT	5534140800-V	Plastové presklené požiarne Dvere s oceľovou zárubňou,pevné steny EI30 čire sklo	m2	6,200		0,00	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
13	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	39,416		0,00	20,0
14	K	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	2,000		0,00	20,0
15	K	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	3,105		0,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00	
16	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	6,091		0,00	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		761	Konštrukcie sklobetónové				0,00	
17	K	761	761119000	Sklobetónové steny, priečky a okná hrúbky do 65 mm z tvaroviek č.73 bezfarebných veľ. 200x200x30 mm	m2	4,750		0,00	20,0
18	K	761	998761202	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,806		0,00	20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				0,00	
19	K	763	763133220	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKF hr. 15 mm	m2	22,590		0,00	20,0
20	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	5,587		0,00	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				0,00	
21	K	766	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	2,000		0,00	20,0
22	M	MAT	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	2,000		0,00	20,0
23	K	766	766672002-V	Montáž stropných sklápacích schodov FAKRO, veľkosť 60x90 cm	ks	1,000		0,00	20,0
24	M	MAT	6113909450-V	Stropné sklápacie schody FAKRO LST - 60x90 cm	ks	1,000		0,00	20,0
25	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,256		0,00	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				0,00	
26	K	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	39,416		0,00	20,0
				Celkom				0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec	JKSO	
Názov objektu	Výmena okien	EČO	
Názov časti		Miesto	obec Hnilec
Objednávateľ	Obec Hnilec	IČO	00329142
Projektant	Pro - Ateliers s.r.o.	DIČ	2020717677
Zhotoviteľ	vyplní uchádzač		47336129
			2023819193
			vyplní uchádzač
			vyplní uchádzač
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	vyplní uchádzač	vyplní uchádzač	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B		Doplnkové náklady			C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas		0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00			
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Mimostav. doprava		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Územné vplyvy		0,00			
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00						17		Ostatné		0,00			
6		Montáž	0,00						18		VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		0,00		12	DN (r. 8-11)		0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady		0,00			
Projektant										D		Celkové náklady				
										23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00			
Dátum a podpis					Pečiatka					24	20 %	0,00 DPH		0,00		
Objednávateľ										25	20 %	0,00 DPH		0,00		
										26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00			
Dátum a popis					Pečiatka					E		Prípochy a odpočty				
Zhotoviteľ										27	Dodávky objednávateľa		0,00			
										28	Klízavá doložka		0,00			
										29	Zvýhodnenie + -		0,00			
Dátum a podpis					Pečiatka											

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec
Objekt: Výmena okien
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hnilec
Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
Dátum: vyplní uchádzač

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
764	Konštrukcie klampiarske	0,00
766	Konštrukcie stolárske	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec

Objekt: Výmena okien

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Hnilec

Zhotoviteľ: vyplní uchádzač

Dátum: vyplní uchádzač

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	
1	K	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	51,550		0,00	20,0
2	M	MAT	5624900350	PLASTWOOD Parapet 250x25 mm	m	51,550		0,00	20,0
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
3	K	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	98,000		0,00	20,0
4	K	013	968061128	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla nad 2 m2	ks	2,000		0,00	20,0
5	K	013	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	73,058		0,00	20,0
6	K	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	2,940		0,00	20,0
		D	99	Presun hmôt HSV				0,00	
7	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	2,550		0,00	20,0
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		D	764	Konštrukcie klampiarske				0,00	
8	K	764	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	51,550		0,00	20,0
9	K	764	764712011-V	Oplechovanie parapetov MASLEN, oceľové LPL 0,6mm, š. 350 mm	m	51,550		0,00	20,0
10	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,542		0,00	20,0
		D	766	Konštrukcie stolárske				0,00	
11	K	766	766111820-V	Demontáž parapetných dosiek	m2	51,550		0,00	20,0
		D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	
12	K	767	767631111-V	Montáž okien plastových so zasklením	ks	35,000		0,00	20,0
13	M	MAT	6114107400-V	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváravo-sklopné výšky/šírky 450/700 mm - O1	ks	4,000		0,00	20,0
14	M	MAT	6114121800-V	Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1750/1750 mm - O2	ks	14,000		0,00	20,0
15	M	MAT	6114120400-V	Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1450/1500 mm - O3	ks	9,000		0,00	20,0
16	M	MAT	6114107100-V	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváravo-sklopné výšky/šírky 600/600 mm - O4	ks	4,000		0,00	20,0
17	M	MAT	6114121000	Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1450/2150 mm - O5	ks	1,000		0,00	20,0
18	M	MAT	6114116100-V	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1450/600 mm - O6	ks	1,000		0,00	20,0
19	M	MAT	6114120000-V	Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 0-700-0/2800 mm - O7	ks	2,000		0,00	20,0
20	K	767	767641241-V	Montáž dverí plastových dvojdielných, so zasklením	ks	1,000		0,00	20,0
21	M	MAT	6114123400-V	Plastové dvere SALAMANDER otváravo-sklopné výšky/šírky 2100/1400 mm - D1	ks	1,000		0,00	20,0
22	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,143		0,00	20,0
				Celkom				0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie povaly	EČO	
Názov časti		Miesto	obec Hnilec
Objednávateľ	Obec Hnilec	IČO	00329142
Projektant	Pro - Ateliers s.r.o.	DIČ	2020717677
Zhotoviteľ	vyplní uchádzač		47336129
			2023819193
			vyplní uchádzač
			vyplní uchádzač
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	vyplní uchádzač	vyplní uchádzač	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	20 %	0,00 DPH	0,00
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Klzáva doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec
Objekt: Zateplenie povaly
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hnilec
Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
Dátum: vyplní uchádzač

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
713	Izolácie tepelné	0,00
762	Konštrukcie tesárske	0,00
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
766	Konštrukcie stolárske	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec

Objekt: Zateplenie povaly

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Hnilec

Zhotoviteľ: vyplní uchádzač

Dátum: vyplní uchádzač

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
1	K	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	314,414		0,00	20,0
		D	99	Presun hmôt HSV				0,00	
2	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	4,507		0,00	20,0
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		D	713	Izolácie tepelné				0,00	
3	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	314,414		0,00	20,0
4	M	MAT	6314150080	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	320,702		0,00	20,0
5	M	MAT	6314150110	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	320,702		0,00	20,0
6	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,113		0,00	20,0
		D	762	Konštrukcie tesárske				0,00	
7	K	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,943		0,00	20,0
8	K	762	762521104	Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	21,400		0,00	20,0
9	M	MAT	6051260400	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.38-50mmxš.250-300mm a	m3	1,017		0,00	20,0
10	K	762	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	65,800		0,00	20,0
11	M	MAT	6051525600	Smrek hranol akost' I dl.400-650cmxhr.160mmxš.160-220mm a	m3	1,001		0,00	20,0
12	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,142		0,00	20,0
		D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,00	
13	K	765	765901006-V	Pokrytie stropu parotesnou fóliou NICOFOL 250 GR/M2	m2	314,414		0,00	20,0
14	K	765	765901101-V	Pokrytie stropu paropriepustnou fóliou JUTAFOL 110 GR/M2	m2	314,414		0,00	20,0
15	K	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,306		0,00	20,0
		D	766	Konštrukcie stolárske				0,00	
16	K	766	766672002-V	Montáž stropných sklápacích schodov FAKRO, veľkosť 60x90 cm	ks	1,000		0,00	20,0
17	M	MAT	6113909450-V	Stropné sklápacie schody FAKRO LST - 60x90 cm	ks	1,000		0,00	20,0
18	K	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,164		0,00	20,0
		D	783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	
19	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	81,822		0,00	20,0
				Celkom				0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec	JKSO	
Názov objektu	Ústredné vykurovanie	EČO	
Názov časti		Miesto	obec Hnilec
Objednávateľ	Obec Hnilec	IČO	00329142
Projektant	Pro - Ateliers s.r.o.	DIČ	2020717677
Zhotoviteľ	vyplní uchádzač		47336129
			2023819193
			vyplní uchádzač
			vyplní uchádzač
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	vyplní uchádzač	vyplní uchádzač	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B		Doplnkové náklady				C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas		0,00		13	Zariadenie staveniska			0,00					
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Mimostav. doprava			0,00					
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka			0,00		15	Územné vplyvy			0,00				
4		Montáž	0,00		11				0,00		16	Prevádzkové vplyvy			0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatné			0,00				
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu			0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		0,00		12	DN (r. 8-11)			0,00		19	VRN (r. 13-18)			0,00				
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť			0,00		22	Ostatné náklady			0,00				
Projektant										D		Celkové náklady							
										23	Súčet 7, 12, 19-22			0,00					
Dátum a podpis					Pečiatka					24	20 %	0,00 DPH		0,00					
Objednávateľ										25	20 %	0,00 DPH		0,00					
										26	Cena s DPH (r. 23-25)			0,00					
Dátum a popis					Pečiatka					E		Prípochy a odpočty							
Zhotoviteľ										27	Dodávky objednávateľa			0,00					
										28	Klzáva doložka			0,00					
										29	Zvýhodnenie + -			0,00					
Dátum a podpis					Pečiatka														

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec

Objekt: Ústredné vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Hnilec

Zhotoviteľ: vyplní uchádzač

Dátum: vyplní uchádzač

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
731	Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec
Objekt: Ústredné vykurovanie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hnilec
Zhotoviteľ: vyplní uchádzač
Dátum: vyplní uchádzač

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		731	Ústredné kúrenie, kotolne				0,00	
1	K	PK	V001	Ústredné vykurovanie (viď rozpočet)	kompl.	1,000	0,00	0,00	20,0
				Celkom				0,00	

Rozpočet pre časť ÚK

Stavba: **Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec**

Investor: **Obec Hnilec**

Zhotoviteľ: vyplní uchádzač

Dátum: vyplní uchádzač

Vypracoval: vyplní uchádzač

Položka	Názov	MJ	Mn.	jedn.cena	spolu bez DPH
---------	-------	----	-----	-----------	---------------

731	Ústredné kúrenie - kotolne				
------------	-----------------------------------	--	--	--	--

PC	Kotol na drevo a peletky 30 kW	kpl	1		0,00
PC	Montáž kotla 30 kW	ks	1		0,00
	Akumulačná nádoba 800 lit.	ks	1		0,00
PC	Montáž akumulacej nádoby	ks	1		0,00
PC	Izolácia akumulacej nádoby 100 mm	ks	1		0,00
PC	Opláštenie akumulacej nádoby	ks	1		0,00
PC	Zásobník na peletky 600 lit.	ks	1		0,00
PC	Montáž zásobníka	ks	1		0,00
PC	Expanzná nádoba 140 lit.	ks	1		0,00
PC	Montáž expanznej nádoby	ks	1		0,00
PC	Obehové čerpadlo DN 25 1 x 230 V/50Hz, P 45 W	ks	1		0,00
PC	Montáž čerpadla	ks	1		0,00
PC	Kotlový modul s čerpad. a trojcest. ventilom DN 32	kpl	1		0,00
PC	Montáž kotlového modulu	ks	1		0,00
PC	Revízia zariadenia a vypracovanie revíz. Správy	hod	8		0,00
PC	Presun hmôt do výšky do 6 m	t	0,625		0,00
998-73-1101	spolu				0,00

733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				
------------	---	--	--	--	--

PC	Potrubie z uhlíkovej ocele DN 15	m	59		0,00
PC	Potrubie z uhlíkovej ocele DN 18	m	64		0,00
PC	Potrubie z uhlíkovej ocele DN 22	m	40		0,00
PC	Potrubie z uhlíkovej ocele DN 28	m	32		0,00
PC	Potrubie z uhlíkovej ocele DN 35	m	26		0,00
PC	Montáž potrubia 15 - 35	m	221		0,00
PC	Izolácia potrubia MIRELON 42/20	m	38		0,00
PC	Montáž izolácie do 40	m	38		0,00
733-19-0107	Tlakové skúšky z rúr oc. do DN 40	m	221		0,00
PC	Topná skúška	h	24		0,00
PC	Funkčná skúška	h	10		0,00
998-73-3102	Presun hmôt do výšky 6 m	t	0,45		0,00
	spolu				0,00

734	Ústredné kúrenie - armatúry				
------------	------------------------------------	--	--	--	--

PC	Uzatvárací ventil DN 15	ks	3		0,00
PC	DN 32	ks	2		0,00
PC	DN 40	ks	6		0,00
PC	Sada VS 2102, hlavica, ventil, šrúbenie	ks	25		0,00
PC	Odvzdušňovací ventil na telesá	ks	25		0,00
PC	Poistný ventil DN 25	ks	1		0,00
PC	Spätný ventil DN 15	ks	3		0,00
PC	Spätný ventil DN 25	ks	1		0,00
PC	Filter s vymeniteľnou vložkou DN 15	ks	1		0,00
PC	Filter s výmennou vložkou DN 25	ks	1		0,00

PC	Snímač teploty	ks	1		0,00
PC	Trojcestný zmiešavací ventil DN 25 s el. pohonom	kpl	1		0,00
PC	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	5		0,00
PC	Odvzdušňovacia nádoba DN 25	ks	4		0,00
PC	Vypúšťací kohút DN 15	ks	11		0,00
PC	Sada konzol pre telesá	kpl	25		0,00
PC	Radiátorová zátka	ks	25		0,00
PC	Manometer D 100	ks	3		0,00
PC	teplomer D 100	ks	2		0,00
PC	Dochladzovacia smyčka STS 20 WATS	ks	1		0,00
PC	Spätná klapka na manometer 1/4"	ks	3		0,00
PC	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2	ks	47		0,00
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G1/2	ks	32		0,00
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	4		0,00
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	ks	2		0,00
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	ks	6		0,00
PC	Mriežka na vetrací otvor 170 x 150 mm	ks	1		0,00
PC	Mriežka na vetrací otvor 200 x 150 mm	ks	1		0,00
998-73-4103	Presun hmôt do výšky nad 6 do 24 m	t	0,258		0,00
	spolu				0,00

735	Ústredné kúrenie - telesá				
------------	----------------------------------	--	--	--	--

PC	Vykurovacie telesá KORAD 22 K 600/600	ks	3		0,00
PC	22K 700/600	ks	4		0,00
PC	22K 800/600	ks	5		0,00
PC	22K 900/600	ks	8		0,00
PC	22K1000/600	ks	3		0,00
PC	22K1200/600	ks	1		0,00
PC	22K1300/600	ks	1		0,00
PC	Montáž vykurovacích telies	ks	25		0,00
PC	Konzoly na potrubie	ks	50		0,00
PC	Vykurovacie telesá tlakové skúšky vodou	ks	25		0,00
998-73-5102	Presun hmôt výšky nad 6 do 12 m	t	0,295		0,00
	spolu				0,00

	Doplňkové práce				
--	------------------------	--	--	--	--

PC	Trojvrstvý izolovaný komín ϕ 160 mm dl. 10 m	kpl	1		0,00
PC	Montáž komína	kpl	1		0,00
PC	Lešenie pre montáž komína do výšky 9 m	kpl	1		0,00
PC	Vrtanie otvorov pre potrubie cez stenu hr. 1 m	ks	12		0,00
PC	Vrtanie otvorov cez drevený strop	ks	18		0,00
	spolu				0,00

	spolu				0,00
--	--------------	--	--	--	-------------