

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|--|------------|-----|
| Názov stavby | Multifunkčné kultúrno-vzdelávacie centrum - Rekonštrukcia kina Tatra | JKSO | |
| Názov objektu | Hlavný objekt | EČO | |
| Názov časti | Vetranie | Miesto | |
| Objednávateľ | | IČO | DIČ |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | | 30.06.2014 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | | | B Doplnkové náklady | | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------|------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práca nadčas | | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | 20 % | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | 20 % | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | 20 % | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | 20 % | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatné | 20 % | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 0,00 | 12 | DN (r. 8-11) | | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |

| Projektant | | | D Celkové náklady | | |
|----------------|--|----------|----------------------|-----------------------|------|
| Dátum a podpis | | Pečiatka | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 0,00 |
| Objednávateľ | | | 24 | 20 % 0,00 DPH | 0,00 |
| | | | 25 | 20 % 0,00 DPH | 0,00 |
| | | | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 0,00 |
| Zhotoviteľ | | | E Prípochy a odpočty | | |
| Dátum a popis | | Pečiatka | 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| | | | 28 | Kízavá doložka | 0,00 |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | 29 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčné kultúrno-vzdelávacie centrum - Rekonštrukcia kina Tatra
Objekt: Hlavný objekt
Časť: Vetranie
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.06.2014

| Kód | Popis | Cena celkom |
|------|---------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| M | Práce a dodávky M | 0,000 |
| 24-M | Montáže vzduchotechnických zariadení. | 0,000 |
| | <u>Celkom</u> | <u>0,000</u> |

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčné kultúrno-vzdelávacie centrum - Rekonštrukcia kina Tatra
Objekt: Hlavný objekt
Časť: Vetranie
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 30.06.2014

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | | | | Práce a dodávky M | | | | 0,000 | |
| D | | | | Montáže vzduchotechnických zariad. | | | | 0,000 | |
| 1 | K | 924 | 240070800 | Krycia mriežka kruhová. Veľkosť : 100 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 2 | M | MAT | 4297100409 | Krycia mriežka D= 100 nerez | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 3 | M | MAT | 4297100411 | Rámik do potrubia/rámik do steny D= 100 nerez | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 4 | K | 924 | 240080001 | Potrubie kruhové skup. I. Veľkosť : do D 100 | bm | 3,200 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 5 | M | MAT | 4298410026 | Flexo potrubie. Compacdec 100 Systemair | m | 3,200 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 6 | K | 924 | 240090011 | Ventiliátor MiniVent M1/100 F - dodávka a montáž vrátane dopojenia | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | Celkom | | | | 0,000 | |