

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Údol	JKSO	
Názov objektu	Doplnenie zelene a mobiliáru	EČO	
Názov časti		Miesto	Údol
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant	Ing. Vladislav Slosarčík		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		%	0,00					
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		%	0,00					
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		%	0,00					
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		%	0,00					
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		%	0,00						
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00						
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00					
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00					
Projektant							D						Celkové náklady				
							23	Súčet 7, 12, 19-22					0,00				
Dátum a podpis				Pečiatka			24	20 %	0,00 DPH			0,00					
Objednávateľ							25	20 %	0,00 DPH			0,00					
							26	Cena s DPH (r. 23-25)					0,00				
Dátum a popis				Pečiatka			E						Prípochty a odpochty				
Zhotoviteľ							27	Dodávky objednávateľa					0,00				
							28	Kízavá doložka					0,00				
							29	Zvýhodnenie + -					0,00				
Dátum a podpis				Pečiatka													

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Údol

**Objekt:** Doplnenie zelene a mobiliáru

**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,000</b>
1	Zemné práce	0,000
5	Komunikácie	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

## ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Údol

**Objekt:** Doplnenie zelene a mobiliáru

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>	
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>0,000</b>	
1	K	231	111105111	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,000	0,000	20,0
2	K	231	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	120,000	0,000	0,000	20,0
3	K	231	162302111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	120,000	0,000	0,000	20,0
4	K	231	167102111	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	120,000	0,000	0,000	20,0
5	K	231	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	114,000	0,000	0,000	20,0
<b>6</b>	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>0057211200</b>	<b>Trávové semeno - parková zmes</b>	<b>kg</b>	<b>3,523</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,0</b>
7	K	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,000	0,000	20,0
8	K	231	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,000	0,000	20,0
9	K	231	183101321	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
10	K	231	183205112	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	6,000	0,000	0,000	20,0
11	K	231	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,000	0,000	0,000	20,0
12	K	231	184102117	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do 1000 mm	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
<b>13</b>	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>0265530900</b>	<b>Lipa - Tilia cordata, strom obv. 12 - 14 cm</b>	<b>ks</b>	<b>4,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,0</b>
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>				<b>0,000</b>	
14	M	MAT	999PC 01	Lavička parková 1950x830x900	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
15	M	MAT	999PC 03	Odpadkový kôš 400x350x830 mm	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,000</b>	
16	K	232	998231111	Presun hmôt na objektoch rekultivácie území	t	0,036	0,000	0,000	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>0,000</b>	