

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a rekonštrukcia Kultúrneho domu so znížením energetickej náročnosti Krišovská Liesková
Objekt: SO 04 Dokončovacie práce
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Krišovská Liesková
Zhotoviteľ:
Dátum: 10.2.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
1	Zemné práce	0,000
2	Zakladanie	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000
8	Rúrové vedenie	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>