

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 01 Materská šk JKSO		EČO	
Názov objektu	SO 01.3 Zateplenie obvodovej steny		Miesto	Ptrukša
Názov časti			IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Ptrukša			
Projektant				
Zhotoviteľ				
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa		
		26.08.2015		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 20 % 0,00 DPH			
Dátum a popis				25 20 % 0,00 DPH			
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25)			
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty			
				27 Dodávky objednávateľa			
				28 Kľzáva doložka			
				29 Zvýhodnenie + -			

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 01 Materská škola

**Objekt:** SO 01.3 Zateplenie obvodovej steny

**Časť:**

JKSO:

**Objednávateľ:** Obec Ptrukša

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:** 12.1.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,000</b>
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,000</b>
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000
	<u><b>Celkom</b></u>	<u><b>0,000</b></u>

# ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 01 Materská škola

**Objekt:** SO 01.3 Zateplenie obvodovej steny

**Časť:**

JKSO:

**Objednávateľ:** Obec Ptrukša

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:** 12.1.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>	
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>0,000</b>	
1	K	011	622462552	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová s ryhovanou štruktúrou hr.zrna 1,50mm	m2	294,840	0,000	0,000	20,0
2	K	011	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná, strednozrnná	m2	44,600	0,000	0,000	20,0
3	K	011	625250155	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 80 mm	m2	44,600	0,000	0,000	20,0
4	K	011	625253010	Kontaktný zateplovací systém doskami POLYSTYRÉN EPS 70 hr.50 mm, bez omietky	m2	22,880	0,000	0,000	20,0
5	K	011	625253060	Kontaktný zateplovací systém doskami POLYSTYRÉN EPS 70 hr.160 mm, bez omietky	m2	271,960	0,000	0,000	20,0
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,000</b>	
6	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	328,160	0,000	0,000	20,0
7	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	656,320	0,000	0,000	20,0
8	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	328,160	0,000	0,000	20,0
9	K	011	953945108	Profil soklový hliníkový SL 12 BAUMIT	m	75,500	0,000	0,000	20,0
10	K	011	953946111	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	19,200	0,000	0,000	20,0
11	K	011	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	114,400	0,000	0,000	20,0
12	K	013	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, - 0,04500t	m2	294,840	0,000	0,000	20,0
13	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,268	0,000	0,000	20,0
14	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	729,740	0,000	0,000	20,0
15	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,268	0,000	0,000	20,0
16	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,268	0,000	0,000	20,0

17	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	13,268	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
18	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,858	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000	
19	K	767	767392113	Montáž a dodávka striedky z oceľových profilov a polykarbonatových platní dl. 2400 mm	m2	4,000	0,000	0,000	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	
20	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce - zábradlie a stĺpy	m2	72,940	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	