ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasledujucich Zakona ¢&islo 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov a Zakona Cislo 254/1998 Z. z. v platnom zneni

€islo zmluvy:
DEFINICIA ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel

Nazov Obce:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu IBAN:
Tel:

E-mail .

Pravna forma.:

(dalej len ,objednavatel™)
a
Zhotovitel (skupina dodavatelov):

Nazov:

Sidlo :

zastupeny :

ICO :

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:

Cislo uétu IBAN:

Tel:

E-mail :

Oznacenie registra:
Zhotovitel je platca DPH:
Zapisany v ............... 0dd....coiiiiiieiiiiie e
(dalej len ,zhotovitel”)

Objednavatel poveruje zastupcu na rokovanie:
vo veciach zmluvnych:
suvisiacich s realizaciou stavby a vo veciach technickych:

Zhotovitel poveruje zastupcu na rokovanie:

vo veciach zmluvnych:

suvisiacich s realizaciou stavby a vo veciach technickych:
vykonom hlavného stavbyveduceho na stavbe:
Technicky dozor objednavatela:



1. PREAMBULA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania v zmysle zakona 25/2006 Z.z. o
verejnom obstaravani a ozmene adoplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich
predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy su pravdivé a aktualne
a zavazuju sa vzajomne bez meskania oznamit druhej zmluvnej strane kazdu zmenu, ktora
by mohla mat’ vplyv na plnenie zmluvnych zavazkov. Zmluvné strany su si vedomé, Ze pri
neoznameni takejto skutonosti budu znaSat nasledky, ktoré mézu druhej zmluvnej strane
z neznalosti tychto udajov vzniknut.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne ukony v plnej miere a prejavuju vélu
uzavriet zmluvu o dielo v nasledovnom zneni.

Zhotovitel prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol oboznameny
s jeho poziadavkami a vyslovne prehlasuje, ze predmet podla ¢lanku 2. tejto zmluvy bude
realizovat' s odbornou starostlivostou podla dohodnutého rozsahu s odborne spdésobilymi
Zzamestnancami.

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:

2.1.1. dokumentacia sutaze konanej objednavatefom podla zak. & 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstaravani, v zneni neskorsich predpisov,

2.1.2. projektova dokumentacia pre projekt Modernizacia a pristavba Domu Smutku
spracovana spolo¢nostou K2-ART, s.r.o., DIha 16, 949 01 Nitra s vykresovou ¢astou
a vykazom vymer — rozpoctom dokumentacie pre vyber zhotovitela stavby,

2.1.3. ponuka zhotovitela zo dha ..................... su€astou, ktorej je oceneny vykaz vymer,
spracovany zhotovitefom na z&klade sutaZnych podkladov, a to aj v elektronickej
podobe (priloha €. 1).

Predmetom plnenia zmluvy je uskutonenie prac pri vystavbe diela : Modernizacia
a pristavba Domu Smutku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost vo
vysokom $&tandarde stavebno-montaZnych prac, pri dodrZzani projektovanych parametrov,
platnych STN a zavaznych noriem EU, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov a podmienok uvedenych v stavebnom povoleni.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat vdetky zazmluvnené prace v rozsahu vymedzenom
projektovou dokumentaciou a touto zmluvou, v pripade ziskania dotacie zo strany
Objednavatela iba na niektoré zo stavebnych objektov / Cast diela / je predmetom realizacie
tato Cast diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v €ase uzatvorenia tejto zmluvy je opravneny a odborne spésobily
vykonavat dielo podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel zhotovi a dokon¢i dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) riadne a v¢as, v termine
dohodnutom s objednavatelom, za podmienok dohodnutych vtejto zmluve, vyzve
objednavatela na prevzatie diela a objednavatel sa zavazuje za riadne dokonéené a
prevzaté dielo zaplatit dohodnuti cenu podla pravidiel uvedenych v ¢lanku 4. tejto zmluvy.



3. CAS, TERMINY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

3.6.

3.7.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dokonéit dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy)
v terminoch podla ¢asového harmonogramu prac uvedeného v prilohe &. 2., ktora tvori
neoddelitelnt sucast tejto zmluvy, priCom zacatie realizacie diela nastava protokolarnym
odovzdanim a prevzatim staveniska a dokonCenie diela protokolarnym odovzdanim
a prevzatim najneskér do 14 kalendarnych dni od dohodnutého terminu zaciatku realizacie
stavebnych prac.

Hlavnym staveniskom a miestom uskuto&riovania prac je Obec Malé Chyndice.

Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je mozné predizit
len vtedy, ak zhotovitel je v omeskani v désledku poruSenia spolupdsobenia objednavatela
podla tejto zmluvy, ato odobu trvania tohto porusenia, ako aj v dbsledku okolnosti
suvisiacich s vy§3ou mocou.

Akakolvek zmena terminu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je
podmienena vzajomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu ocCislované, datované a podpisané obidvoma zmluvnymi stranami
a stanu sa tak sucastou zmluvy.

Podrobny harmonogram postupu prac na stavbe spracovany zhotovitelom a vzajomne
odsuhlaseny obidvoma zmluvnymi stranami tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny dodrziavat terminy podfa harmonogramu prac tak, aby jednotlivé prace boli
dokon&ené riadne a v€as. V zmysle tohto harmonogramu budu prebiehat vSetky skusky,
revizie, skiSobné prevadzky v zmysle STN, poziadaviek Tl SR a IP SR ainé nevyhnutné
Ukony pre funkénost stavby, potrebné k prevzatiu diela. Harmonogram realizacie prac a jeho
aktualizacie musia byt odsuhlasené Objednavatelom a predlozené Zhotovitefom minimalne
10 kalendarnych dni pred terminom realizacie danej Cinnosti popisanej v harmonograme
prac.

Zhotovitel je povinny zaistit' nepretrzity chod prac na stavbe v sulade s postupom prac pri
dodrzani vsetkych prislusnych predpisov tykajucich sa jednak bezpelnosti prace a ochrany
zdravia pri praci, ako aj Z&konnika prace ainych vSeobecne platnych predpisov. Ak
zhotovitel' tuto povinnost nespini, povaZuje sa to za porudenie zmluvy podstatnym
spbsobom. Na stavenisku musi byt podas prac vykonavanych zhotovitefom k dispozicii
zodpovedny pracovnik zhotovitela. Kazdé prerusenie prac v trvani dlhSom ako 5 pracovnych
dni je zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit objednavatelovi spolu so spravou
o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto
pricin. Pokial objednavatel neoznami pisomne svoje stanovisko do 5 pracovnych dni od
pisomného doruéenia pri€in preruSenia, povazuju obe zmluvné strany preruSenie prac za
objektivne. Po pominuti prekazok preruSenia prac je zhotovitel povinny pokracovat
v zaCatom diele bez akejkolvek dalSej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany objednavatefla.
Neobjektivne preruSenie prac zo strany zhotovitefa bude rieSené objednavatefom, pri¢om
zhotovitel berie na vedomie, Ze za takéto neobjektivne preruSenie prac z jeho strany méze
objednavatel u&tovat’ zmluvnu pokutu za kazdy den preruSenia prac v sulade s bodom 10.2
tejto zmluvy.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami
vylu€ujucimi zodpovednost (dalej len vysSia moc). Pre u&ely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc
povazuju mimoriadne okolnosti braniace do€asne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych
povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli zmluvnych stran a pokial
nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky zmluvnymi stranami odvratené, ani pri
vynaloZeni vSetkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situacii poZzadovat. O vzniku ako aj
zaniku tychto udalosti je zmluvna strana druhd zmluvnu stranu povinna pisomne informovat.
V tomto zmysle sa za dostatoéne odbvodnené pripady povaZzuju napriklad nepriaznivé



klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac a tiez prikazy, zakazy
a obmedzenia vydané Statnymi orgdnmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak neboli
vykonané konanim resp. nekonanim zhotovitela. Za vy3Siu moc sa vSak nepokladaju
okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov zmluvnych stran
a dalej prekazky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonat' alebo odstranit podfa
tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vdeobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena
meny Statu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial mdze dbésledky svojej zodpovednosti
zmluvne previest na tretiu osobu.

4. ZMLUVNA CENA, PLATOBNE PODMIENKY

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu podla &lanku 2. tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zak. €. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a je
spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej
dokumentacii a sutaznych podkladoch objednavatefla, premietnutych v ponuke zhotovitela zo
dia ..o vratane naceneného vykazu vymer, so zaokruhlovanim na tri desatinné miesta,
ktory tvori prilohu tejto zmluvy a bol su¢astou predlozenej ponuky vo verejnom obstaravani. Ceny
a sadzby zahfnaju vSetky priame a nepriame naklady a naklady na rizika vyplyvajuce zo Zmluvy v
takej vySke ako su potrebné pre vykonanie a dokoncenie Diela a odstranenie vad v sulade so
Zmluvou. Je to celkova cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy vo vyske:

Cenav EUR bez | DPH (20%)
Nazov polozky DPH v EUR Cenas DPH v EUR

Modernizacia a pristavba
Domu Smutku

4.2. DPH bude uctovat’ zhotovitel podla platnych predpisov v def vyhotovenia dafiového dokladu
— faktdry.

4.3.a/ Zhotovitel musi pri podpise tejto zmluvy predloZit potvrdenie o plathom poisteni
zodpovednosti za Skodu na tuto zédkazku s celkovym krytim nim zapri€inenej $kody minimalne vo
vyske 80 000,00 EUR,

b/ Zhotovitel pri podpise zmluvy o dielo predloZi realizaény projekt stavby.

4.4 VSetky zmeny predmetu diela, (kvalitativne vo vyssich, prip. nizSich cenovych relaciach ako je
uvedené v ponuke zhotovitela), zameny pouzitych materialov na zabudovanie, pri plneni tejto
zmluvy o dielo, sa mézu uskuto¢nit' len po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela
alebo na zaklade pisomnej poziadavky objednavatela. Tieto zmeny a zameny materialov a naviac
prace a menej prace nesmu mat negativny vplyv na kvalitu diela. Takéto zmeny predmetu diela
musia byt vopred pisomne odsuhlasené obidvoma zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny pred
realizaciou tychto prac predloZit objednavatelovi technicko cenové rieSenie navrhovanych zmien.
Ocenenie zmien zhotovitel vykona v intenciach ocenenych vykazu vymer vo svojej ponuke, alebo
pomocou kalkulacie vlastnych nakladov a zisku, alebo pouZitim cenovych predpisov Ministerstva
financii SR. K takémuto technicko cenovému rieSeniu je objednavatel povinny sa vyjadrit najneskoér
do 4 pracovnych dni od ich predlozenia. Ak zhotovitel nedodrzi toto ustanovenie a dbjde
k svojvolnej zamene materialov alebo k vykonaniu naviac prac zo strany zhotovitela, zmluvné
strany sa dohodli, ze v takom pripade nevznikne zhotovitelovi narok na zaplatenie ceny prac, ¢o
bude mat za nasledok neuhradenie vykonanych prac objednavatefom.

4.5.V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady potrebné k uplnej realizacii diela podla ¢l.
2-3 tejto zmluvy, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, dopravné naklady, naklady na zabezpeCenie dopravnej situacie, bezpecénostné
opatrenia, vSetky ostatné naklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré



zhotovitelovi vzniknu pri vzniku Skody a pri odvracani hroziacich $kéd, naklady na likvidaciu
vSetkych odpadov, ktoré vzniknu v priebehu realizacie stavby, naklady na energie, vratane
vSetkych médii potrebnych ku komplexnym skuskam a naklady, ktoré vznikni mimo bezny
pracovny ¢as, cez vikendy a v noci, naklady odplaty za prava akéhokolvek dusevného vlastnictva
a odplaty licencii suvisiaceho s realizaciou diela. Dalej si v cene diela zahrnuté naklady na
vyhotovenie potrebnej dokumentacie zhotovitela (realizaénej, geodetickej, vyrobnej dokumentacie
a dokumentacie nevyhnutnych detailov, archeologickej, geologickej, dokumentacie skuto¢ného
vyhotovenia a ostatnej dokumentéacie) pokial budu potrebné. V dokumentacii zhotovitela budu
zohladnené vSetky povinnosti, ktoré vyplynu zo stavebnych povoleni / ohlaseni a inych stanovisk a
rozhodnuti. V cene diela su zahrnuté aj naklady na geologické, archeologické, geodetické,
projektové, inZinierske a ostatné prace pokial budu potrebné. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli,
Ze cenu diela nie je mozné navysit ani v tom pripade, ak zhotovitel vykonal chybu pri ocerovani
stavby (napr. chybu v s&itani, nezaradenie polozky projektu do ceny, neulplné ocenenie
pozadovanych stavebnych prac, nedostatoné ocenenie nakladov), v pripade nepochopenia
sutaznych podmienok a sutaznych podkladov, ako i v pripade nedostatkov riadenia a koordinacie
¢innosti pri priprave a realizacii diela, ako i v pripade vlastnych chyb.

4.6 Cenu za zhotovenie diela (v pripade realizacie iba niektorého zo stavebnych objektov / Casti
diela podla bodu 2.4. tejto zmluvy — cenu za Cast diela) objednavatel uhradi na zaklade
vystavenych faktur a zavereCnej faktury zhotovitelom v den prevzatia diela. Faktaru zhotovitel
vystavi vzdy na zaklade obojstranne potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok —
zistovacieho protokolu vzmysle vykazu vymer tvoriaceho prilohu ¢&islo 1 tejto zmluvy.
Objednavateflom poverena zodpovedna osoba vykona kontrolu a odsuhlasenie zistovacich
protokolov predlozenych zhotovitefom do 20 pracovnych dni a potvrdené zistovacie protokoly,
podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran, budu sluzit ako podklad pre vystavenie
faktary. V pripade zistenia rozporu medzi supisom vykonanych prac a dodavok a skuto¢ne
vykonanymi pracami a dodavkami je zhotovitel povinny prepracovat supis prac a dodavok a dat ho
do suladu so skutoCnostou a takto upraveny zistovaci protokol bude podkladom pre vystavenie
faktary.

4.7.Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym a preukazatelnym spésobom. Faktura musi
byt zostavena prehladne. Sucastou faktury je potvrdeny zistovaci protokol podpisany obidvomi
zmluvnymi stranami vo forme polozkovitého rozpodétu — zistovacieho protokolu s dodrzanim
poradia poloziek podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov podla ponuky zhotovitela,
pripadne doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prac.

4.8.Faktura bude obsahovat minimalne udaje uvedené v § 71 odst. 2 zakona €. 222/2004 Z.z. o
DPH v plathom zneni, ako aj udaje podla platnych danovych predpisov v ¢ase jej vystavovania.
V tomto zmysle musia faktury obsahovat nalezitosti faktiry ako darfiového dokladu, popis
vykonanych prac acenu. Jednotlivé faktury musia dalej obsahovat oznaenie povinnej
a opravnenej osoby, adresu, sidlo, Cislo zmluvy, Cislo faktury, den odoslania a def splatnosti
faktury, oznaCenie pefiazného ustavu a Cislo UCtu, na ktory sa ma platit fakturovana suma,
oznacenie predmetu zmluvy, odtlacok pediatky a podpis opravnenej osoby.

4.9.0bjednavatel vykona pred prevodom finanénych prostriedkov vecnu a formainu kontrolu
faktary. V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi
a nalezitosti deklarované v tejto zmluve, objednavatel vrati faktdru zhotovitelfovi na jej doplnenie.
V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zane plynat
dorucenim riadnej faktiry objednavatelovi. Pre GcCely tejto zmluvy sa za den Uhrady povazuje den
odoslania prislusnej pefiaznej sumy z U¢tu objednavatela na ucet zhotovitela.

4.10.Zhotovitel predlozi objednavatelovi Styri originaly faktury s povinnymi prilohami a zarover
predlozi faktdru aj v elektronickej podobe.

4.11.Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zadrzat 10 % z celkovej
fakturovanej ceny diela ako kolauda¢nu ratu, do doby odstranenia kolaudaénych zavad a
preukazani uhrad faktur vSetkym subdodavatelom za vykonané prace.



4.12.Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zadrzat 10 % z celkovej
fakturovanej ceny diela poCas zaru¢nej doby podfa bodu 9.1. tejto zmluvy od odovzdania a
prevzatia diela ako zdbezpeku na odstranenie pripadnych skrytych vad. Objednavatel moze prijat
pri odovzdani a prevzati diela ako nahradu za zadrzanu d&iastku bankovu zaruku zhotovitela
v identickej vySke a termine platnosti, tj. 10 % z celkovej fakturovanej ceny. Zadrzanu ciastku
z fakturovanej celkovej ceny diela (alebo bankovu zaruku) objednavatel uvolni najneskér do 10 dni
od uplynutia zaruénej doby podla bodu 9.1. tejto zmluvy, pokial tato Ciastka nebude spotrebovana
na odstrafiovanie pripadnych skrytych vad.

4.13.Splatnost faktar je na zédklade dohody oboch zmluvnych stran stanovena do 30 dni od datumu
dorucenia faktury spolu s odsuhlasenymi prilohami objednavatelovi.

5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
5.1. Zhotovitel vykona dielo vo vlasthom mene a na vlastné nebezpelenstvo.

5.2. Zhotovitel je povinny pred zalatim realizacie diela prerokovat a odsuhlasit harmonogram
postupu prac.

5.3. Zhotovitel je povinny zabezpedit Uast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a bez meSkania robit opatrenia na
odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

5.4. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko pre vykonavanie diela v sulade
s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v ¢lanku 3.

5.5. Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na filom zacat
prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Suéasne s odovzdanim staveniska
odovzda objednavatel zhotovitelovi aj v3etky v tom Case dostupné dokumenty a doklady
(ako napr. povolenie k stavbe, vyjadrenia organov S&tatnej spravy a Statneho odborného
dozoru, samospravy a pod.).

5.6. Zhotovitel zabezpedi zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko a pripojky elektro
a inych médii na stavenisko, pri¢om naklady budu znédSané zhotovitefom a su sucastou ceny
diela, ak to charakter diela vyZzaduje.

5.7. Povolenie na do€asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara zhotovitel
na vlastné naklady. Naklady s tym spojené su sucastou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1
tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

5.8. Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace a technickych zariadeni pri pracach, za
bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a protipoZiarnu ochranu na stavbe,
za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného
prostredia.

5.9. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej €innosti ako aj nim zavinené znedistenie
verejnej komunikacie.

5.10.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatefa na kontrolu vSetkych prac, ktoré maja byt
zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahldsenim poverenému
zastupcovi objednavatefa a zapisom v stavebnom denniku a dolozit k zabudovanym
materidlom poZzadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne
pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa zisti, Ze
tieto prace neboli riadne vykonané dodatoéné odkrytie bude vykonané na néklady
zhotovitela. Zhotovitel bude predkladat objednavatelovi atesty a certifikaty akosti materialov



6.

a vyrobkov podla zdkona ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody, v zneni neskorsich predpisov.

5.11.Zhotovitel sa zavazuje, Ze objedndvatelovi predlozi ku dfiu odovzdania a prevzatia
staveniska predpokladany zoznam vSetkych svojich subdodavatelov. V pripade jeho zmeny
alebo doplnenia je povinny tuto zmenu nahlasit 5 dni pred nastupom takéhoto subjektu na
prace na stavbe. Zhotovitel zabezpeci, Ze vSetky prislusné normy, technické a technologické
postupy, technické Specifikacie ako iharmonogram postupu prac budu k dispozicii na
stavbe.

5.12.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k u€asti na
vSetkych skuskach vratane skuSobnej prevadzky. Ak sa objednavatel nedostavi, je
zhotovitel opravneny vykonat pripravu a realizaciu skuSok vratane skuSobnej prevadzky bez
jeho ucasti. Zhotovitel realizuje skisky vratane skuSobnej prevadzky na vlastné naklady
i v pripade ich opakovania, ak predoslé boli neuspesné z dévodov na strane zhotovitela.

OSTATNE PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

6.1. Zhotovitel a objednavatel budu vopred dohodnutym spésobom konzultovat postup
zhotovenia diela av pripade potreby sa bude objednavatel spolupodielat na rieSeni
pripadnych kolizii.

6.2. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze minimalne v 30 dAovom intervale sa uskuto¢ni
vyhodnocovanie postupu pri realizacii stavby podla zmluvy o dielo a jej priloh, za ucasti
Statutarov objednavatela a zhotovitela, vysledky ktorého budu pre zhotovitela zavazné
a budu sa v pripade nesplnenia povazovat za podstatné poruSenie zmluvy o dielo s pravom
objednavatela odstupit od zmluvy s prislusnymi désledkami. Organizovanie pracovnych
stretnuti zabezpeci objednavatel.

6.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zdvazné pravne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran a rozhodnutiami,
vyjadreniami a stanoviskami dotknutych organov Statnej spravy.

6.4. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach so stavbyveducimi zhotovitela, ktoré bude podla potreby organizovat a viest
objednavatel miniméalne 1 x tyZdenne.

6.5. Zhotovitel Eestne vyhlasuje, Ze ma vsetky potrebné opravnenia na vykonanie diela podfla
tejto zmluvy. VSetky tieto doklady su prilohou tejto zmluvy.

6.6. Podstatnym poruSenim tejto zmluvy je predovSetkym:

6.6.1. nedodrzanie terminov dokoncéenia jednotlivych prac v zmysle Harmonogramu
postupu prac — priloha €. 2 o viac ako 15 dni,

6.6.2. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné kvalitativne parametre podla
prisluSsnych STN.

6.7. V pripade podstatného poruSenia zmluvy ma objednavatel pravo odstupit od zmluvy.
V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom, tento oznami svoje stanovisko
zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu. Uginky odstipenia od zmluvy nastavaju v okamihu
dorucenia pisomného prejavu druhej strane. V pripade, ak objednavatel odstupi od zmluvy,
zaplati zhotovitelovi cenu podla rozpoctu za prace vykonané do okamihu dorucenia
odstupenia od zmluvy zhotovitelovi.



6.8. Ak ddjde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednavatel nie je
povinny uhradit mu néklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

6.9. V pripade hroziaceho alebo zalatého konkurzného konania proti zhotovitelovi, alebo
v pripade podaného navrhu na reStrukturalizaciu, je zhotovitel povinny o tychto
skuto€nostiach pisomne upovedomit objednavatela bez zbyto€ného odkladu. Zaroven je
povinny pisomne upovedomit objednavatela o zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch
alebo o inych dblezitych organizaénych zmenach ako napr. zli¢enie, splynutie, dobrovolny
zanik, inak zodpoveda objednavatelovi za vzniknutu Skodu. Zhotovitel zaroveri Cestne
prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze nie je v likvidacii, nie je na neho
vyhlaseny konkurz, nema vedomost ani o tom, Zze by na neho bol na prislusnom sude
podany navrh na vyhlasenie konkurzu.

6.10.VSetky ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa povinnosti zhotovitela sa povazuju za
podstatné.

6.11.Nevykonanie kontroly realizacie diela zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za vady diela.

6.12.Zhotovitel je povinny poskytnut sucinnost’ pri vykonavani financnej kontroly, vnatorného
auditu a vladneho auditu organov verejnej spravy v zmysle ¢l. 1 ods. 2 zakona €. 502/2001
Z.z., v zneni neskorSich predpisov. Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu)
overovania suvisiaceho s dodavkami kedykolvek po&as platnosti a ucinnosti zmluvy, ato
opravnenymi osobami, ktorymi su najma poskytovatel a nim poverené osoby, NajvyssSi
kontrolny Urad SR, prisludna sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené
osoby, Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, splnomocneni
zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi,
ktoré su uvedené ako opravnené osoby v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES,
a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost.

6.13.Zhotovitel' je povinny predlozit elektronickl verziu podrobného rozpoltu (vo formate MS
Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde poclas realizacie predmetu zmluvy. Rozpocet

polozkam vykaz-vymer.

6.14.Stavebny dennik:
6.14.1. Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik; do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre
plnenie zmluvy.
6.14.2. Stavebny dennik vedie stavbyveduci odo dia prevzatia staveniska.
6.14.3. Vedenie stavebného dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim diela.
6.14.4. Stavebny dennik je sucastou dokumentacie vedenia stavby ulozenej na
stavenisku.
6.14.5. Stavebny dennik sa vedie za celé dielo tak, Ze prace pre kazdy stavebny objekt
budu oznacené Cislom objektu, ak nebude dohodnuté inak.
6.14.6. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti, rozhodné pre pinenie tejto
zmluvy:
6.14.6.1. denny zaznam - datum, udaje o pocCasi (teplota, relativna vlhkost,
rychlost’ vetra, zrazky), udaje o pracovnej dobe, Udaje o pracovnikoch
a ich poctoch, udaje o mechanizmoch, €asovy postup prac, vykaz vymer
stavebnych prac a dodavok podra stavebnych objektov,

6.14.6.2. udaje o odchylkach od projektovej dokumentacie overenej v stavebnom
konani alebo od inych povoleni, vydanych pre vystavbu,

6.14.6.3. zhodnotenie CcCiastkového plnenia zhotovitela pre ucely CcCiastkovej
fakturacie,

6.14.6.4. pripadné preruSenie stavebnych prac z dovodu, ze zhotovitel nemdze
pokraCovat v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane. V



6.14.7.
6.14.8.

6.14.9.

6.14.10.
6.14.11.
6.14.12.

6.14.13.
6.14.14.

6.14.15.

6.14.16.

6.14.17.

6.14.18.

6.14.19.

6.14.20.

6.14.21.

6.14.22.
6.14.23.

6.14.24.

takomto pripade zhotovitel zdokumentuje v stavebnom denniku stav
rozpracovanosti diela,
6.14.6.5. zapisy opravnenej osoby objednavatefla,
6.14.6.6. zaznamy technického dozoru,
6.14.6.7. zaznamy koordinatora bezpecnosti, dodavatel ma v pripade povinnosti
zabezpecenia koordinatora bezpecnosti na stavbe povinnost zabezpedit
koordinatora bezpecnosti na vlastné naklady,
6.14.6.8. zaznamy o vykonanych skuskach
Stavebny dennik sa sklada z uvodnych listov a z dennych zaznamov.
Uvodné listy stavebného dennika budu obsahovat:
6.14.8.1. zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov stavby, nazov a sidlo
objednavatela, zhotovitela, spracovatela projektu,,
6.14.8.2. zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov.
Denné zaznamy sa budu pisat do knihy s ocislovanymi listami s pevnym
origindlnym listom a s dvomi oddelitefnymi képiami.
Ak bude potrebné pouzit pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevadzkové
subory viac knih stavebného dennika, o€isluju sa tieto knihy poradovym Cislom.
Pevné originalne listy v knihe stavebného dennika archivuje stavbyveduci ako
doklad, ktory je potrebny pre odovzdanie a prevzatie diela.
Prvu oddelitelnu kdpiu stavebného dennika obdrzi a archivuje technicky dozor.
Druhu oddelitelnu kdpiu stavebného dennika archivuje stavbyveduci.
Ak je potrebné odovzdat koépiu prislusného listu stavebného dennika aj
autorskému dozoru, odbornému autorskému dohladu alebo zhotovitelovi
realizaCnych projektov, zabezpeci stavbyveduci reprodukéné kopie tychto listov
stavebného dennika, ktoré im odovzda najneskdér na druhy def po vykonani
zapisu, ktory suvisi s vypracovanou projektovou dokumentaciou.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci v ten den, ked sa
prace vykonali alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pripadné
opravy v zapise potvrdzuju a podpisuju stavbyveduci a technicky dozor.
Stavbyveduci predlozi stavebnému dozoru denny zaznam najneskér v nasledujuci
pracovny den.
Technicky dozor objednavatela je povinny sledovat obsah stavebného dennika a
zapisom pripajat svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.).
Ak technicky dozor nesuhlasi s dennym zaznamom, zapiSe to najneskér do troch
pracovnych dni do stavebného dennika s uvedenim dévodov, inak sa ma za to, ze
s obsahom zaznamu suhlasil.
Ak stavbyvedulci nesuhlasi so zapisom, ktory do stavebného dennika vykonal
technicky dozor, autorsky dozor, odborny autorsky dohlad alebo spracovatel
realizaCnych projektov, vyjadri sa do troch pracovnych dni, inak sa predpoklada,
Ze so zapisom suhlasi.
Pravo usmerfiovat vykonavanie stavebnych prac prostrednictvom stavebného
dennika ma iba technicky dozor objednavatela a povereni pracovnici
objednavatela.
Ak technicky dozor objednavatela zisti, Zze zhotovitel nedodrzuje technologické
postupy, technické normy, pravne predpisy, alebo hrubym spdésobom porusuje
bezpelnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu bezpecénost, ma technicky
dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamzite zastavit vykonavanie
prislusnych stavebnych prac.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Stavebny dennik pre &asti stavby, ktoré zhotovuju pre zhotovitela stavby jeho
subdodavatelia vedie opravneny zastupca prislusného subpoddodavatela.
Stavebny dennik je jednym z dokladov, ktoré odovzda zhotovitel objednavatelovi
pri odovzdani a prevzati diela.

6.15.Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel méze pozadovat od zhotovitela zlozenie
vykonovej zabezpeky. Zhotovitel" je povinny do piatich pracovnych dni od doru€enia ziadosti
objednavatela, uhradit na ucet objednavatela vykonovu zabezpeku pre pripad, ze Zhotovitel"
nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi voCi nemu vznikne



pohladavka (dalej len "Vykonova zabezpeka") v sume 10.000,00 EUR. Objednavatel” je
opravneny pouzit Vykonovu zabezpeku alebo jej Cast v pripade, ak zhotovitel' porusi
niektor svoju povinnosti uhradit’ pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z
tejto zmluvy, resp. na odstranenie vzniknutych vad diela. V pripade pouzitia vykonovej
zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom bude zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny
doplnit Vykonovu zabezpeku do plnej vysky, t.j. do vysky 10.000,00 EUR, a to najneskér do
piatich pracovnych dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade, ak
zhotovitel nedoplini na ucet objednavatela Vykonovu zabezpeku v lehote alebo ju nedoplini
v stanovenej vyske, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu v sume 100,00 EUR
za kazdy defi omedkania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vy3ky 20 % z
Vykonovej zabezpeky. V pripade, ak zhotovitel' neuhradi na ucet objednavatelfa Vykonovu
zabezpeku alebo ju nedoplni, je objednavatel' opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Odstupenie je uc€inné dfiom jeho dorucenia zhotovitefovi. Odstupenie od zmluvy nema vplyv
na narok objednavatela na zmluvnu pokutu. Objednavatel' sa zavazuje vratit na ucet
zhotovitela Vykonovu zabezpeku najneskér do 30 kalendarnych dni od podpisu
preberacieho protokolu podla bodu &lanku 7. tejto zmluvy po ukon&eni celého diela / Casti
diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi neprindlezia droky z Vykonovej
zdbezpeky.

6.16.Zhotovitel' je opravneny svoju povinnost uhradit na bankovy uc¢et objednavatefa vykonovu

zabezpeku podfa bodu 6.15 Zmluvy splnit aj poskytnutim bankovej zaruky. Tato bankova
zaruka musi byt poskytnuta vrovnakej vySke, na rovnaké obdobie aza rovnakych
podmienok ako vykonova zabezpeka, inak nebude objednavatefom akceptovana. Bankova
zaruka teda bude zabezpecCovat naroky objednavatela voci zhotovitelovi v pripade, ak tento
nebude plnit zavazky ztejto Zmluvy riadne avcas, ato najmad na pripadni nahradu
zmluvnych pokut, vzniknutej Skody, urokov z omeskania ainych sankcii. Zaruéna listina
banky, na zéklade ktorej vznika bankova zaruka podla tohto bodu Zmluvy, nemoze udefovat
banke pravo uplatnit namietky, ktoré by bol opravneny voci objednavatefovi uplatnit
zhotovitel.

6.17.Ak dbjde k plneniu zo strany banky voCi objednavatelovi na zaklade bankovej zaruky

v zmysle bod 6.16 Zmluvy, zhotovitel je povinny postupovat bud podla bodu 6.15 Zmluvy
tak, ako keby doSlo k pouzitiu vykonovej zabezpeky, alebo predlozit do 14 dni, od kedy ho
o plneni z bankovej zaruky objednavatel pisomne informoval, novd bankovu zaruku. Tato
nova bankova zaruka musi byt poskytnuta v rovnakej vySke, na rovnaké obdobie a za
rovnakych podmienok ako vykonova zabezpeka, inak nebude objednavatefom akceptovana.
Nova bankova zaruka méze byt poskytnuta v nizSej vyske ako vykonova zabezpeka len
vtedy, ak jej sucCet s predchadzajucou a stale platnou bankovou zarukou (bankovymi
zarukami), ktora eSte nebola plnena zo strany banky v jej celom rozsahu, sa rovna vyske
vykonovej zabezpeky podfa bodu 6.15 Zmluvy. Ak zhotovitel neposkytne objednavatelovi
novl bankovu zaruku v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednavatel ma pravo odstupit od
Zmluvy, pricom zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, ze zostavajiuci objem platnej bankovej
zaruky si je v takomto pripade objednavatel opravneny narokovat.

6.18.Zhotovitel je povinny poCas doby realizacie diela podla ¢lanku 3 zamestnat minimalne

jedného uchadzaCa o zamestnanie evidovaného v evidencii uchadzacov o zamestnanie z

obce Maly Cetin, ktory musi vykonavat prace na realizacii diela.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1.

7.2.

Podmienkou prevzatia diela objednavatelom je uspes$né vykonanie a zdokladovanie
potrebnych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou, revizii a pod. Doklady o tychto skuSkach podmienuju prevzatie diela.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi 30 pracovnych dni vopred, kedy
bude dielo resp. jeho Casti tak, ako su uvedené v Clanku 2 tejto zmluvy pripravené na
prevzatie. Zhotovitel je povinny zabezpelit na preberacom konani Ucast tych svojich
subdodavatelov jednotlivych objektov, Casti, celkov, strojov a zariadeni, ktorych ucast je



8.

9.

nevyhnutna pre riadne prevzatie diela. Prizvani dodavatelia a poddodavatelia su povinni na
preberacom konani sa zuc¢astnit'.

7.3. Objednavatel bude preberat dielo podfa stavebnych objektov a prevadzkovych suborov tak,
ako su uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka
v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou, touto
zmluvou alebo v8eobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa
rozumie nedokon&ena praca oproti projektu. Dielo ako celok sa povaZzuje za splnené az
odovzdanim poslednej jeho Casti uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy a odstranenim posledne;j
vady a nedorobku.

7.4. Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podla noriem platnych pre SR, EU a tejto
zmluvy, objednavatel dielo neprevezme. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo
prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojeni sinymi nebrania
plynulej a bezpelnej prevadzke (uzivaniu), dielo sa bude povazovat za spinené az po
odstraneni vad a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise
o0 prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

7.5. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi nasledovné doklady:
7.5.1. 2x kompletné paré projektu so zakreslenim pripadnych zmien realizovanych prac,
7.5.2. 2x sadu dokumentov potrebnych k odovzdaniu stavby, delené po jednotlivych
stavebnych objektoch a prevadzkovych suboroch, pripravené v zmysle platnych
STN, zakonov a vyhlasok, poziadaviek technickej inSpekcie a inSpektoratu prace,
ktoré bude obsahovat najma (v pripade relevantnosti):
7.5.2.1. certifikadty, zapisnice, protokoly a osvedenia o0 akosti materidlov
avykonanych skuSkach podla kontrolného a skuSobného planu
a poziadaviek objednavatela,
7.5.2.2. doklady o prijati a likvidacii odpadov suvisiacich s realizaciou stavby
7.5.2.3. stavebny dennik/ stavebné denniky subdodavatelov

7.6. Zhotovitel uvolni stavenisko do 20 kalendarnych dni po spisani zapisnice o prevzati diela
a na zaklade vyzvy objednavatela, ak nebude dohodnuté nieco iné.

VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DIELA
8.1. Vlastnikom zhotovovanej veci je objednavatel.

8.2. Zhotovitel znadSa akékolvek nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
zhotovitel riadne nesplni a nedokonéi a kym ho objednavatel od zhotovitefa neprevezme.
Prevzatim zhotovenej veci objednavateflom prechddza na neho nebezpecenstvo Skody na
zhotovenom diele.

8.3. Prevzatim veci poskytnutych objedndvatelom na vykonanie diela prechadza
nebezpelenstvo Skody na zhotovitefa aZ do doby prevzatia diela.

8.4. Za poruSenie prav tretej osoby k veciam obstaravanym zhotovitefom na vykonanie diela,
ktoré vyplyva z priemyselného alebo dusSevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

ZODPOVEDNOST ZA SKODU A VADY, ZARUCNA DOBA

9.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednavatelom a poCas zarucnej doby
bude mat zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobily k GUelu uréenému v zmluve.
Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitefom na
predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zaruéné doby sa vztahuje zaru¢na



doba garantovana vyrobcom, minimalne v3ak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych
vyrobkov, ktorych zaruéna doba je kratSia predlozi zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani
a preberani stavby na samostatnom supise. Zaruéna doba zacdina plynut dfiom uspeSného
prevzatia diela objednavatefom, ako celku.

9.2. Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy ma v &ase jeho prevzatia
objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze po€as zaru¢nej doby
ma objednavatel pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované
vady. Reklamaciu vad vzniknutych v zaru€nej dobe uplatni objednavatel u zhotovitela
pisomne na adresu zhotovitela uvedenej v zahlavi tejto zmluvy, priCom sta¢i dorucenie
faxom alebo mailom, a to bezodkladne — najneskorsie v lehote 5 dni od zistenia vady —
doévodu reklamacie, pricom v reklamacii vadu popiSe. Zhotovitel je povinny na opravu
reklamovanej vady ihned nastupit, najneskdr v8ak do 24 hodin od uplatnenia reklamécie
objednavatelom, ak sa jedna o vadu na technolégii alebo veci braniacej prevadzke a do 3
dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom na vady ostatné, pokial si strany samostatne
v tejto veci nedohodnu iny termin a vadu bezplatne odstranit v €¢o najkratSom technicky
moznom termine. Termin odstranenia vad sa dohodne vzdy pisomnou formou. Objednavatel
nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej
vady. Ak zhotovitel do 3 dni, resp. do 24 hodin na odstranenie vady diela nenastupi, resp.
bezddévodne prerusi odstrafiovanie vady, resp. objednavatel nesuhlasi s navrhovanym
terminom odstranenia vady je objednavatel opravneny zabezpecit odstranenie tejto vady
sam, alebo tretou osobou za ceny obvyklé v Case odstrafiovania vady, ato na naklady
zhotovitela. Takto vzniknuté naklady za odstranenie vady, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do 10 dni odo dna doruCenia faktury. Tym nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody alebo na dohodnutd zmluvni pokutu voci zhotovitefovi.

9.3. Nahradu objednavatelovi vzniknutych nakladov na odstranenie vady modze objednavatel

vykonat predovSetkym:

9.3.1. zapocitanim proti akejkolvek Casti celkovej ceny diela, pokial eSte nebola uhradena
objednavatefom v plnom rozsahu,

9.3.2. zapoditanim proti zadrznému, pokial toto eSte nebolo uhradené objednavatelom,

9.3.3. vystavenim faktury za vynalozené naklady zhotovitelovi, pri€¢om faktura je splatna do
10 dni odo dna jej dorucenia,

9.3.4. pozadovanim plnenia z bankovej, alebo vykonovej zaruky.

9.4. Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené &asti bude predizena o &as, v ktorom
zariadenie nebolo schopné prevadzky. V jednotlivych pripadoch sa mézu strany dohodnat
na osobitnych podmienkach plynutia zaru¢nej lehoty.

9.5. Zhotovitel predlozi objednavatelovi najneskorSie v defi odovzdania a prevzatia diela
samostatny pisomny zoznam subdodavatelov zdravotnickej techniky a ostatnych technolégii
pouzitych pri zhotovovani diela u ktorych je objednavatel po operativnej dohode so
zhotovitefom opravneny uplatiovat pripadné reklamacie a zaru¢né opravy.

10. ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA

10.1. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo splnenim celého diela alebo
jeho Casti, ktora je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom
v bode 3.1 tejto zmluvy, zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu az do vysky 0,5 % z ceny
z takto nedokonéenej Casti za kazdy defi omeSkania az do dha riadneho dokoncenia
a splnenia v zmysle tejto zmluvy.

10.2. Za kazdy defi preruSenia prac zo strany zhotovitefa podla bodu 3.7 tejto zmluvy o dielo,
mdZe objednavatel uctovat zmluvnu pokutu az do vySky 3000 EUR za kazdy den.



10.3. Pri prejaveni sa skrytej vady diela, resp. jeho Casti v zaruénej dobe, ak zhotovitel
reklamované vady neodstrani v stanovenej lehote, zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu az
do vy3ky 3000 EUR za kazdu vadu a za kazdy den az do dria odstrdnenia vady.

10.4. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 20 pracovnych dni po vyzve objednavatela, zavazuje
sa zaplatit zmluvnu pokutu az do vysky 3000 EUR za kazdy deft omeSkania.

10.5. Ak objednavatel nezaplati riadne vystavené a prevzaté faktury od zhotovitela, zhotovitel je
opravneny pozadovat zaplatenie 0,02 % uroku z omeskania za kazdy defi omeskania, a to
podfa lehoty splatnosti prisludnej faktary.

10.6. Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavatela a bude splnena pripisanim pefiaznych prostriedkov vo vySke zmluvnej pokuty
na ucet objednavatela. Zmluvnu pokutu ma objednavatel pravo zapoditat' proti akejkolvek
Casti ceny diela, resp. nasledujucej platbe alebo zadrznému.

10.7. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpeteného zmluvnou pokutou.

10.8. Uplatnenim vy3SSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
Skody spbsobenej omeskanim dokonc¢enia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych
a technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na
nahradu Skody spbsobenej na majetku objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.

10.9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
nebude postupovat ani inak obchodovat s narokmi vyplyvajucimi ztejto zmluvy podla
Obgianskeho zakonnika a inych platnych pravnych predpisov pod sankciou zaplatenia
zmluvnej pokuty az do vysky hodnoty takto prevedeného prava alebo zavazku.

10.10. Vznikom povinnosti uhradit zmluvnu pokutu alebo jej zaplatenim nie je dotknuty néarok
objednavatela na nahradu Skody.

10.11. Ak sa pri dfioch neuvadza, ¢&i sa jedna o defi pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa
dohodli, Ze ide o def kalendarny.

11. UKONCENIE ZMLUVY O DIELO, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1.Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne ukonéenie zmluvy o dielo sa povaZuje splnenie
vSetkych zavazkov zmluvnych stran a suasne uplynutie doby, na ktord bola zmluva o dielo
uzatvorena.

11.2.Zmluvné strany sa dohodli, Z2e k ukon&eniu tejto zmluvy méze dbjst v mimoriadnych
pripadoch aj po vzdjomnej dohode zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy o dielo.

11.3.0Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit s okamzitou platnostou, ak:

11.3.1. Zhotovitel vstapi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz,
reStrukturalizacia, bude zahajené exekuéné konanie,

11.3.2. Vykonané prace budu fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve alebo budu opakovane narokované fakturovanim,

11.3.3. Zhotovitel pouzije iné materialy, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené stavebnym
dozorom, objednavatelom, alebo zhotovitel vykonava dielo v rozpore s podmienkami
zmluvy o dielo, ak zmeny v realizacii diela neboli odsuhlasené stavebnym dozorom,
objednavatefom, ak pocCas realizacie diela dbjde k posSkodeniu alebo strate diela
alebo jeho c¢asti, materialov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich
nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam



dohodnutym v tejto zmluve, zhotovitel nepoisti dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, pripadne ak neplati dohodnuté poistné,

11.3.4. Zhotovitel bez suhlasu objednavatela postupi prava a zavazky ztejto zmluvy na
tretiu osobu,

11.3.5. Zhotovitel je v omedkani s vykonavanim diela viac ako 10 pracovnych dni bez
odbvodnenia

11.3.6. Bola vykonana akakolvek zmena predmetu zmluvy bez suhlasu objednavatefla.

11.3.7. Nastalo preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve suvisiacich s ¢innostou zhotovitela,

11.3.8. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajuce informéacie, resp. neposkytnuté
informacie v sulade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotovitela.

11.4.Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy s okamZitou platnostou ak:

11.4.1. Objednavatel vstapi do likvidacie, na majetok objednavatela bude vyhlaseny
konkurz, reStrukturalizacia, bude vyhlasené exeku¢né konanie,

11.4.2. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani
v dostatoéne primeranej lehote atoto neposkytnutie spolupésobenia zmari
zhotovitelovi moznost vykonania diela.

11.4.3. Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury po lehote splatnosti viac ako 30
dni,

11.4.4. Pri preukazanom poruSeni pravnych predpisov SR a ES vramci realizacie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve suvisiacich s ¢innostou objednavatefla,

11.4.5. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajuce informacie, resp. neposkytnuté
informacie v sulade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednavatel.

11.5.Odstupenie od tejto zmluvy musi byt odstupujucou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane
oznamené pisomne a doporucenou postou.

11.6.0dstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych
pokut.

12. RIESENIE SPOROV

12.1.Zmluvné strany sa zavazuju riedit pripadné spory vyplyvajuce ztejto zmluvy o dielo
prednostne formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

12.2.V pripade, Ze sa spor nevyrieSi zmierom, je hociktora zmluvna strana opravnena poziadat
o rozhodnutie sud.

12.3.Ak vznikne spor roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
obecne zavazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili
pri skuSkach, pripadne metdd, méze si kazdd strana dat vykonat materialno-technické
preskuSanie Statnym alebo Statom uzndvanym skuSobnym miestom pre skudky materialov.
Vysledky tychto skudok su zavazné. Néaklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

12.4.Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

13. ZAVERECNE USTANOVENIA
13.1.Prava a zavazky z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych zastupcov zmluvnych stran.

13.2.Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost po
podpise Zmluvy o poskytnuti dotacie pre predmet zakazky / jej ¢ast (podla bodu 2.4. tejto
zmluvy) medzi Objednavatelom a poskytovatelom dotacie a po jej zverejneni v zmysle
platnej legislativy. Objednavatel je povinny o skutoCnosti ziskania dotacie zhotovitela
informovat pisomne do 10 pracovnych dni.



13.3.0Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym
jej obsahom.

13.4.Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu datované, Cislované a podpisané opravnenymi osobami za obidve zmluvné strany.
Dodatky nadobudaju platnost a u€innost drfiom ich podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami.

13.5.Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikacia zmluvnych stran bude prebiehat vyluéne
pisomne (aj faxom a e-mailom), priCom kontaktné adresy opravnenych osdb su uvedené
v prilohe Cislo 4 zmluvy.

13.6.Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dbsledku jeho rozporu
s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurdépskeho spoloCenstva, nespbsobi to
neplatnost celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavazuju bezodkladne
vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim
tak, aby bol zachovany pévodny ucel zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni zmluvy.

13.7.Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zak. ¢.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika, v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

13.8.Zmluvné strany potvrdzuju, ze konali na zaklade slobodnej vole, zmluva nebola uzavreta
v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom a Ze si zmluvu precitali, jej
obsahu porozumeli, suhlasia s nim, a na znak suhlasu ju podpisuju.

13.9.Tato zmluva sa vyhotovuje v pisomnej forme v 4 originalnych exemplaroch, pricom kazda zo
zmluvnych stran obdrzi dva rovnopisy.

14. PRILOHY

14.1.Neoddelitelnou su&ast'ou tejto zmluvy su prilohy:

Projekt so zakreslenim pripadnych zmien realizovanych prac
Naceneny vykaz vymer — zo dAa.........coooviiiiiiiiiiiieienes

Casovy harmonogram prac

Vyplneny kryci list s kritériami na vyhodnotenie ponuk

Vypis z obchodného registra originél alebo uradne osved&ena képia

agrwbnE

objednavatel: zhotovitel"



