



LEGENDA:

- ROZŠÍRENIE OBEČNÉHO VODOVODU – NOVOBUDOVANÁ ČASŤ
- ROZŠÍRENIE OBEČNÉHO VODOVODU – EXISTUJÚCA ČASŤ
- X-X-X- ZRUŠENÉ VODOVODNÉ PRÍPOJKY
- ÚSEK VYBRÁTIA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE A OPATOVNÉHO OSADENIA POTRUBIA
- ÚSEK ULÓŽENIA VODOVODU S REZANÍM EXISTUJÚCEHO ASFALTU
- ÚSEK ULÓŽENIA VODOVODU PRETLAKOM
- Ø PODZEMNÝ HYDRANT DN100

Stavba:

ROZŠÍRENIE VODOVODU V OBCI HORNÝ LIESKOV
ČASŤ - SEDLIŠTE-NIVA

Generálny dodávateľ / General Contractor:

DAQE Slovakia s.r.o.
Lietavská 848/25,
Žilina 010 08
pitomka@dage.sk
+421260 947 137

Vedúci projektu:

Ing. Martin Pitozák, PhD.

Project Manager:

Ing. Marek Cangár, PhD.

Zodpovedný projektant:

Ing. Marek Cangár, PhD.

Responsible Designer:

Ing. Jarošlav Turčák

Kreslí:

Designer:

Subdodávateľ / General Contractor's Supplier:

PROJEKT
PROJEKČIA TECHNICKÝCH ZABUDOVACÍCH SYSTÉMOV

K projekt s.r.o.
Tatárská 11/0105, 01008 Žilina
tel.: +421 905 126 355
mail: bator.projekt@gmail.com

Vedúci projektu:

Ing. Martin Pitozák, PhD.

Project Manager:

Ing. Miloslav Remiš

Zodpovedný projektant:

Ing. Miloslav Remiš

Responsible Designer:

Ing. Ján Bátor

Kreslí:

Designer:

TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA

Miesto / Place:

k.ú. Horný Lieskov, okres Považská Bystrica

Investor / Investor:

Obec Horný Lieskov, okres Považská Bystrica

Objekt / Object:

ČASŤ - SEDLIŠTE - NIVA

Časť / Part:

ROZŠÍRENIE VODOVODU V OBCI HORNÝ LIESKOV

Výkres / Drawing:

SITUÁCIA

Číslo zákazky:

2016001

Datum:

01/2016

Formát:

12xA4

Merka:

1:300

Doplnok č.:

Zmena č.:

Číslo výkresu:

VH 1