

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Veľká Čierna p.č. 272/4-zateplenie a stavebné úpravy

Objekt: 04 - SO 04 Solárne zariadenie

JKSO:

Miesto: Veľká Čierna, Rajec

KS:

Dátum: 03.11.2015

Objednávateľ:

Obecný úrad Veľká Čierna, č. 75, Rajec

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Výberové konanie

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. arch. Jozef Troliga

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Veľká Čierna p.č. 272/4-zateplenie a stavebné úpravy

Objekt: 04 - SO 04 Solárne zariadenie

Miesto: Veľká Čierna, Rajec

Dátum: 03.11.2015

Objednávateľ: Obecný úrad Veľká Čierna, č. 75, Rajec

Projektant: Ing. arch. Jozef Troliga

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Veľká Čierna p.č. 272/4-zateplenie a stavebné úpravy

Objekt: 04 - SO 04 Solárne zariadenie

Miesto: Veľká Čierna, Rajec

Dátum: 03.11.2015

Objednávateľ: Obecný úrad Veľká Čierna, č. 75, Rajec

Projektant: Ing. arch. Jozef Troliga

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

1	M	48400324901	Solárna zostava s akumulčným zásobníkom - dodanie a mtž	súb.	1,000	0,000	0,000
---	---	-------------	---	------	-------	-------	-------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

2	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	21,500	0,000	0,000
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	-------

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000