



Lu-Vas, s.r.o. Žilina

013 11 Lietavská Svinná 259

IČO: 36427845

IČ DPH: SK2021952383

Tel./Fax: 041/5688 680 mobil: 0903 710 268 E-mail: luvas.sk@gmail.com

Titulný obsahový list.

Zákazka : „ Nadstavba materskej školy v Kunerade““

- 1, Titulný obsahový list.
- 2, Potvrdenie UVO podľa bodu 3.11
- 3, Zoznam stavebných prác za posledných 5 rokov a dve referencie podľa bodu 3.12. a
- 4, Zoznam riadiacich pracovníkov a osvedčenie stavbyvedúceho podľa bodu 3.12.b
- 5, Údaje a strojovom a technickom vybavení podľa bodu 3.12. c
- 6, Ponuková cena a položkový rozpočet.
- 7, Návrh zmluvy o dielo.
- 8, Ponuka v elektronickej podobe na CD.

.....
Lubomír Vavro
konateľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Materská škola v Kunerade (nadstavba)

Názov objektu Materská škola v Kunerade

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Lu-Vas, s.r.o. Lietavská Svinná 259

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

12.03.2014

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0

0

0

0

0

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	252
2		Montáž	37 549
3	PSV	Dodávky	20 709
4		Montáž	11 519
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	9 433
7	ZRN (r. 1-6)		79 462
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		0
22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	79 462,23
24	20 %	79 462,23 DPH
25	Cena s DPH (r. 23-24)	95 354,68

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzáva doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0