

### Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia kult.domu ABRANOVCE				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 29.12.2016	
Odberateľ: OcÚ ABRANOVCE,okr.Prešov				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b> Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6 Ostatné náklady <span style="float: right;">0,00</span>
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7 Kompletačná činnosť <span style="float: right;">0,00</span>
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8 HZS <span style="float: right;">0,00</span>
4					9 <span style="float: right;"></span>
5	Spolu			<b>0,00</b>	10 Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>
<b>C</b>	VRN			<b>D</b> VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky <span style="float: right;">0,00</span>
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17 Horské oblasti <span style="float: right;">0,00</span>
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18 Mimostavenisková doprava <span style="float: right;">0,00</span>
14					19 <span style="float: right;"></span>
15					20 Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>
Projektant,rozpočtár				<b>E</b> Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 <span style="float: right;">0,00</span>	
				22 DPH 20% z <span style="float: right;">0,00</span> <span style="float: right;">0,00</span>	
				23 DPH 0% z <span style="float: right;">0,00</span> <span style="float: right;">0,00</span>	
				24 Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>	
				<b>F</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <span>Odberateľ</span> <span>Dodávateľ</span> </div>					

### Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia kult.domu ABRANOVCE					Miesto:		
Objekt SO 01 Vlastný objekt							
					Ks:		
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		29.12.2016	
Odberateľ: OcÚ ABRANOVCE,okr.Prešov				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b> Ďalšie náklady		
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady 0,00	
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť 0,00	
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS 0,00	
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu <b>0,00</b>	
<b>C</b>	VRN			<b>D</b> VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14				19			
15				20	Spolu	<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár				<b>E</b> Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00	
				22	DPH 20% z	0,00	0,00
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu	<b>0,00</b>	
				<b>F</b>			
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: OcÚ ABRANOVCE,okr.Prešov  
 Projektant:  
 Dodávateľ:  
 Stavba Rekonštrukcia kult.domu ABRANOVCE  
 Objekt SO 01 Vlastný objekt

Spracoval:  
 Ks:  
 Dátum: 29.12.2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	2,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	130,8700	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	60,2100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	90,8500	0,0000
ÚPRAVA POVRCHOV	0,00	0,00	0,00	24,8300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,4900	42,4500
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,2500</b>	<b>42,4500</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,8400	0,0000
POVLAKOVÁ KRYTINA	0,00	0,00	0,00	1,8900	0,0000
TEPELNÉ IZOLÁCIE	0,00	0,00	0,00	2,7600	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,0700	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	2,8300	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,1400	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	3,3300	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	0,00	0,00	0,00	1,0800	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	0,2100	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,0700	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,2200</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,4700</b>	<b>42,4500</b>

# Rozpočet Rekonštrukcia kult domu ABRANOVCE / SO 01 Vlastný objekt

Odberateľ: OcÚ ABRANOVCE,okr.Prešov	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ:	Dátum: 29.12.2016
Stavba Rekonštrukcia kult.domu ABRANOVCE	
Objekt SO 01 Vlastný objekt	

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,273			0,00	0,000	0,000
2	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	5,954			0,00	0,000	0,000
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	31,227			0,00	0,000	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,227			0,00	0,000	0,000
5	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	212,000			0,00	0,000	0,000
6	182001101	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	212,000			0,00	0,000	0,000
7	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	50,000			0,00	0,000	0,000
8	183101115	Výkop jamky pre výsadbu bez výmeny pôdy do 0,40 m3 v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	ks	5,000			0,00	0,000	0,000
9	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	212,000			0,00	0,000	0,000
10	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	212,000			0,00	0,000	0,000
11	184202111	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	11,000			0,00	0,004	0,000
12	184802111	Chemické odburanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	212,000			0,00	0,000	0,000
13	184802611	Chemické odburanie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	212,000			0,00	0,001	0,000
14	184851110	Zálievka porastu	M2	55,800			0,00	0,000	0,000
15	184921080	Nastielanie textílie do záhonov	m2	55,800			0,00	0,000	0,000
16	184921083	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine	m2	55,800			0,00	0,000	0,000
17	184004313	Výsadba stromov výšky 600-1500 mm, do jamky priemeru 500 mm, hĺbky 500 mm	ks	5,000			0,00	0,000	0,000
18	000000505	Kôl drevený v 2,50m	kpl	33,000			0,00	0,000	0,000
19	0057211300	Trávové semeno -zmes sport extra	kg	42,400			0,00	0,042	0,000
20	0265115300	Pagaštan-aescullus hippocastanus	ks	1,000			0,00	0,040	0,000
21	0265307200	Natržník - Potentilla fruticosa	ks	30,000			0,00	0,030	0,000
22	0265492300	Tavolník - Spiraea bumalda,	ks	10,000			0,00	0,010	0,000
23	0265530700	Lipa - Tilia cordata,strom obv. 8 - 10 cm	ks	4,000			0,00	0,016	0,000
24	0265588400	Vajgelia - Weigela florida,	ks	10,000			0,00	0,010	0,000
25	0266051700	Borievka - Juniperus shorizontalisd 60 - 80 cm	ks	3,000			0,00	0,054	0,000
26	0266126900	Borovica - Pinus nigra, d 60 - 80 cm	ks	4,000			0,00	0,120	0,000
27	1031120000	Rašelina zahradná kompostová 6kg/m2	t	1,647			0,00	1,647	0,000
28	2519115500	Hnojivo priemyslové Cererit Z balený-travníkové	t	0,023			0,00	0,023	0,000

# Rozpočet Rekonštrukcia kult.domu ABRANOVCE / SO 01 Vlastný objekt

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
29	2519201001	Po ohumusení - totálny herbicid	L	0,108			0,00	0,000	0,000
30	2519201002	Bofix - po založení trávniku - herbicid	L	0,137			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	2,000	0,000
		ZÁKLADY							
31	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	22,463			0,00	55,044	0,000
32	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,410			0,00	0,018	0,000
33	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,410			0,00	0,000	0,000
34	273361921	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí	t	1,231			0,00	1,296	0,000
35	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	25,273			0,00	60,093	0,000
36	274351217	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	m2	6,258			0,00	0,026	0,000
37	274351218	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	m2	6,258			0,00	0,000	0,000
38	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	5,954			0,00	14,396	0,000
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00	130,870	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
39	311231471	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P8	M3	39,672			0,00	33,864	0,000
40	317321312	Betón prekladov železový ( bez výstuže ) tr. B 25 ( C20/25 )	M3	0,323			0,00	0,780	0,000
41	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	2,680			0,00	0,024	0,000
42	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	2,680			0,00	0,000	0,000
43	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,027			0,00	0,028	0,000
44	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,235			0,00	0,252	0,000
45	332321410	Betón stĺpov a pilierov obľých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	2,763			0,00	6,814	0,000
46	332351101	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	m2	27,632			0,00	0,193	0,000
47	332351102	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	m2	27,632			0,00	0,000	0,000
48	342272121	Priečky z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	51,507			0,00	6,133	0,000
49	342272122	Priečky z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	29,954			0,00	4,591	0,000
50	345244223	Parapetné múriky z tehál POROTHERM o hr.200mm	M2	19,680			0,00	7,532	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	60,210	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
51	411321314	Betón železový stropov doskových C20/25	m3	20,406			0,00	45,138	0,000
52	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	138,705			0,00	0,416	0,000
53	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	138,705			0,00	0,000	0,000
54	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	115,050			0,00	0,449	0,000
55	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	115,050			0,00	0,000	0,000
56	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505	t	1,632			0,00	1,660	0,000

# Rozpočet Rekonštrukcia kult.domu ABRANOVCE / SO 01 Vlastný objekt

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
57	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	6,680			0,00	14,776	0,000
58	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	53,970			0,00	0,216	0,000
59	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	53,970			0,00	0,000	0,000
60	413361821	Výstuž nosníkov a trámov 10505	t	0,568			0,00	0,579	0,000
61	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	6,940			0,00	16,986	0,000
62	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	34,940			0,00	0,115	0,000
63	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	34,940			0,00	0,000	0,000
64	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,521			0,00	0,556	0,000
65	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,762			0,00	6,179	0,000
66	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,235			0,00	0,239	0,000
67	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	18,657			0,00	0,170	0,000
68	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	18,657			0,00	0,000	0,000
69	434311116	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 25/30-1.np	M	21,400			0,00	2,330	0,000
70	434311116	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 25/30-vstup	M	8,600			0,00	0,936	0,000
71	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	24,654			0,00	0,106	0,000
72	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	24,654			0,00	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	90,850	0,000
		ÚPRAVA POVRCHOV							
73	611421133	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	23,700			0,00	1,216	0,000
74	612401992	Penetrácia podkladu pred omietkou	M2	162,922			0,00	0,016	0,000
75	612473182	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková-nové murivo	m2	104,400			0,00	3,651	0,000
76	612474101	Vnútna omietka stien maltou zo zmesi YTONG 8 mm-priečky	m2	162,922			0,00	1,564	0,000
77	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou vtláčených do tmelu	m2	162,922			0,00	0,319	0,000
78	613442142	Vnútna omietka vápennosadrová pilierov a stĺpov s plochami oblými	m2	27,632			0,00	1,382	0,000
79	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	114,240			0,00	0,388	0,000
80	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3 mm-murivo zábradlia	m2	39,360			0,00	0,173	0,000
81	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná, strednozrnná-sokeľ	m2	19,510			0,00	0,121	0,000
82	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou-murivo zábradlia	m2	39,360			0,00	0,077	0,000
83	625250015	Kontaktný zatepľovací systém polystyré EPS 70 NEO - bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm-fasáda	m2	104,300			0,00	1,057	0,000
84	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia EPS 70 NEO -bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm-ostenie	m2	9,940			0,00	0,094	0,000
85	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr.10cm bez omietky	m2	31,340			0,00	0,444	0,000
86	632451044	Samonivelizujúci poterr hr.3mm-parkety	M2	86,510			0,00	1,298	0,000
87	632451053	Poter pieskovocementový hr. do 30 mm--ker.dlažba+parkety	m2	176,590			0,00	11,620	0,000

# Rozpočet Rekonštrukcia kult domu ABRANOVCE / SO 01 Vlastný objekt

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
88	642942111	Osadenie dverných oceľových zárubní alebo rámov do 2,5 m2	ks	4,000			0,00	0,070	0,000
89	642942221	Osadenie dverných oceľových zárubní alebo rámov do 4,5 m2	ks	2,000			0,00	0,070	0,000
90	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	70,311			0,00	1,192	0,000
91	553319410	Zárubňa oceľová CgU 600x1970mm	KUS	2,000			0,00	0,021	0,000
92	553319450	Zárubňa oceľová CgU 800x1970mm	KUS	2,000			0,00	0,022	0,000
93	5533199100	Zárubňa oceľová CGU 1450x1970mm	ks	2,000			0,00	0,034	0,000
		ÚPRAVA POVRCHOV			0,00	0,00	0,00	24,830	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
94	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	192,590			0,00	0,000	0,000
95	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	192,590			0,00	0,137	0,000
96	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	114,420			0,00	0,175	0,000
97	944944102	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	192,590			0,00	0,011	0,000
98	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	192,590			0,00	0,000	0,000
99	944944802	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž	m2	192,590			0,00	0,000	0,000
100	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	170,590			0,00	0,000	0,000
101	953945107	Profil soklový hliníkový SL 10	m	18,100			0,00	0,001	0,000
102	9539451100	Profil okenný, PVC, 6mm s mriežkou	M	50,900			0,00	0,000	0,000
103	953945111	Lišta rohová budovy	m	34,200			0,00	0,002	0,000
104	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	19,850			0,00	0,001	0,000
105	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	83,500			0,00	0,073	0,000
106	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	M2	26,625			0,00	0,018	6,949
107	962032641	Búranie muriva komínového nad strechou, na maltu cementovú - 1,671 t	M3	1,625			0,00	0,000	2,715
108	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	34,200			0,00	0,000	2,394
109	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, - 2,40000t	m3	3,218			0,00	0,022	7,722
110	965081813	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	M2	94,010			0,00	0,000	6,111
111	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojené, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	0,715			0,00	0,002	0,059
112	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojené, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	27,123			0,00	0,025	1,465
113	968062746	Vybúranie drevených stien zasklenýchvratanie dvier a zárubní	m2	34,440			0,00	0,020	0,827
114	976011211	Demontáž odvetrania gamatiek	ks	7,000			0,00	0,000	0,000
115	976071110	Búracie práce - demontáž vnút.parapetov	M	17,000			0,00	0,000	0,629
116	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	21,000			0,00	0,000	0,777
117	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 30 %	M2	70,311			0,00	0,000	0,703

# Rozpočet Rekonštrukcia kult.domu ABRANOVCE / SO 01 Vlastný objekt

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
118	978059521	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2	M2	16,710			0,00	0,000	1,136
119	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21,224			0,00	0,000	0,000
120	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,447			0,00	0,000	0,000
121	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	424,470			0,00	0,000	0,000
122	979081409	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	42,447			0,00	0,000	0,000
123	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,447			0,00	0,000	0,000
124	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	339,576			0,00	0,000	0,000
125	953991326	Vŕtanie dier do betonu D 14 mm-kotvenie pomurnice	KUS	24,000			0,00	0,000	0,000
126	962048114	Búranie konštr. nad 2m2 z betónu prostého	m3	3,360			0,00	0,000	0,000
127	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	42,447			0,00	0,000	0,000
128	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	200,000			0,00	0,000	3,200
129	762352812	Demontáž strešných konštrukcií krovov z hraneého reziva	m2	200,000			0,00	0,000	4,400
130	764351837	Demontáž žľabov hákov, so sklonom do 45° 0,00009t	KUS	81,000			0,00	0,000	0,810
131	764352811	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 45° rš 330 mm 0,0033t	M	77,900			0,00	0,000	0,262
132	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	6,000			0,00	0,000	0,007
133	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	11,600			0,00	0,000	0,016
134	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00285t	m	34,000			0,00	0,000	0,097
135	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	6,000			0,00	0,000	0,007
136	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane líšt	m2	86,510			0,00	0,000	2,163
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,490	42,450
		PRESUNY HMÔT							
137	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	307,249			0,00	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	309,250	42,450
		Práce PSV							
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VHLKOSTI							
138	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	151,730			0,00	0,000	0,000
139	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná 1xNAIP pritavením	m2	151,730			0,00	0,061	0,000
140	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,340			0,00	0,000	0,000
141	111631500	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	T	0,038			0,00	0,038	0,000
142	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	174,490			0,00	0,742	0,000
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VHLKOSTI			0,00	0,00	0,00	0,840	0,000
		POVLAKOVÁ KRYTINA							
143	712651111	Zhotovenie povlakovej krytiny striech z asfaltových šindľov	M2	130,000			0,00	0,000	0,000



# Rozpočet Rekonštrukcia kult.domu ABRANOVCE / SO 01 Vlastný objekt

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
144	712651511	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 60°pribitím-podkladový pás	M2	130,000			0,00	0,000	0,000
145	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,400			0,00	0,000	0,000
146	6282390000	Dodávka asfaltového šindľa	m2	153,283			0,00	1,609	0,000
147	6286638000	Dodávka - podkladný pás	m2	156,000			0,00	0,281	0,000
		POVLAKOVÁ KRYTINA			0,00	0,00	0,00	1,890	0,000
		TEPELNÉ IZOLÁCIE							
148	713111125	Montáž tepelnej izolácie pásmi strechy o hr.200mm	m2	260,000			0,00	0,216	0,000
149	713111136	Montáž tepelnej izolácie strechy -položenie paropriepustnej fólie S1	M2	130,000			0,00	0,108	0,000
150	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová -prízemie	m2	143,490			0,00	0,004	0,000
151	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová -1.NP	m2	50,520			0,00	0,002	0,000
152	713191120	Izolácie tepelné-prekrytie tepelnej izolácie PE fóliou-1.NP	M2	50,520			0,00	0,063	0,000
153	713191121	Izolácie tepelné -doplňky prekrytím tepelnej izolácie pásom a vyvedenie do výšky 100mm A400/H-prízemie	m2	143,490			0,00	0,179	0,000
154	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,260			0,00	0,000	0,000
155	283000202	Dodávka Fólia PE-prekrytietepelnej izolácie podláh-1.NP	M2	58,098			0,00	0,000	0,000
156	2832208005	D+M - paropriepustná podstrešná fólia pre vetrané bednené šikmé strechy, množstvo v 1 role:75m2-S1	m2	99,487			0,00	0,015	0,000
157	2837650030	Dodávka - Extrud polystyrén hrúbka 50mm-prízemie	m2	146,360			0,00	2,049	0,000
158	631412020	Dosky čadičové NOBASi3 hrúbka 50mm -S1	M2	0,000			0,00	0,000	0,000
159	631412230	Dosky čadičové NOBASIL hrúbka 5 cm-S1	M2	0,000			0,00	0,000	0,000
160	631412340	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL M hr.200mm	M2	136,500			0,00	0,000	0,000
161	6314150580	Nobasil PTE hrúbky 20 mm, doska z minerálnej vlny-1.NP	m2	51,530			0,00	0,124	0,000
		TEPELNÉ IZOLÁCIE			0,00	0,00	0,00	2,760	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE							
162	731/5	Ústredné vykurovanie	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE							
163	763135015	D+M - kazetový podhľad 600x600 mm	m2	106,340			0,00	1,074	0,000
		SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	1,070	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
164	764311201a	D+M - Krytiny z poplareného plechu -S1	M2	145,000			0,00	2,677	0,000
165	764352204	Zaťahový žľab z poplastovaného plechu	M	17,000			0,00	0,052	0,000
166	764358210	Hák pre žľaby 160mm	KS	17,000			0,00	0,044	0,000
167	764359213a	Kotlík kónický z poplast.plechu s priemerom do 125 mm	KS	2,000			0,00	0,003	0,000
168	764454200	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 125 mm	M	10,000			0,00	0,026	0,000
169	764172121	Prevetrávací mriežka-sieť proti hmyzu plastová-okap	m	23,000			0,00	0,032	0,000

# Rozpočet Rekonštrukcia kult.domu ABRANOVCE / SO 01 Vlastný objekt

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
170	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,710			0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			0,00	0,00	0,00	2,830	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
171	766662312	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva alebo smrekovca, jednokrídlové	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
172	766662331	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva alebo smrekovca, dvojkrídlové	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
173	766669110	Montáž zámku dverí	KUS	5,000			0,00	0,000	0,000
174	766669111	Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
175	766669112	Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
176	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
177	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
178	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,720			0,00	0,000	0,000
179	611/0027	D+M - Plastové vstupné presklenné izol.dvojsklomdvore jednokrídlové/900/2000mm/ vrátanie kovania a zámku a zárubne	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
180	611/17	D+M-vonkajšia plastová vstupná presklenná stena s 2-krídlovými dverami 4300x2200mm	KS	1,000			0,00	0,000	0,000
181	611/18	D+M-vnútná plastová presklenná stena- jednoduché zasklenie 11700x2100mm	KS	1,000			0,00	0,000	0,000
182	611/19	D+M-vonkajšia plastová presklenná stena 11700x2100mm s dverami s izolačným dvojsklom s dverami	KS	1,000			0,00	0,000	0,000
183	611/20	D+M-vonkajšia plastová presklenná stena s dverami , zasklenie izol dvojsklom 16400x2100mm	KS	1,000			0,00	0,000	0,000
184	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm vrátanie kovania a zámku	ks	2,000			0,00	0,028	0,000
185	611601790	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 80x197 cm vrátanie kovania a zámku	KUS	2,000			0,00	0,032	0,000
186	611607970	Dvere vnútorné hladké 2-krídlové 2/3 zaskl. 145x197 vrátanie kovania a zámku	KUS	2,000			0,00	0,074	0,000
187	611872560	Prah dubový dĺžky 147 cm, šírky 10 cm	KUS	2,000			0,00	0,004	0,000
188	6118735600	Prah bukový dĺžky 62 šírky 10 cm	ks	2,000			0,00	0,002	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	0,00	0,00	0,140	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
189	767.1-51	D+M Madla z oceľ.konštrukcie vrátane konečnej úpravy	m	27,500			0,00	0,000	0,000
190	767.161	D+M Zábradlie schodiskové z profilovej ocele v.1100mm vrátane konečnej úpravy	m	14,605			0,00	0,000	0,000
191	767.162	D+M oceľ.konštrukcia zábradlia v.1100mm vrátane konečnej úpravy	m	12,550			0,00	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
192	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu,	m2	37,308			0,00	0,286	0,000
193	771415032	Montáž soklíkov z dlaždíc do tmelu, schodiskové stupňovité	m	36,040			0,00	0,020	0,000
194	771471111	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu v.100mm	M	68,500			0,00	0,355	0,000
195	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy	m2	88,880			0,00	0,436	0,000
196	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,510			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Rekonštrukcia kult.domu ABRANOVCE / SO 01 Vlastný objekt

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
197	000188	Dodávka škarovacej malty	kg	63,094			0,00	0,000	0,000
198	000189	Dodávka lepiacej malty	kg	315,470			0,00	0,000	0,000
199	597-5	Dodávka protišmykovej dlažby podľa výberu investora	M2	139,238			0,00	2,228	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			0,00	0,00	0,00	3,330	0,000
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
200	775440012	D+M podlaha drevená vrátane podložky+lištovanie	M2	65,410			0,00	1,079	0,000
201	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,990			0,00	0,000	0,000
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			0,00	0,00	0,00	1,080	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
202	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	10,818			0,00	0,031	0,000
203	781449703	Príplatok za škárovanie šparovacou hmotou	M2	0,818			0,00	0,001	0,000
204	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,980			0,00	0,000	0,000
205	000188	Dodávka škarovacej malty	kg	5,409			0,00	0,000	0,000
206	000189	Dodávka lepiacej malty	kg	32,454			0,00	0,000	0,000
207	597-008	Dodávka keramického obkladu podľa výberu investora	M2	11,034			0,00	0,177	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			0,00	0,00	0,00	0,210	0,000
		NÁTERY							
208	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm -zárubne	m2	8,910			0,00	0,002	0,000
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		MAĽBY							
209	784452380	Maľby disperzná 1 far.dvojnásobná, odolná voči oteru, ekolog.	M2	318,468			0,00	0,069	0,000
		MAĽBY			0,00	0,00	0,00	0,070	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	14,220	0,000
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210	921/100	Elektroinštalácia	€	1,000			0,00	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
SO 01 Vlastný objekt				Celkom	0,00	0,00	0,00	323,470	42,450