

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Komunitné centrum a zázemie pre letný kult. stánok - rekonštrukcia				Miesto: Kameničany		Rozpočet:				
Objekt : Prístavok : Vykurovanie				JKSO :		Spracoval:				
				Dňa: 19.06.2015		Zmluva č.:				
Odberateľ:		Obec Kameničany		Kameničany		IČO:				
Dodávateľ:						DIČ:				
Projektant:		Ing. arch. Anton Barták		01841 Dubnica nad Váhom		IČO:				
						DIČ:				
1 M3 OP				1 M2 UP						
1 M2 ZP				1 M						
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady				
1	HSV:				6	Práce nadčas				
2	PSV:				7	Murárske výpomocy				
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy				
4	iné:				9					
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:				
projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____			C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
								11	Zariadenie staveniska	
								12	Prevádzkové vplyvy	
								13	Sťažené podmienky	
								14		
								15	Súčet riadkov 11 až 14:	
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____								D	ON - ostatné náklady	
								16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
								17	Inžinierska činnosť	
								18	Projektové práce	
								19		
								20	Súčet riadkov 16 až 19:	
								E	Celkové náklady	
								21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
								22	DPH 20% z:	
								23	DPH 0% z:	
								24	Súčet riadkov 21 až 23:	
								F	Odpočet - prípočet	