

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Komunitné centrum a zázemie pre letný kult. stánok - rekonštrukcia				Miesto: Kameničany				Rozpočet:				
Objekt : Prístavok : Zdravotechnika				JKSO :				Spracoval:				
								Dňa: 19.06.2015		Zmluva č.:		
Odberateľ: Obec Kameničany				Kameničany				IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:								IČO:		DIČ:		
Projektant: Ing. arch. Anton Barták				01841 Dubnica nad Váhom				IČO:		DIČ:		
1 M3 OP				1 M2 UP								
1 M2 ZP				1 M								
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady		<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:				6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska			
2	PSV:				7	Murárske výpomocy		12	Prevádzkové vplyvy			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky			
4	iné:				9			14				
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:			
<div style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> </div> <div style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">pečiatka:</div>					<div style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> </div> <div style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">pečiatka:</div>			<b>D</b>			ON - ostatné náklady	
								16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17		Inžinierska činnosť										
18		Projektové práce										
19												
20		Súčet riadkov 16 až 19:										
<div style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> </div> <div style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">pečiatka:</div>					<b>E</b>			Celkové náklady				
					21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:					
					22		DPH 20% z:					
					23		DPH 0% z:					
					24		Súčet riadkov 21 až 23:					
<b>F</b>			Odpočet - prípočet									