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1. Identifikaéné udaje

Nazov stavby: ,»Komunikacia a inzZ. siete pre vystavbu rodinnych domov*
Miesto stavby: Livinské Opatovce p.¢. 721/2; 699/15; 717; 699/5
Okres: Partizanske

Kraj: Trenc¢iansky

Investor: Obec Livinské Opatovce

Prevadzkovatel: Obec Livinské Opatovce

Stuperi: Zmena stavby pred dokoncenim

Spracovatel’ PD: Ing. M. Stred’ansky

2. Zakladné udaje o stavbe

4

Ucel stavby

Utelom stavby je navrh dazd’ovej kanalizaénej siete v novo budovanej ulici obce Livinské Opatovcee.
Dazd’ova voda bude zvadzana s komunikacii, spevnenych ploch a dvorov domov pomocou vpusti do
dazd’ovej kanalizacnej siete. Tato voda bude zvadzana pomocou dazd’ovej kanalizacie do jestvujucich
rigolov.

Predmetom rieSenia predkladanej projektovej dokumentacie je navrh technického rieSenia v rozsahu
dokumentacie pre stavebné povolenie. Navrh dazd'ovej kanalizacie je v sibehu s miestnou
komunikéciou.

2.1 Sucasny systém odkanalizovania dazd'ovych véd

V zaujmovej oblasti su dazd'ové vody odvadzané jestvujucimi rigolmi Vv stibehu s jestvujucou
komunikaciou v novo navrhovanej ulici odvod dazd’ovych vdd nejestvuje.

2.2 Zakladné udaje navrhovaného rieSenia

Dazd'ova kanalizicia je navrhnutd v intravilane obce Livinské Opatovce. Trasa dazd’ovej kanalizacne;j
siete je situovana v subehu s miestnou komunikaciou. Trasa dazd’ovej kanalizacie je vedena pod
novonavrhovanou komunikéciou a Vv subehu jestvujicej komunikacie v jestvujucom pricestnom rigole.

Dazd’ova kanalizacia je zaustena do jestvujuceho rigolu. Dazd’ova kanalizacia je do rigolov zatistena
na urovni dna rigolu. Navrhujeme prehlbenie rigolu smerom spadovania a rigolu.

Dazdova kanalizacia sluzi na rychlejSie a bezporuchové zvedenie dazdovych véd z komunikacii.
Tieto vody budu pred vypustenim mechanicky precistené nakol’ko kazdy dazd’ovy vpust je vybaveny
koSom na zachytavanie unasanych splavenin dazd’ovou vodou

Pri vystavbe dazd’ovej kanalizacnej siete v obci podla predkladanej projektovej dokumentacie
predpokladame vyrub jestvujucich drevin: - Oks stromov

Celkové dizka navrhovanej dazd'ovej kanaliza¢nej siete je 343,37 m gravitaénych potrubi PVC- U
korugované.

Trasa dazd’ovej kanalizacie je vedena iba gravitatne v miestach zmien pozdizneho sklonu potrubi
a Vv priamej trase maximalne po 50,0 m su navrhnuté kanalizacné Sachty.
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Navrhovana dazd’'ova kanalizacia v obci nezasahuje do prirodnych rezervacii ani prirodnych
pamiatok, nachadzajucich sa v obci Livinské Opatovce.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

3.1 Geodetické podklady:

Ako podklad pre vypracovanie tejto dokumentacie slizi geodeticka dokumentacia (vysSkopisné
a polohopisné zameranie vratane zamerania IS), ktoru spracoval: GEOKO s.r.0. sidlo spolo¢nosti,
Obchodna ul. 2, 955 01 Topol'¢any.

Projektant upozoriiuje na skutoCnost, ze trasy jestvujucich podzemnych vedeni v situdciach si
zakreslené na zaklade geodeticky polohopisu a vySkopisu a vyty¢enie podzemnych vedeni — eleborat
inzinierskych sieti. Pred zahajenim stavenych prac je potrebné, aby zhotovitel nechal vytycit
inzinierske siete dotknutymi organizaciami .

3.2 Geologické podklady:
Pre potreby dokumentacie pre stavebné povolenie nebol spracovany geologicky prieskum zaujmového
Uzemia.

Nakol'ko chyba geologicky prieskum zaujmového tizemia neda sa vylucit' pri vystavbe dazdovej
kanalizacie, Ze do vykopov nebude vnikat podzemna voda. Nakolko dazd’'ova kanalizacia nebude
kladena prili§ hlboko nepredpoklada sa vyskyt podzemnej vody, no ak by vSak tento stav nastal, pri
vykopovych pracach budeme uvazovat’ so znizovanim hladiny podzemnej vody Cerpanim. VyCerpana
voda sa bude vyustovat’ do najblizSich jestvujucich pricestnych priekop, resp. jestvujucich vodnych
tokov.

4. Clenenie stavby
Stavba je delena na nasledovné stavebné objekty (SO) a prevadzkové subory (PS):

SO 02 Dazd’ova kanalizacia

5. Vecné a ¢asové vazby stavby

Stavba bude sluzit’ na nezdvadné odvadzanie dazd’ovych vod od komunikacie a jestvujucej zastavby
obyvatel'ov vV zaujmovom tizemi obce Livinské Opatovce.

Vystavba dazd’ovej kanalizacie v obci Livinské Opatovce je vecne aj ¢asovo viazana na vystavbu
novo navrhovanej komunikacie pre rodinné domy v novo navrhovanej ulici v obci Livinské Opatovce.

6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Uzivatel'om predmetnej stavby bude obyvatelia obce Livinské Opatovce.

Prevadzkovatel'om dazd’ovej kanalizacie bude obec Livinské Opatovce.
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7. Terminy vystavby

Predbezne sa predpoklada nasledovny ¢asovy harmonogram prac :
Zaciatok vystavby: 2015
Ukoncenie vystavby: 2015

8. Skusobna prevadzka

Skusobna prevadzka pre predmetnil stavbu sa neuvazuje. Pre uvedenie stavby do prevadzky musi byt
vypracovany prevadzkovy poriadok, schvaleny kompetentnymi organmi S$tatnej spravy, resp. bude
doplneny a aktualizovany jestvujuci prevadzkovy poriadok.

9. Predpokladané naklady stavby

Podrobné rozpoctové naklady a vykaz vymer st uvedené v samostatnej prilohe.

v Topol’¢éanoch, 06/2015 vypracoval: Ing. Michal Siandor
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