

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Biatlonová strelnica Králiky	JKSO	
Názov objektu	SO 05 Výškové clony	EČO	
		Miesto	Králiky
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	VŠC Dukla Banská Bystrica		
Projektant	NOVAPROJEKT spol. s r.o., Horná 33, Banská Bystrica		
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		02.07.2015	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž		11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z		
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00