

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Biatlonová strelnica Králiky	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Prípravné práce	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	VŠC Dukla Banská Bystrica		
Projektant	NOVAPROJEKT spol. s r.o., Horná 33, Banská Bystrica		
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	V. Jenčík	17.06.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažnené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00	
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z	0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)	0,00	
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa	0,00	
								27	Kľzavá doložka	0,00	
								28	Zvýhodnenie + -	0,00	