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Zmluva o dielo č... 

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

ako výsledok podlimitnej zákazky zadávanej podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
 

Čl.I. Zmluvné strany 
 

Na jednej strane:  
Názov :                    Obec Lužianky 

                             Sídlo:                 Obecný úrad Lužianky, Rastislavova 266 , 951 41 Lužianky. SR 
Štatutárny zástupca : Jozef Bojda - starosta obce 
IČO:    34 003 517        
DIČ:    2221083438    
Telefón:   +421 37 64 10 180    
E-mail:    obecluzianky@stonline.sk      

  Bankové spojenie:             Prima banka Slovensko, a.s , pobočka Nitra     
č. účtu :                  0902175002/5600  

   
 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 
 

a 
 
na strane druhej: Obchodné meno:  
                            Sídlo, (miesto podnikania):  
                            IČO:   
  DIČ:  

IČ DPH:  
Štatutárny orgán:    

                            Bankové spojenie:  
                            č. účtu:  
                            IBAN:    
  E-mail:   
  Označenie registra, ktorý vykonal zápis:   

Číslo zápisu:  
 

(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 
 
 
 

Čl.II. Predmet zmluvy 
 
2.1.  Predmetom tejto zmluvy je Zhotovenie trvalého Diela – vykonanie stavebných prác e stavby s označením 

investičnej akcie: 
 

 Lužianky - chodníky Vinárska ulica 
 

      
        v rozsahu objektov podľa projektovej dokumentácie: 

SO 01 Vinárska ulica - chodník 
SO 02 - Osvetlenie chodníka 
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2.2. Priorita dokumentov, ktoré tvoria túto Zmluvu: 
1: Zmluva o dielo, 
2: Projektová dokumentácia (Príloha 2), 
3: Rozpočet stavby (Príloha 1).  
Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek 
výklade tejto Zmluvy. 
 

2.3.       Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v rozsahu  podľa bodu 2.1. – stavebné práce v rozsahu:       
a) podmienok uvedených v tejto zmluve,  
b) platných legislatívnych noriem súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy, 
c) Stavebným dozorom schválených zmien a nárokov, ktoré vznikli ,na základe  požiadaviek 

a pokynov oprávnených zástupcov Objednávateľa, , na základe oznámení obdŕžaných písomnou 
formou  Objednávateľom Zhotoviteľovi a potvrdených Stavebným dozorom. 

d) Stavebným dozorom schválených nárokov a zmien navrhnutých Zhotoviteľom, ktoré boli písomne 
oznámené Zhotoviteľom, Objednávateľovi bezodkladne po vzniku udalostí, ktoré sú ich príčinou. 

 
2.4.  V prípade, že Zhotoviteľom diela je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu 
uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje 
doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela. Aj v prípade vystúpenia jedného z 
dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto 
zmluvy voči Objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto 
zmluvy.  

 
2.5. Predmet diela môže byť Objednávateľom počas realizácie spresnený alebo zmenený v súlade s bodom 2.3.c 

alebo 2.3.d. tejto Zmluvy len zmenami, ktoré sú nevyhnutné na dokončenie Diela. 
 

2.6. Záväzok Zhotoviteľa k Zhotoveniu predmetu diela zahrňuje i jeho povinnosť vykonať práce v súlade 
s bodom 2.3.c a 2.3.d, ak sa ich realizácia sa stane nevyhnutnou  k naplneniu účelu tejto stavby. 

 
2.7.     Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené 

osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ Objednávateľa alebo 
Zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorých oprávnenie 
konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu  podľa tejto 
zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej 
činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. 
Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná 
osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.    

               Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia 
tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného 
zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah 
a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia.  

               Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si  preukázateľným 
spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu 

 
2.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, 

zoznámil sa s miestom stavby a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať zmeny a 
nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito 
podkladmi a stavom staveniska pred predložením ponuky. 

 
2.9  Zhotoviteľ je povinný  vykonať dielo podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie a platných    

záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu.  
 
2.10 Osoby a všetky veci povahy hmotnej i nehmotnej, ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu 

splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, s výnimkou vecí určených v odstavci 5.1 a podkladov 
odovzdaných Objednávateľom je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, a to na svoje náklady a na svoje riziko.  
Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu práce Zhotoviteľa môže Objednávateľ na území stavby zaisťovať 
inými Zhotoviteľmi plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
týmto zmluvným partnerom Objednávateľa umožní vstup na stavenisko, umožní im vykládku a dopravu 
dodávok  na miesto , eventuálne poskytne ďaľšiu súčinnosť, potrebnú k realizácii ich dodávok. 

 
2.11  Zhotoviteľ musí na vlastné náklady inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre horizontálnu 

a vertikálnu dopravu materiálu, náradie zamestnancom pre vedenie stavby nezávisle na ostatných 
Zhotoviteľoch           
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2.12 Predmet zmluvy zahrňuje i uvedenie realizovaného trvalého Diela, prípadne jeho časti do prevádzky, vrátane 
úspešného vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkávacích a komplexných skúšok a odovzdania 
príslušných dokladov, zaškolenia obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou diela podľa tejto zmluvy a ďalších 
činností súvisiacich s predmetom diela.   

 
2.13 Zhotoviteľ je povinný spracovať kompletný harmonogram o priebehu jednotlivých etáp realizácie predmetu 

diela vrátane koordinovania v priebehu jeho jednotlivých uzlových bodov.  
 

2.14 Predmet plnenia zahrňuje dočasné dielo, ktoré predstavujú najmä pomocné práce, manipulácie, dopravu 
materiálu a osôb,  ochranu proti úrazom a pod. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady zaistiť preclenie, 
uhradiť colné poplatky, zaistiť a uhradiť preklady z cudzích jazykov, vzťahujúcich sa k prevedeniu 
a predmetu diela. 
 

2.15  Objednávateľ znáša zodpovednosť a riziko voči druhej strane vyplývajúce zo skutočností: 
 

2.15.1 vylučujúcich zodpovednosť Zmluvných strán, 
2.15.2 ktoré vznikli ako dôsledok Vyššej moci, a 
2.15.3 rozhodnutí ním určených oprávnených zástupcov. 

 
2.16 Zhotoviteľ znáša zodpovednosť a riziko voči druhej strane a tretím stranám vyplývajúce z: 

 
2.16.1 primeranosti, stability a bezpečnosti všetkých činností vykonávaných Zhotoviteľom, bez ohľadu na 

to či podliehajú schváleniu Stavebným dozorom, alebo nie, 
2.16.2 škôd spôsobených Zhotoviteľom  na majetku a zdraví zamestnancov Zhotoviteľa a Objednávateľa 

ako aj tretích strán v súvislosti s realizáciou Diela, a 
2.16.3 prípravy dokumentácie, ktorú má podľa zmluvy vypracovať Zhotoviteľ. 

 
  

 
Čl.III. Doba plnenia 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo - všetky jeho časti podľa článku II. Predmet zmluvy bodu 2.1. -  vykonať 

a odovzdať v lehote do 60 kalendárnych dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň uzatvorenia 
Zmluvy o dielo so  Zhotoviteľom. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v termíne 
dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 7 kalendárnych 
dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

                      Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by 
znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne 
stavenisko prevziať, môže Objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude 
vyhotovený Záznam z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

 
3.2                Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu. Ak sa postup prác 

oproti Harmonogramu zmení, je povinný Zhotoviteľ Harmonogram bezodkladne aktualizovať 
a predložiť harmonogram na schválenie Stavebnému dozorovi. Stavebný dozor je oprávnení pozastaviť 
práce do dátumu schválenie nového Harmonogramu prác.  

3.3.               Lehotu výstavby je možné meniť na základe nároku Objednávateľa len o čas stratený v dôsledku 
konania, alebo nekonania Objednávateľa a následného zdržania prác na kritickej ceste Harmonogramu. 
O Nároku Zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby rozhodne Stavebný dozor najneskôr do 7 dní od 
predloženia nároku. Akékoľvek zlyhanie Zhotoviteľa neoprávňuje zmluvné strany na predĺženie Lehoty 
výstavby. 

3.4.            Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy  s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času 
plnenia.   

3.5.             Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je Zhotoviteľ v omeškaní  s plnením dohodnutých 
čiastkových termínov podľa časového harmonogramu   predmetu zmluvy o viac ako 14 kalendárnych 
dní v porovnaní so zmluvným harmonogramom prác. Takéto omeškanie sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvy.  

3.6.              V prípade predĺženia, ktoré je vyvolané na základe  zmeny, alebo nároku podľa 2.3.c alebo 2.3.d. tejto 
Zmluvy, ktoré je možné prisúdiť zodpovednosti  Objednávateľa (Objednávateľove riziko), sa lehota 
vykonania diela  predĺži v súlade s článkom 3.2. tejto Zmluvy. 
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Čl.IV. Zmluvná cena diela 

 
4.1 Akceptovaná zmluvná cena  diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (€) ako cena dohodou 

v zmysle  príslušných  ustanovení zákona  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa 
ponuky Zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania nasledovne: 

 
Cena bez DPH 

 
                            SO 01 Vinárska ulica - chodník 
                            SO 02 - Osvetlenie chodníka 
 

 
Cena spolu bez DPH 

                              
  DPH 20% 
   
  Cena celom s DPH 
 
4.2 Obe zmluvné straný si su vedomé a akceptujú, že v dohodnutej Akceptovanej zmluvnej cene je 

premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy a na Konečnú 
zmluvnú cenu nebude mať valorizácia cien žiadny vplyv. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v dohodnutej 
zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky 
ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v  bode 6.1. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami 
platnými a účinnými v čase predloženia ponuky Zhotoviteľom v procese verejného obstarania na 
predmet tejto zákazky a to predovšetkým požiadavky týkajúce sa ochrany zdravia, ako zamestnancov 
Zhotoviteľa a Objednávateľa, tak aj tretích strán . 

 
4.3 Vyššie uvedená akceptovaná zmluvná cena za dielo zahŕňa aj všetky náklady potrebné k vykonaniu 

diela, jeho vyskúšania a odovzdania a uvedenia do užívania vrátane pomocných nákladov, ako napr. 
náklady  na zriadenie staveniska, pomocných konštrukcií, dopravných nákladov na stavenisko i mimo 
staveniska, cla, akýchkoľvek poplatkov za skládku , poistného, ceny vodného, stočného a energií 
(elektrické energie a tepla ) pre výstavbu, vykonania predpísaných skúšok,  zabezpečenie poriadku na 
stavbe a priľahlých používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, vytýčenie 
podzemných inžinierskych sietí jednotlivých správcov, náklady na vypracovanie projektu dočasného 
dopravného značenia, jeho odsúhlasenie na ORPZ Nitra - dopravnom inšpektoráte, osadenie  a údržba 
dočasného dopravného značenia, zabezpečenie povolenia na zvláštne užívanie komunikácií, 
geometrický plán na všetky realizované objekty stavby overený Okresným úradom v Nitre -  
katastrálnym odborom a projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, a pod.  
 

4.4 Konečná zmluvná cena je cena po premeraní všetkých prác a ohodnotení všetkých v súlade so Zmluvou 
schválených zmien a nárokov. 

 
4.5 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným zákonom v dobe 

vyúčtovania ceny diela. 
 
4.6 Nároky Zhotoviteľa sú oprávnené na úhradu iba vtedy, keď Zhotoviteľ koná na základe schválenia 

Stavebného dozora alebo jeho pokynu, ktoré obdŕžal skôr ako začne takéto práce realizovať, a to podľa 
dohodnutých podmienok. 

 
4.7 Nároky Objednávateľa sú oprávnené na úhradu po schválení Stavebným dozorom a to aj formou 

zníženia hodnoty priebežných faktúr. 
 
 
 
 

Čl.V.   Projektová dokumentácia 
 
5.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že projektovú   dokumentácie stavby vypracoval Architektonický ateliér 

NEUTRA, Nitra, a to v rozsahu: 
  
 a)    realizačný projekt   
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b) vykonávanie autorského dozoru stavby, a to po celú dobu prevedenia stavebných, montážnych 
a ďalších prác nutných pre Zhotovenie diela.   

 
5.2 Akonáhle pri realizácii dôjde k zmene oproti Objednávateľom schválenej dokumentácie je Zhotoviteľ 

povinný Objednávateľa na takúto zmenu upozorniť  zaslaním osobitného listu doporučene na 
korešpondenčnú adresu Objednávateľa a Stavebného dozora. Stavebný dozor  sa k takémuto 
upozorneniu vyjadrí bez zbytočného odkladu.  Zhotoviteľ nesmie realizovať práce ktoré sú dotknuté 
zmenou bez pokynu Stavebného dozora. 

 
5.3 Schválené zmeny, nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne vykonanie diela, za jeho 

úplnosť a za jeho súlad so všetkými platnými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej 
republiky 

 
5.4  Zhotoviteľ je povinný spracovať v rámci dohodnutej ceny dokumentáciu potrebnú pre realizáciu stavby 

, najmä výkresy statiky. Dokumentáciu je povinný spracovať osobami majúcimi príslušné oprávnenie. 
 

5.5. Zhotoviteľ je povinný spracovať v rámci dohodnutej ceny dokumentáciu skutočného prevedenia 
v súhrne za celú stavbu. Dokumentácia musí byť odovzdaná v papierovej a elektronickej forme. 

 
 
 

Čl.VI.   Zmluvné záruky, Banková záruka    
a niektoré podmienky odstránenia chýb  diela, v prípade porušenia  povinnosti 

zhotoviteľa riadne a včas odstrániť chyby diela 
 
6.1 Zhotoviteľ je zaviazaný Zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, tj. všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, 

ako aj v vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne v patričnej kvalite, 
zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti 
musia odpovedať platným STN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle zákona 
č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov., a ďalším platným právnym predpisom a musí byť 
v súlade s podmienkami všetkých stavebných povolení. To isté sa vzťahuje i na výrobky, zariadenia 
a dodávky dodávateľov Zhotoviteľov, ktorých použitie je povolené v SR. Zhotoviteľ ručí za úplné a 
kvalitné prevedenie a funkciu predmetu zmluvy v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej 
dokumentácie a ustanoveniach tejto zmluvy a jej príloh. 

 
6.2 Pokiaľ záväzné predpisy alebo záväzné časti STN, eventuálnej dokumentácie k stavebnému povoleniu 

ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich zmluvne dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho častí, musí 
prevedenie týchto skúšok alebo vyskúšanie, predchádzať prebratiu diela, resp. jeho častí. 

 
6.3.1          Zhotoviteľ poskytne na dielo podľa tejto zmluvy záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane 

použitých materiálov 60 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.  
 
6.3.2          Na vyzvanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odstrániť počas záručnej doby všetky chyby 

a nedostatky diela na svoju zodpovednosť a náklady, ak už vznikli chybou konštrukcie, chybným 
projektom, prevedením, dopravou, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného 
dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 

 
6.3.3          Pokiaľ prípadné chyby nebudú odstránené Zhotoviteľom v dohodnutej lehote, začína plynúť záručná 

lehota až nasledujúci deň po odstránení poslednej chyby. Po odstránení chyby bude spísaný protokol 
podpísaný obidvoma stranami. 

 
6.3.4          Zhotoviteľ je zaviazaný odstrániť chyby diela na základe písomnej reklamácie Objednávateľa, a to v 

dohodnutej lehote. Ak nedôjde k dohode o  lehote, je zaviazaný takéto chyby odstrániť v čo najkratšej 
technicky možnej lehote. Podľa voľby Objednávateľa budú chyby buď odstránené opravou, výmenou 
chybnej veci, alebo bude poskytnutá primeraná zľava vyjadrujúca i výšku škody spôsobených týmito 
chybami Objednávateľovi. V prípade, že by o výške  tejto zľavy nebola uzatvorená dohoda, bude určená 
nezávislým znalcom, schváleným obidvoma stranami.    
 

6.4 Zhotoviteľ preberá záväzok k odstráneniu všetkých chýb v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, 
že v priebehu vykonávania prác, súvisiacich s touto zmluvou, bude vykonávať opatrenia zamedzujúce 
vzniku nekvalitne vykonaných prác, a to počínajúc kontrolou kvality, projektovej dokumentácie, 
dodávaných materiálových polotovarov a výrobkov a ich atestov, kontrolou technologických postupov, 
vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.  
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6.5 Záručná lehota na reklamovanú časť predmetu diela sa predlžuje o dobu počínajúc dátumom uplatnenia 
oprávnenej reklamácie a končí dňom odstránení chyby. 

 
6.6 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi  pokyny 

k užívaniu a údržbe – „Prevádzkový poriadok“ -  Zhotoveného diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ 
takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť 
chybu s tým, že chyba vznikla nedostatočnou alebo chybnou údržbou alebo obsluhou. 

 
6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že splnenie jednotlivých ustanovení článku VI, bodov 6.1 až 6.5        bude 

zaistené  bankovou zárukou, ktorá musí spĺňať ďalej uvedené podmienky.  
Banková záruka musí obsahovať neodvolateľný záväzok (vyhlásenie) banky, prípadne pobočky 
zahraničnej banky, podľa § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, že na prvú písomnú výzvu 
objednávateľa obsahujúcu prehlásenie, že zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť riadne a včas odstrániť 
príslušné chyby a nedorobky diela a objednávateľ tieto odstránil sám alebo zabezpečil ich odstránenie 
treťou osobou, zaplatí banka, prípadne pobočka zahraničnej banky, objednávateľovi sumu 
zodpovedajúcu 3 000,00 eur a to aj po častiach až do sumy 3 000,00 eur.  

              Banková záruka nesmie umožňovať banke alebo pobočke zahraničnej banky uplatniť akékoľvek 
námietky, musí byť platná a účinná počas trvania záručnej doby k dielu podľa tejto zmluvy.   

              Banková záruka musí umožňovať objednávateľovi jej postúpenie na tretiu osobu v prípade, kedy môže 
byť osoba oprávnená uplatňovať práva zo zodpovednosti zhotoviteľa za chyby diela. 

 
6.8 Objednávateľ si uplatní z bankovej záruky prostriedky za predpokladu, že zhotoviteľ nesplnil svoju 

povinnosť riadne a včas odstrániť príslušné chyby diela a objednávateľ tieto odstránil sám alebo 
zabezpečil ich odstránenie treťou osobou; objednávateľ si v takomto prípade uplatní zaplatenie sumy vo 
výške ním vynaložených prostriedkov a to až do dosiahnutia sumy bankovej záruky.  
 

6.9 Pokiaľ prostriedky vynaložené objednávateľom v súvislosti s odstraňovaním chýb diela, ak zhotoviteľ 
nesplnil svoju povinnosť chyby riadne a včas odstrániť, prevyšujú sumu pripadajúcu na bankovú 
záruku, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi čiastku, v rozsahu, v akom prevyšujú tieto prostriedky výšku 
bankovej záruky, objednávateľovi na základe faktúry objednávateľa, pričom zmluvné strany sa dohodli, 
že lehota splatnosti faktúry podľa tohto bodu je 14 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.    

 
6.10 Objednávateľ je povinný v prípade odstraňovania chýb diela a nedorobkov, ktoré zhotoviteľ riadne 

a včas neodstránil, postupovať tak, aby ním na odstránenie príslušných chýb diela vynaložené 
prostriedky zodpovedali prostriedkom obvykle potrebným na vykonanie porovnateľného 
diela/zabezpečenie vykonania porovnateľného diela v čase odstraňovania príslušných chýb.  

                       Pod pojmom „porovnateľné dielo“ použitým v predchádzajúcej vete sa rozumie odstránenie príslušnej 
chyby a to za podmienok porovnateľných s podmienkami, za ktorých sa zaviazal na základe tejto 
zmluvy odstrániť chyby zhotoviteľ (najmä čas určený touto zmluvou pre odstránenie chyby/chýb), 
pričom sa zároveň zohľadňujú aj okolnosti za akých boli príslušné chyby odstraňované (najmä obdobie 
roka, situácia na trhu, krátkosť času (požiadavka priority odstránenia chyby oproti iným záväzkom) od 
požiadavky na odstránenie príslušnej chyby diela do času určeného pre začatie odstraňovania chyby.  

 
 
 
 

ČL.VII.  Platobné podmienky 
 
7.1 Objednávateľ neposkytuje na Zhotovenie diela žiadny preddavok. 
 
7.2.          Objednávateľ bude platiť dojednanú zmluvnú cenu diela na účet Zhotoviteľa nasledovným spôsobom: 

 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za vykonané práce jednou platbou po ukončení 
a prevzatí diela. Hodnota prác uvedených vo faktúre Zhotoviteľa bude stanovená na základe premerania 
vykonaných prác, ktoré budú uvedené v súpise vykonaných prác potvrdenom Stavebným dozorom .      

 
7.3.  Cena za práce vykonané Zhotoviteľom podľa pokynov Stavebného dozora, ktoré viedli k zmenám, 

alebo podľa schválených nárokov bude súčasťou hodnoty prác.  
 
7.6  Konečnú cenu diela stanový Stavebný dozor po predložení faktúry Zhotoviteľa. Konečná cena Diela 

predstavuje finančné vyrovnanie oboch zmluvných strán a po tejto platbe už nie je žiadna so strán 
oprávnená uplatňovať voči strane druhej akékoľvek finančné nároky súvisiace s uskutočnením Diela. 
Toto sa však nevzťahuje na nároky vyplývajúce zo škôd, ktoré vznikli ako dôsledok vád a nedorobkov 
na Diele. Napriek vyššie uvedenému v prípade sporu o výške Konečnej zmluvnej ceny Diela sú obe 
strany oprávnené konať v zmysle bodu 19.6 tejto Zmluvy. 
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7.7 Súpis vykonaných prác musí byť po jednotlivých objektoch a v tejto štruktúre :  
  -Položka číslo,  

-Kód položky,  
- Popis položky ,  
-Merná jednotka,  
-Jednotková cena,  
-Súpis podľa rozpočtu -prílohy k Zmluve o dielo -  množstvo celkom 

         cena celkom 
 

7.8                  Faktúru Zhotoviteľ vystaví po schválení súpisu prác Stavebným dozorom. 
 
7.9                 Počet vystavených faktúr bude  4 výtlačky, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 výtlačky , stavebný dozor  

1 výtlačok a Zhotoviteľ 1 výtlačok. Doba splatnosti faktúry je 30 dní. 
 

7.10  Zaplatením faktúry Objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy 
z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade 
jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej 
úhrada má byť vykonaná na nový účet Zhotoviteľa. 

 
 
 

Čl.VIII. Postup a organizácia práce 
 
8.1          Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší k riadnemu 

Zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu zmluvy, zmluvných termínov, harmonogramu, dohôd 
o postupnom dokončovaní diela, koordinácii prác s ďalšími subdodávateľmi a súbežnej prevádzky 
Objednávateľa. Pri zabezpečovaní postupu prác je Zhotoviteľ povinný dbať o oprávnené záujmy 
susedov v mieste Zhotovovaného diela. 

 
8.2  Zodpovedný a oboznámený zástupca Zhotoviteľa, ktorý je oprávnený prijímať všetky rozhodnutia 

v záujme stavby, bude prítomný na koordinačných poradách, ktoré sa budú konať na základe pozvánky 
Objednávateľa, a ďalej na všetkých ostatných poradách a jednaniach, ktoré bude požadovať 
Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný v prípade potreby /ak o to Objednávateľ požiada/ zabezpečiť 
účasť svojich subdodávateľom, eventuálne výrobcov vecí použitých pri Zhotovovaní diela. Toto 
ustanovenie je platné i v období záručnej lehoty v zmysle  článku VI.  
Nedodržanie tejto požiadavky bude pokutované čiastkou  300,00 € za každý jeden prípad.  Pokuta  bude 
priamo fakturované Objednávateľom. 
Zo všetkých jednaniach budú spísané zápisnice zástupcom Objednávateľa, ktoré podpíšu všetci 
prítomní. 

 
8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť činnosťou svojich zástupcov na stavbe podmienky pre riadny výkon 

technického a autorského dozoru. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytovať všetkým ďalším 
účastníkom výstavby nevyhnutné informácie a súčinnosť a to len v prípade, že toto nie je v rozporu so 
záujmami Objednávateľa. 

 
8.4 Všetok personál Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov bude identifikovaní a bude používať ochranné 

prilby, bezpečnostné pásy, bezpečnostné vesty,  ochranné okuliare a pod. 
 
8.5  Všetky materiály a dodávky potrebné k Zhotoveniu diela zabezpečuje Zhotoviteľ tak, aby zodpovedali 

platným technickým normám, technickým požiadavkám na stavebné výrobky, zmluvným podmienkam 
projektu a diela. 

   
8.6 Zhotoviteľ je povinný pri plnení svojho záväzku zo zmluvy udržovať všeobecný poriadok na stavenisku 

a v jeho okolí, najmä na vlastný náklad udržovať čistotu príjazdových ciest na stavenisko. Je povinný 
na svoje náklady denne odstraňovať všetky odpady, obaly, nečistoty  vzniknuté pri jeho práci. Pri 
nesplnení tejto povinnosti je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť čistotu na stavenisku a v jeho okolí 
prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Vyúčtovanie týchto nákladov prevedie 
Objednávateľ na účet Zhotoviteľa mesačnou faktúrou.   

 
8.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť doklady o spôsobilosti subdodávateľov k Zhotoveniu diela vždy 

najneskôr pred ich nasadením na práce na schválenie Stavebnému dozorovi. Stavebný dozor je  
povinný v primeranej lehote rozhodnúť o nasadení subdodávateľa, nie však neskôr ako 5 dní od 
obdŕžania žiadosti od Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený nasadiť subdodávateľa na práce pokiaľ 
neobdŕžal schválenie od Stavebného dozora.  
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8.8 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady predchádzať vzniku škôd tretím osobám v súvislosti s plnením 
jeho záväzku zo zmluvy. 

 
8.9  Zariadenie staveniska si v plnom rozsahu zabezpečuje Zhotoviteľ. Cena za vybudovanie, úpravy 

zariadení pre účely zariadení staveniska, prevádzkovanie a údržba a cena likvidácie zariadení 
staveniska sú súčasťou pevnej ceny diela . 

 
8.10 Zhotoviteľ bude povinný použiť pri realizácii diela materiály, výrobky a zariadenia vysokej kvality, 

odpovedajúcemu európskemu štandardu a súčasne schválené pre použitie v SR príslušným dokladom. 
Najneskôr 14 kalendárnych dní  pred  zabudovaním, prípadne v ďalších dohodnutých termínoch, 
predloží Zhotoviteľ vzorky materiálov , ktoré chce zabudovať, Objednávateľovi na  schválenie. 

 
8.11 Pokiaľ bude odberateľ presvedčený, že zamestnanec či zamestnanci Zhotoviteľa neplnia riadne svoje 

povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, môže Objednávateľ požiadať o ich výmenu. Zhotoviteľ musí 
takúto požiadavku splniť bezodkladne.  

 
8.12 Energie pre výstavbu si zabezpečuje Zhotoviteľ sám a na vlastné náklady.  
 
8.13 Križovanie káblov s komunikáciami môže byť realizované iba podvŕtaním alebo pretláčaním podľa 

podmienok správcov komunikácií.  
 

 
 

 
 

Čl.IX. Stavebný dozor a Stavbyvedúci. Stavebný denník 
 

9.1.1          Stavebný dozor koná na základe právomoci stanovených v tejto zmluve a v zmluve medzi 
Objednávateľom  a Stavebným dozorom. 
 

9.1.2         Osobu stavebného dozora oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi osobitným listom po odovzdaní 
staveniska. 
 

9.1.3         Stavebný dozor rozhoduje o priebežných platbách a konečnej platbe Zhotoviteľovi, rozhoduje 
o zmenách a nárokoch, kontroluje kvalitu a výkon činností Zhotoviteľa. Pre schválenie zmien 
a nárokov, ktoré majú zásadný vplyv na konečnú zmluvnú cenu diela je Stavebný dozor povinný 
konzultovať Objednávateľa, a rozhoduje o zmenách a nárokoch spravodlivo a nestranne po zohľadnení 
argumentov oboch strán. Stavebný dozor je oprávnený pozastaviť práce ak sa domnieva že činnosť 
zhotoviteľa ohrozuje zdravie alebo majetok objednávateľa alebo tretích strán. Stavebný dozor je 
oprávnený nariadiť strhnutie, rozobratie, odstránenie konštrukcií, postavených Zhotoviteľom ak 
nespĺňajú požadované parametre ohľadom kvality, spoľahlivosti, primeranosti a bezpečnosti na náklady 
Zhotoviteľa. 

 
9.1.4         Stavebný dozor vydáva pokyny Zhotoviteľovi, ak je to možné tak písomnej forme, ktoré umožnia 

Zhotoviteľovi realizovať práce s cieľom naplnenia predmetu Diela. Pokyny Stavebného dozora, ktoré 
vedú k zmenám Diela musia byť doručené Zhotoviteľovi v písomnej forme. 

 
9.2 Meno  stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie diela v súlade so znením tejto zmluvy oznámi 

Zhotoviteľ Objednávateľovi  osobitným listom pred odovzdaním staveniska.. 
Stavbyvedúci ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe neustále prítomný. Zhotoviteľ 
musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná 
informovať Objednávateľa o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo v 
priebehu vykonávania prác.   

 
9.3 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu 

plnenie záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá stavebný zákon 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov, a to výhradne v slovenskom jazyku. Objednávateľ je povinný sledovať obsah 
denníku a k zápisom pripájať svoje stanovisko do päť pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje 
povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za 
bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť. 

 
9.4 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, poprípade ním písomne poverenej osoby, bude do 

stavebného denníku zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie diela a ktoré majú 
vplyv na plnenie záväzku zo zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu 
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a spôsobu vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, dopravných prostriedkov a strojov,   údaje o začatí 
a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúci sa k stavbe. 
 

9.5  Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania predmetu diela po odstránení  chýb 
a nedorobkov. Stavebný denník bude umiestnený po dobu Zhotovovania diela u stavbyvedúceho 
Zhotoviteľa, poprípade u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby. 

 
9.6  Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu výstavby kedykoľvek počas pracovnej doby, vrátane 

prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov 
sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s 
dvoma kópiami. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa 
záväzné. 

 
9.7  Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca, 

zásadne v ten deň, kedy boli práce vykonané. Osoby, ktoré môžu vykonávať potrebné záznamy 
v denníku , sú i technický dozor Objednávateľa, pracovník generálneho projektanta ,poverený výkonom 
autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu. 

 
9.8  Žiadny záznam v stavebnom denníku nemôže zmeniť obsah Zmluvy o dielo.  
 
 
 
 

Čl.X.   Kontrola vykonávania diela 
 
10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela Zhotoviteľom prostredníctvom 

stavebného  dozoru Objednávateľa. 
 
10.2 K vykonávaniu takejto kontroly má zástupca Objednávateľa kedykoľvek  v pracovnej dobe prístup na 

stavenisko v dohodnutej dobe, i do dielní a skladíšť, kde sa veci určené k prevedeniu diela vyrábajú 
alebo sú skladované. To sa týka aj jeho subdodávateľov. 

 
10.3 Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený pri zisťovaní chýb v priebehu výkonu prác požadovať, aby 

Zhotoviteľ takéto chyby odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom. Odstránenie chýb je Zhotoviteľ 
povinný realizovať na svoje náklady a v určenej lehote. Pokiaľ chyby nebudú odstránené Objednávateľ 
nie je povinný uhradiť faktúry Zhotoviteľa. 

 
10.4.1 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Stavebného dozora a Objednávateľa k obhliadke a prevereniu konštrukcií, 

ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takáto výzva bude urobená 
najneskôr tri pracovné dni pred zápisom v stavebnom denníku. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa 
nedostaví ku kontrole v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich 
zakrytím musí učiniť všetky opatrenia vyžadované technickými normami a zabezpečiť dokumentáciu 
takto zakrývaných konštrukcií, a to preukaznou formou. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za 
chyby takýchto zakrytých konštrukcií. 

 
10.4.2 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží túto povinnosť, je zaviazaný na základe výzvy Objednávateľa a na 

svoje náklady odkryť zakryté konštrukcie, ak so zmluvnými stranami nebude uzatvorená iná dohoda, 
napr. o úprave záručnej lehoty, eventuálne zľave z ceny diela. 

 
 
 

Čl.X.  Poistenie a ochrana zdravia pri práci 
 
11.1      Zhotoviteľ musí mať uzatvorené a zaplatené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na predmete 

zákazky počas výstavby v minimálnej výške 10000,- eur alebo ekvivalent v inej mene počas celej doby 
realizácie stavby. Poistenie musí primerane pokrývať škodové udalosti, ktoré môžu byť aktivitou 
Zhotoviteľa spôsobené a to nie len škody spôsobené Objednávateľovi ale aj škody spôsobené tretím 
stranám. 

 
11.2      Poistenie musí byť zjednané na Zhotoviteľa a musí kryť Zhotoviteľa odo dňa začatia prác do vydania 

protokolu o prevzatí všetkých prác Objednávateľom. Poistenie musí byť dojednané pre poškodenie alebo 
zničenie ľubovoľného  objektu stavby akoukoľvek náhodnou udalosťou.  Poistnú zmluvu spolu s dokladom 
o zaplatení predloží Zhotoviteľ ku kontrole Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska.  
Objednávateľ má právo neodovzdať stavenisko, pokiaľ Zhotoviteľ nepreukáže, že má uzatvorenú poistnú 
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zmluvu a že zaplatil poistnú sumu. V prípade ak Zhotoviteľ nepredloží poistnú zmluvu pri odovzdaní 
staveniska, má Objednávateľ právo od Zmluvy o dielo odstúpiť.  

 
11.3          Bezpečnosť a ochrana zdravia 
   

 Zhotoviteľ je povinný  
 -      dodržovať bezpečnostné , hygienické, požiarne a ekologické predpisy na                      
         pracovisku Objednávateľa 

- zaistiť vlastný dozor nad bezpečnostné práce podľa zákona č. 124/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov , Nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z. a Nariadenia vlády SR 
č.396/2006 Z.z. a prevádzať sústavnú kontrolu  nad bezpečnosťou práce pri činnosti 
na   pracoviskách Objednávateľa v zmyslu § 146 a nasl. Zákona 311/2001 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

                 -         vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa 
                           profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa. 
 

11.4  Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho 
činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb 
a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických 
zariadení a objektov. 

 
11.5  Zhotoviteľ  súhlasí, že zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe 

prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. 
   
11.6 Stavbyvedúci  je povinný dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci a o požiarnej 

ochrane a dodržiavať medzi zmluvnými stranami dohodnuté podmienky. Stavebný dozor je oprávnený 
kontrolovať opatrenia Zhotoviteľa vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 
 

 
 

Čl.XII.   Zabezpečenie záväzkov.   
 
12.1.         Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi v prípade porušenia svojich  

záväzkov tieto zmluvné pokuty. 
 

12.1.1 Za nedodržanie termínu ukončenia celého diela podľa Zmluvy o dielo vo výške    0,05% zo 
zmluvnej sumy bez DPH za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 5 000,00 eur. 

 
12.1.2. Za omeškanie s odstránením chýb a nedorobkov v termíne uvedených v odovzdávacích 

protokoloch, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných chýb v záručnej dobe 33.-€ denne 
za každý prípad , maximálne však do výšky 3 300,00 eur 

 
12.1.3.  Zhotoviteľ  zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20.-€ za každý zistený prípad 

v prípade neplnenia bodu 8.5., maximálne do výšky 3 300,00 eur. 
  
                      12.1.4.    Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vystaviť samostatnú faktúru. 

 
 

12.2. Nárok na náhradu škody v zmysle Zákona č. 513/91 Zb. v  znení neskorších predpisov § 373 a nasl. 
zostáva v plnom rozsahu Objednávateľovi zachovaná i v prípade zaplatenia zmluvnej pokuty podľa 
odst. 12.1.1 až 12.1.3. 

 
  
 

Čl.XIII.    Vlastníctvo diela a zodpovednosť za škody 
 
13.1.1 Obec Lužianky  bude  vlastníkom Zhotovovaného diela. 
 
13.1.2 Od okamžiku prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa odovzdania diela, zodpovedá Zhotoviteľ 

za škody spôsobené svojou činnosťou na priľahlých nehnuteľnostiach a stavbách, cudzom majetku 
v priestore staveniska a Zhotovovanom diele. 
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13.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k Zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania 
Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na Zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho 
Zhotoveniu zaobstaraných. 

 
13.3 Všetky podklady, ktoré boli Objednávateľom Zhotoviteľovi odovzdané, zostávajú jeho vlastníctvom 

a Zhotoviteľ za ne zodpovedá  od okamžiku ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku. Je povinný 
Objednávateľovi ich vrátiť.  

 
13.4 Zodpovednosť za škodu na dočasne zabratej ploche pre účely výstavby nesie Zhotoviteľ odo dňa jej 

prevzatia od Objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného odovzdania. 
 
13.5 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho častí prechádza nebezpečenstvo 

vzniku škody na ňom na Objednávateľa, a to bez ohľadu na dobu nadobudnutia účinnosti ( článok XIV, 
odstavec 14.1.1). 

 
13.6 V prípade, že príde k poškodeniu alebo ukradnutiu súčasti diela po prechode nebezpečenstva vzniku 

škody na veci na Objednávateľa, Zhotoviteľ za úplatu a za dohodnutých podmienok s Objednávateľom 
takúto chybu odstráni. 

 
13.7 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy má 

Zhotoviteľ. 
 
 
 
 

Čl.XIV.    Odovzdanie a prevzatie diela 
 
14.1.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade so Zmluvou o dielo od Zhotoviteľa po jeho 

dokončení písomným „Protokolom o odovzdaní a prevzatí“. Protokol bude podpísaný štatutárnymi 
zástupcami zmluvných strán respektíve splnomocnenými zástupcami. 

 
14.1.2 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude Zhotovené podľa odovzdaných podkladov, 

projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu bez chýb 
a nedorobkov. 

 
14.1.3  Objednávateľ je oprávnený prebrať dielo, alebo jeho časť ak sú všetky práce ukončené a Zhotoviteľ 

odovzdal Objednávateľovi všetky doklady.  Pokiaľ sú v tejto zmluve použité termíny ukončenia diela, 
alebo deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania, rozumie sa tým deň, v ktorom 
 Stavebný Dozor vydá „Protokol o prebratí diela“.   

 
14.1.4 Objednávateľ nepreberie  dielo s chybami a nedorobkami. 
 
14.2 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa a Stavebný dozor zúčastnia prehliadky dokončovaného 

diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a určené prípadné 
chyby a nepodarky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela protokolárnou formou. K takejto 
prehliadke vyzve  Zhotoviteľ Stavebného dozor a Objednávateľa písomne aspoň päť dní vopred. 

 
14.3.1 Najneskôr 4 dni pred odovzdaním  diela, alebo jeho častí, odovzdá Zhotoviteľ, Stavebnému dozorovi a 

Objednávateľovi: 
- dokumentáciu skutočného Zhotovenia všetkých objektov stavby  na CD - dátovom nosiči 

v jednom vyhotovení  v .dwg formáte a  v .pdf  formáte. 
- dokumentáciu skutočného Zhotovenia  všetkých objektov stavby  zakreslenú  v dvoch  sadách  

projektu 
- všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam, revízne správy, atesty, certifikáty, 

prehlásenia o zhode  a protokoly o vykonaní skúšok. 
- prevádzkovú dokumentáciu, potrebnú pre užívanie zariadení, ktoré sú súčasťou diela 

(prevádzkový poriadok diela, návody, záručné listy),  
- predloženie Bankovej záruky podľa bodov 6.7 až 6.10.  
- geometrický plán všetkých objektov stavby 

 
14.3.2 Bez dokladov uvedených v bode 14.3.1 nebude preberanie začaté. Táto dokumentácia a návody 

k obsluhe a servisu budú odovzdané v slovenskom jazyku. 
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14.4 Odovzdanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho Zhotovenia. 
 

 
Čl.XV.   Ostatné záväzky Objednávateľa 

 
15.1.1 Objednávateľ je oprávnený v priebehu plnenia zmluvných záväzkov spresniť odovzdané podklady. Pri 

takomto spresnení bude vždy zároveň uzatvorená dohoda o prípadnom vplyve takýchto zmien na 
dojednané zmluvné podmienky. 

 
15.1.2 Odovzdané podklady sú dôverné  a bez súhlasu Objednávateľa nesmú byť použité k inému účelu, ako 

k akému boli Zhotoviteľovi odovzdané, ani nesmú byť žiadnym iným spôsobom zverejnené. Po splnení 
záväzku Zhotoviteľ tieto doklady vráti. 

 
15.2          O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol v stavebnom denníku a podpísaný obidvoma stranami.  
  
 
 

Čl.XVI.   Ostatné záväzky Zhotoviteľa 
 
16.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať po realizácii alebo po odstúpení od zmluvy podľa bodu XVII vypratané 

stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa 
tejto zmluvy. 

 
16.2 Zhotoviteľ má k dispozícii podklady, ktoré obdržal v rámci verejného obstarávania a je oprávnený si ich 

ponechať po celú dobu plnenia svojich  zmluvných záväzkov, pokiaľ nebude dohodnuté inak. 
 
16.3 Vypratanie dočasne zabraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia povinný realizovať najneskôr 

do jedného týždňa po dokončení  predmetu diela podľa tejto zmluvy. 
 
16.4 Základné materiály a výrobky podliehajú pred ich zabudovaním schváleniu Objednávateľom na základe 

predložených vzorkov. Bez tohto schválenia nesmú byť materiály a výrobky na stavbe zabudované. 
 
16.5 Zhotoviteľ je povinný udržovať vjazdy na stavenisko, zabezpečiť na svoj náklad umiestnenie 

a udržovanie dočasných dopravných značiek v priebehu Zhotovovania diela. 
 
16.6 Informačné tabule stavby zabezpečí Zhotoviteľ. Ich umiestnenie, veľkosť, forma, formuláciu 

a usporiadanie bude určená Objednávateľom. Na stavbe nebude povolená žiadna iná tabuľa alebo 
reklama s výnimkou, predpísaných tabulí, zakazujúcich vstup na stavbu alebo oznamujúcich 
nebezpečenstvo, alebo akéhokoľvek dočasného dopravného značenia. 

 
16.7 Geodetické vytýčenie jednotlivých objektov stavby zabezpečuje Zhotoviteľ podľa postupu prác na 

vlastné náklady. 
 
16.8 Všetky stavebné úpravy, poplatky za napojenie  a úhrady za odbery energií z toho plynúce sú súčasťou 

plnenia Zhotoviteľa a sú zahrnuté v cene diela. 
 
 

ČL.XVII.    Odstúpenie od zmluvy 
 
17.1 Zmluvné strany môžu od Zmluvy o dielo odstúpiť pri podstatnom porušení tejto Zmluvy, za podmienok 

daných touto zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
17.2 Za podstatné porušenie zmluvy sa pritom považuje najmä : 

- omeškanie s plnením dohodnutých celkového termínu ukončenia a čiastkových termínov podľa 
časového harmonogramu   /Príloha č.4/   dlhšie než 14 dní 

- nekvalitné vykonávanie  prác 
- nekvalitnej dodávky výrobkov 
- nedodržanie platných predpisov BOZ a požiarnej ochrany 
        

17.3. Ďalej môže Objednávateľ okamžite  odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií zo strany Zhotoviteľa 
: 
- ak bol na majetok Zhotoviteľa  vyhlásený konkurz 
- ak bolo proti Zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie 
- ak bol proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 
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17. 4              Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy: 
                       - ak je Objednávateľ v meškaní s úhradou faktúry po dobu viac ako 61 kalendárnych dní od jej 

obdržania 
 
17.5        Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle zmluvnej strany, ktorý         

obsahuje oznámenie o odstúpení od zmluvy, bude doručený druhej zmluvnej strane. 
 

 
 

Čl.XVIII.   Zastupovanie zmluvných strán 
 

18.1 Obidve zmluvné strany ustanovia zástupcov, poverených k jednaniu o plnení záväzkov, vyplývajúcich 
z tejto zmluvy. Rozsah práv a povinností jednotlivých zástupcov bude vymedzený písomným 
splnomocnením, ktoré bude preukázateľné doručené druhej strane. 

 
18.2 Každá zmluvná strana je oprávnená v priebehu plnenia tejto zmluvy poveriť zastupovaním ďalšie osoby 

a poverených zástupcov odvolať. Toto poverenie bude účinné až po doručení oznámenia o tomto 
poverení druhej zmluvnej strany. 

 
 
 

Čl.XIX.   Záverečné ustanovenia 
 

 
19.1 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.  
 
19.2 Zmluva o dielo nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného 

predpisu. Na uvedené účely udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením 
všetkých svojich identifikačných údajov. Účinnosť Zmluvy končí splnením všetkých záväzkov 
obidvoch strán. V prípade sporu ktorý bol vznesený jednou stranou voči strane druhej účinnosť 
ustanovení Zmluvy trvá do vyriešenia sporu.    
  

19.3 Zmeny a dodatky zmluvy platia len vtedy, ak sú podané písomne a podpísané oprávnenými zástupcami 
obidvoch strán. 

 
19.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúce sa zmluvného vzťahu, sú 

považované obidvomi stranami za dôverné v zmysle ustanovenia § 27 Obchodného zákonníka. 
S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných 
právnych predpisov, žiadna zo strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete 
diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. 

 
19.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nebudú  výslovne upravené  zmluvou, a všetky z nej 

zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka v platnom znení a podľa slovenských právnych predpisov. 

 
19.6  Spory, ktoré vzniknú zo  zmluvy sú obe strany povinné prednostne riešiť prostredníctvom Stavebného 

dozora. V prípade, že niektorá zo strán nie je spokojná s rozhodnutí Stavebného dozora sa riadia 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto 
zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním. Strany sa môžu pri riešení sporu pred jeho riešením 
súdnou cestou obrátiť na SACE a požiadať o Pridelenie jedného rozhodcu prezidentom SACE. 

 
19.7 Akékoľvek oznámenia alebo iná komunikácia, ktorá podľa zmluvy bude  urobená písomnou formou, sa 

vykoná doporučeným listom alebo doručí sa osobne prostredníctvom kuriéra. Účinky takéhoto 
oznámenia nastanú dňom jeho doručenia druhej strane. 

 
19.8 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo sú  nasledujúce prílohy. 
 

Príloha č. 1  Ponuka Zhotoviteľa z verejného obstarávania - časť Rozpočet stavby 
Príloha č. 2  Projektová dokumentácia  
Príloha č. 3  Právoplatné Stavebné povolenie 
Príloha č. 4 Časový harmonogram postupu prác  
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19.9 Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že verejný obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 2 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov podlieha povinnosti zverejňovania 
zmlúv, faktúr a Objednávok a berú na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania 
zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
a predložením ponuky vyjadruje svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených 
v zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje. 

 
19.10 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly alebo auditu zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR, 

Ministerstva financií SR a nimi poverenými subjektmi. 
 
19.11 Zmluva o dielo bude  vyhotovená v dvoch  kópiách s platnosťou originálu, z čoho Objednávateľ 

a Zhotoviteľ obdržia   dva podpísané exempláre. 
 
 
        
         Za Zhotoviteľa  
 
 V ..............................................................   dňa ........................... 
 
 ....................................................................................................... 
 Meno, priezvisko, funkcia, podpis 
 
 
 
 
 Za Objednávateľa 
 
                     Lužianky , dňa ....................................... 
 
                             Jozef Bojda 
                     starosta obce Lužianky 


