

Krycí list rozpočtu v EUR

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------|----------------------------|--|-------------------------------|--|----------|------------------------------------|--|
| Stavba: | | Multifunkčné ihrisko v obci Hmčiarovce nad Parnou | | Miesto: | | Rozpočet: | | | | |
| Objekt: | | SO-01 Multifunkčné ihrisko 33x18m | | JKSO : | | Spracoval: | | | | |
| | | | | Dňa: 08.06.2015 | | Zmluva č.: | | | | |
| Odberateľ: | | | | Obec Hmčiarovce nad Parnou | | IČO: 34007521 DIČ: 2021149845 | | | | |
| Dodávateľ: | | | | | | IČO: DIČ: | | | | |
| Projektant: | | | | Ing. Miroslav Schroner | | IČO: DIČ: | | | | |
| 1 M3 OP | | | | 1 M2 UP | | | | | | |
| 1 M2 ZP | | | | 1 M | | | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady | | | | |
| 1 | HSV: | | | | 6 | Práce nadčas | | | | |
| 2 | PSV: | | | | 7 | Murárske výpomocy | | | | |
| 3 | M: | | | | 8 | Bez pevnej podlahy | | | | |
| 4 | iné: | | | | 9 | | | | | |
| 5 | Súčet: | | | | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | | | | |
| <div style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;">pečiatka:</div> | | | | | <div style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum:</div> <div>_____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>podpis:</div> <div>_____</div> </div> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;">pečiatka:</div> | | | C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
| | | | | | | | | 11 | Zariadenie staveniska | |
| | | | | | 12 | Prevádzkové vplyvy | | | | |
| | | | | | 13 | Stažené podmienky | | | | |
| | | | | | 14 | | | | | |
| | | | | | 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | | | | |
| <div style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;">pečiatka:</div> | | | | | <div style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum:</div> <div>_____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>podpis:</div> <div>_____</div> </div> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;">pečiatka:</div> | | | D | ON - ostatné náklady | |
| | | | | | | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| | | | | | | | | 17 | Inžinierska činnosť | |
| | | | | | | | | 18 | Projektové práce | |
| | | | | | | | | 19 | Kompletizačná činnosť | |
| | | | | | | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |
| E | | | Celkové náklady | | | | | | | |
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | | | | | | | | |
| 22 | DPH 20% z: | | | | | | | | | |
| 23 | DPH 0% z: | | | | | | | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | | | | | | | | |
| F | | | Odpočet - prípočet | | | | | | | |

Odberateľ: Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Projektant: Ing. Miroslav Schroner
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.06.2015

Stavba: Multifunkčné ihrisko v obci Hrnčiarovce nad Parnou
Objekt: SO-01 Multifunkčné ihrisko 33x18m

| Popis položky | Spolu |
|---------------|-------|
|---------------|-------|

- 1 - ZEMNE PRÁCE
- 2 - ZÁKLADY
- 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
- 5 - KOMUNIKÁCIE
- 8 - RÚROVÉ VEDENIA
- 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

21-M - Elektromontáže

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom

Odberateľ: Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Projektant: Ing. Miroslav Schroner
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 08.06.2015

Stavba: Multifunkčné ihrisko v obci Hrnčiarovce nad Parnou
Objekt: SO-01 Multifunkčné ihrisko 33x18m

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky | Množstvo | výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Cena celkom | DPH % |
|------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------|---------------|-----------------|-------------|-------|
|------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------|---------------|-----------------|-------------|-------|

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

| | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|---------|----|--|--|--|----|
| 1 | 272 | 12110-1101 | Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m | 227,500 | m3 | | | | 20 |
| 2 | 001 | 12220-1102 | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | 210,700 | m3 | | | | 20 |
| 3 | 001 | 12220-1109 | Priplatok za lepivosť horniny tr.3 | 105,350 | m3 | | | | 20 |
| 4 | 272 | 13120-1101 | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 12,500 | m3 | | | | 20 |
| 5 | 272 | 13120-1109 | Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3 | 6,250 | m3 | | | | 20 |
| 6 | 272 | 13220-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 52,100 | m3 | | | | 20 |
| 7 | 272 | 13220-1109 | Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm | 26,050 | m3 | | | | 20 |
| 8 | 001 | 13320-2120 | Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy | 6,800 | m3 | | | | 20 |
| 9 | 272 | 16220-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 | 210,700 | m3 | | | | 20 |
| 10 | 272 | 16710-1102 | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 227,500 | m3 | | | | 20 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|---------|----|--|--|--|----|
| 13 | 272 | 18110-1102 | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením | 650,000 | m2 | | | | 20 |
|----|-----|------------|--|---------|----|--|--|--|----|

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

| | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|---------|-----|--|--|--|----|
| 14 | 271 | 21275-2122 | Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom | 250,000 | m | | | | 20 |
| 15 | 015 | 27235-3112 | Debnenie kotev. otv. v zákl. klenbách do 0,02m2 hl. do 1,0m | 51,000 | kus | | | | 20 |
| 16 | 011 | 27531-3511 | Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) | 8,500 | m3 | | | | 20 |
| 17 | 011 | 27535-1215 | Debnenie základových pätiiek - zhotovenie | 23,000 | m2 | | | | 20 |
| 18 | 011 | 27535-1216 | Debnenie základových pätiiek - odstránenie | 23,000 | m2 | | | | 20 |
| 19 | 002 | 28997-0111 | Vrstva z geotextílie Tatrax PP 300g/m2 prisýpaním | 125,000 | m2 | | | | 20 |

2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|---|--------|-----|--|--|--|----|
| 20 | 015 | 33817-1121R | Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 5 m so zaliatím | 49,000 | kus | | | | 20 |
|----|-----|-------------|---|--------|-----|--|--|--|----|

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky | Množstvo | výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena celkom | DPH % |
|---|-------------|-------------|--|----------|---------|----------------|-----------------|-------------|-------|
| 21 | MAT | 313 2A0551 | Vzpera pre stĺpik Ø60 dl. do 3500 mm | | 4,000 | kus | | | 20 |
| 22 | MAT | 313 2A0552 | Stĺpik pozink Ø60 dl. do 1500 mm | | 33,000 | kus | | | 20 |
| 23 | MAT | 313 2A0553 | Stĺpik pozink Ø60 dl. do 4500 mm | | 16,000 | kus | | | 20 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | | | | | | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | | |
| 24 | 221 | 56485-1111 | Podklad z kameniva hrub. drveného 8-16 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 8 cm | | 602,000 | m2 | | | 20 |
| 25 | 221 | 56483-1111 | Podklad z kameniva hrub. drveného 0-8 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 5 cm | | 602,000 | m2 | | | 20 |
| 26 | 221 | 56421-1112 | Podklad z kameniva hrub. drveného 8-16 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení priemerná hr. 9 cm - vyrovnanie plochy | | 602,000 | m2 | | | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | | | | | | |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | | | | | | | | | |
| 27 | 271 | 89441-1111P | Zhot. šachtiet z bet. dielcov DN 200 | | 1,000 | kus | | | 20 |
| 28 | MAT | 592 243500 | Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9 (skruž) | | 1,000 | kus | | | 20 |
| 29 | MAT | 592 243800 | Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 (konus) | | 1,000 | kus | | | 20 |
| 30 | 271 | 89910-4111 | Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg | | 1,000 | kus | | | 20 |
| 31 | MAT | 552 434400 | Poklop vstupný šachtový d 600 C | | 1,000 | kus | | | 20 |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu: | | | | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | |
| 32 | 221 | 91656-1111 | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou | | 106,000 | m | | | 20 |
| 33 | MAT | 592 173208 | Obrubník záhonový 1000x200x50 | | 106,000 | kus | | | 20 |
| 11 | 231 | 18040-7115 | Dodávka a montáž umelého trávniku, vlákno polyetylénové, výška vlákna 20mm, minimálna hustota vpichov 27.000/m2, minimálna hmotnosť trávniku 2.270g/m2 vrátane zásypu kremičitým pieskom (minimálne 18kg/m2) | | 602,000 | m2 | | | 20 |
| 12 | 231 | 18040-9111 | Vyrezanie a lepenie čiar trávniku - minifutbal, volejbal | | 135,000 | m | | | 20 |
| 34 | 231 | 93612-9101 | Osadenie bránky minifutbalovej 4000x2000x1000 | | 2,000 | kus | | | 20 |
| 35 | MAT | 553901PC | Bránka minifutbalová hliníková 4000/2000/1000 so sieťou | | 2,000 | kus | | | 20 |
| 36 | 231 | 93612-9102 | Osadenie volejbalových stĺpikov | | 2,000 | kus | | | 20 |
| 37 | MAT | 553904PC | Volejbalové výškovo-nastaviteľné hliníkové stĺpiky vrátane príslušenstva (sieť, anténky) | | 2,000 | kus | | | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | | | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | | | | | | |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky | Množstvo | výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena celkom | DPH % |
|------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------|----------------|-----------------|-------------|-------|
|------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------|----------------|-----------------|-------------|-------|

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|---|--|---------|-----|--|--|----|
| 38 | 145 | 14584-32801 | Profil ocel. galvanizovaný 30/30/2mm | | 282,000 | m | | | 20 |
| 39 | 767 | 76799-5107 | Montáž profilov ocel. galvanizovaný 30/30/2mm | | 282,000 | m | | | 20 |
| 40 | 553 | 55336-15404 | Doska PE s UV ochranou 2000/1000/8mm | | 94,000 | m | | | 20 |
| | 767 | 76713-7512 | | | 94,000 | m | | | 20 |
| 41 | | | Montáž dosiek PE s UV ochranou 2000/1000/8mm vrátane spojovacieho materiálu | | | | | | |
| 42 | 553 | 55346-69010 | Madlo - pozink. | | 94,000 | m | | | 20 |
| 43 | 767 | 76716-5110 | Montáž madiel | | 94,000 | m | | | 20 |
| 44 | 767 | 76791-1140R | Oplotenie sieťou PE do v. 3500 mm (za brámkami) | | 82,000 | m2 | | | 20 |
| 45 | MAT | 921 379730 | Sieť PE, bezuzlová, oko 45/45/3 mm, zelená | | 82,000 | m2 | | | 20 |
| 46 | 767 | 76791-2150 | Montáž napínacieho lanka | | 108,000 | m | | | 20 |
| 47 | MAT | 313 2A1407 | Oceľové napínacie lanko Ø2,5mm | | 108,000 | m | | | 20 |
| 48 | 767 | 76791-2160 | Priháčkovanie PE siete k napínaciemu lanku | | 108,000 | m | | | 20 |
| 49 | MAT | 313 2A1767 | Spinka | | 540,000 | kus | | | 20 |
| 50 | 767 | 76792-0110 | Montáž vrat a vrátok v oplotení na stĺpky | | 2,000 | kus | | | 20 |
| 51 | MAT | 313 2A2025 | Bránka 1-krídl., jokel, šir.1 m, výš.1 m | | 2,000 | kus | | | 20 |

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M

21-M - Elektromontáže - bez el.pripojky

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|--|--|-------|-----|--|--|----|
| 52 | MAT | 31601-00300 | Stožiar osvetlenia v.6m vysokogalvanizovaný (stĺp, výložník, zemn.kotvy) | | 4,000 | ks | | | 20 |
| 53 | MAT | 34801-49800 | Dodávka 400W sodíkové svetidlo vrátane výbojky | | 4,000 | ks | | | 20 |
| 54 | MAT | 35703-15100 | Dodávka materiálu vrátane polozenia kábla, uzemnenia, vykáblovania stĺpov, montáže rozvádzača, svetidiel, PD, RS a nasvietenie bez el.pripojky | | 1,000 | kpl | | | 20 |

21-M - Elektromontáže spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom