Sprievodna sprava

1.0 Identifikaéné udaje stavby a investora

Miesto stavby: Zvolen — areal technickej univerzity

Nazov stavby: Komunikacie a parkoviska

Kraj: Banskobystricky

Katastralne uzemie: Zvolen

Druh stavby: Rekonstrukcia a novostavba

Investor: Technicka univerzita vo Zvolene ul.Masarykova ¢.24 Zvolen
Stupen: Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu
Zodpovedny projektant:  Ing. Vojtekova

Datum: April 2014

2.0 Zdvbvodnenie objektu funkéného a technického rieSenia.

Lokalita sa nachadza v katastralnom GUzemi mesta Zvolen za
autobusovou stanicou, kde sa rozprestiera areal TU vo Zvolene. RieSené
Uzemie je ohrani€ené z vychodnej strany verejnou zelefiou, z juznej strany
autobusovou stanicou, zo zapadnej a severnej strany budovou technickej
univerzity a parkom

Oprava jestvujlcich a novych pristupovych ciest

Technicky stav jestvujucich ciest je nevyhovujuci, preto sa planuje
S opravou jestvujucich ciest a s rozSirenim na Sirkové parametre v zmysle
normy STN 73 6110. Predmetom PD je aj dobudovanie parkovacich
stojisk. Novonavrhnuté plochy st navrhnuté na pozemkoch parciel.

Cesta A 661/39

Cesta B 668/28,668/34

Cesta C 668/29

Cesta D 661/41

Cesta E 668/34

Cesta F 661/42,650/3,653/1

3.0 Prehlad vychodiskovych podkladov

Vychodiskovym podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentéacie pre
vydanie stavebného povolenia bola situacia s vySkopisnym a polohopisnym zameranim
v digitalnej forme — spracovala fy. ALGEO Zvolen.

Podkladom bolo aj vstupné jednanie s investorom.




Dal3imi podkladmi boli
- situécia s inzinierskymi sietami — poskytla TU vo Zvolene
- obhliadka staveniska
- sondy pre ur¢enie konstruk&nej skladby jestvujucich pristupovych ciest.
-normy STN 73 6110,73 6056

4.0 Zdévodnenie stavby

Hlavnym dévodom realizacie novych parkovacich miest a z toho
vyplyvajuce Upravy jestvujucich ciest je poZiadavka na uspokojenie potrieb
parkovania pre zamestnancov, Studentov a navstevnikov Technickej
univerzity vo Zvolene.

5.0 Clenenie stavby

Clenenie stavby bude pozostavat:
SO - 01 Komunikacie a parkoviska
SO - 02 Elektrické napojenie a ovladanie vstupnej rampy

6.0 Vecné a Casové vazby stavby na okolie a savisiace investicie

Pripravné a stavebné prace si vyZiadaju majetkopravné vysporiadanie
Gzemia.

Stavebnym pracam bude predchadzat presné vyty€enie jestvujicich
podzemnych inZ. sieti a miesta ich napojenia. Jedna sa o kanalizaciu,
vodovod, el. rozvody, kabelové rozvody T-Comu, plynovod, a rozvody VO

Dalsie vecné a &asové vazby budu rieSené priblizne za Ggasti
projektanta, dodavatela a investora.

7.0 Ekonomické hodnotenie a zdroj financovania

Uprava jestvujlcich pristupovych ciest a stavba novych
parkovacich pléch bude financovana z finanénych prostriedkov investora.

Vo Zvolene Maj 2014
Spracoval : Ing.Vojtekova B.




