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ZMLUVA O DIELO 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi: 
 
 

Objednávateľom 
Názov:     Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Sídlo:     Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 
Zastúpené:   Marek Maďarič, minister kultúry 
IČO:    00 165 182 
Tel:    +42120 482 513 
Fax:    +42120 482 573 
 
Zastúpený: 
Názov:     Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
Adresa:    Obchodná č. 64, 816 11 Bratislava - Staré Mesto 
Zastúpené:    Mgr. Dana Kľučárová, PhD., generálna riaditeľka 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:    SK97 8180 0000 0070 0024 2343    
IČO:     00 164 429 
Tel.:     +421 2 52731349 
Fax:     +421 2 52731349 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach: 
a) zmluvných: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
b) technických: Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
c) platobných podmienok a fakturácie: Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
 
 
a  
 
 
Zhotoviteľom 
Obchodné meno:   GMT projekt, spol. s r.o. 
Sídlo:     Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov 
Adresa:    Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov 
Štatutárny orgán:   Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ 
Právna forma:    spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaný v Obch. registri:  OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s., pobočka Prešov 
Číslo účtu:    2815689856/0200 
Mena:     EUR 
IBAN:     SK43 0200 0000 0028 1568 9856 
SWIFT:    SUBASKBX 
IČO:     36 484 971 
IČ DPH:    SK 2020029154 
E-mail:     sekretariat@gmtprojekt.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
 
Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ GMT projekt, spol. s r.o. 
b) technických: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ GMT projekt, spol. s r.o. 
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Preambula 
  
Na zadanie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy, bol použitý postup priameho rokovacieho konania 
podľa § 101 a  § 58  ods.1 písm.  i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Rekonštrukcia objektu pre 
zriadenie Regionálneho centra remesiel  ÚLUV v Košiciach  -  naviac práce“. Oznámenie o začatí 
priameho rokovacieho konania bolo  zverejnené pod číslom  713 - 2014 – IBP zo dňa 18.12.2014. 
 
Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, sú naviac práce a naviac práce – havarijný stav (doplňujúce 
stavebné práce alebo služby), ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácii 
vypracovanej pre rekonštrukciu objektu pre zriadenie Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Košiciach 
realizovanú na základe Zmluvy o dielo č. MK-10/2014/M uzatvorenú  objednávateľom a zhotoviteľom 
18.03.2014. 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom zmluvy je vykonanie naviac prác na objekte pre zriadenie Regionálneho centra 

remesiel ÚĽUV v Košiciach, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácii 
vypracovanej pre rekonštrukciu objektu pre zriadenie Regionálneho centra remesiel ÚĽUV 
v Košiciach, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy  (ďalej len „dielo“).  
 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná: 
1.2.1 za podmienok stanovených v tejto zmluve, 
1.2.2 v súlade s projektovou dokumentáciou na realizáciu stavby, 
1.2.3 v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy, 
1.2.4 v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia a vyjadreniami orgánov 

štátnej a verejnej správy, ktoré sú súčasťou tohto povolenia, s prihliadnutím na zmluvne 
dohodnutý rozsah diela uvedený v bode 1.2.3. tohto odseku. 

 
1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 
1.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo po zhotovení a odstránení všetkých závad a nedorobkov prevziať 

a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela. 
 
 
 

Článok 2 
Čas plnenia predmetu zmluvy 

 
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude vykonané do ôsmich (8) týždňov od nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy.  
 

2.2 Dohodnutý termín uvedený v bode 2.1 je konečný a neprekročiteľný. 
2.2.1 Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia predmetu zmluvy, 

je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne 
možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných 
vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve. 

2.2.2 Pod výrazom „vyššia moc" sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani 
prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a 
neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné 
podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a 
všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. 

2.2.3 Ak nastane situácia vyššej moci podľa bodu 2.2.2, upozorní zhotoviteľ bez zbytočného 
odkladu najneskôr však do piatich (5) pracovných dní po vzniku vyššej moci 
objednávateľa, objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá, podľa 
povahy, predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí 
hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia 
udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú prerušenie dodávok energií, 
zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo 
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nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej 
moci. 
 

2.3 Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a 
prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané a prevzaté 
bez vád a nedorobkov. 
 

2.4 Ak zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním predmetu zmluvy podľa zmluvného termínu, bude 
objednávateľ žiadať zmluvnú pokutu, ktorú si zmluvné strany dohodli v článku 7 tejto zmluvy. 
 

2.5 Ak objednávateľ zastaví práce na predmete zmluvy, zhotoviteľ si vykonané práce vyúčtuje podľa 
stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. 
 
 

Článok 3 
Cena diela 

 
3.1 Zmluvná cena za splnenie predmetu zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona 

NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna, platná a 
nemenná počas doby trvania tejto zmluvy, a to v nasledovnej výške: 
Cena bez DPH: 185 217,66 € 
DPH 20%: 37 043,53 € 
Cena s DPH: 222 261,19 € 

 
3.2 Celková cena za predmet plnenia dohodnutá v bode 3.1. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien 

všetkých položiek v mene Euro formou záväzného ponukového položkového rozpočtu (výkazov 
výmer a špecifikácií, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy) podľa stavebných objektov s uvedením 
množstva merných jednotiek a ceny za mernú jednotku. V ponukovom položkovom rozpočte sú 
ocenené všetky položky výkazov výmer, špecifikácií výrobkov, materiálov a. Ponukový položkový 
rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 
 

3.3 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany 
zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela 
odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu. 

 
 
 

Článok 4 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na 

predmet zmluvy. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi až po odovzdaní a prebratí celého diela 
podľa článku 1 bod 1.1. Objednávateľ preberie dielo až po odstránení všetkých vád a nedorobkov. 
 

4.2 Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený 
stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa 
vykoná pri ukončení diela. 
 

4.3 Lehota splatnosti faktúry podľa bodu 4.2 tejto zmluvy bude 60 dní od doručenia objednávateľovi. 
 

4.4 Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác  
k položkovému rozpočtu v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ 
musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený 
prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s 
oceneným položkovým rozpočtom a popisom prác, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis 
vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej 
výroby. 
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4.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch 
vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k 
faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti 
začne plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. 
 

4.6 Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať 
čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať: 
- názov diela, 
- predmet úhrady, 
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, 
- číslo zmluvy o dielo, 
- vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi, 
- čiastku k úhrade spolu, 
- splatnosť faktúry. 
Faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Penalizačná faktúra musí obsahovať: 
- predmet penalizácie, 
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať 
- aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní, 
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v EUR. 

 
4.7 Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. 
 
4.8 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce fakturované podľa skutočne 

z dokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa zaevidovaných v stavebnom denníku podľa bodu 
4.2. 
 
 

Článok 5 
Dodacie podmienky 

 
5.1 Zhotoviteľ v čase uzatvorenia tejto zmluvy vykonáva na zariadení Regionálneho centra remesiel ÚĽUV 

v Košiciach práce na základe Zmluvy o dielo č. MK-10/2014/M uzatvorenej  objednávateľom 
a zhotoviteľom 18.03.2014. Z tohto dôvodu nebude stavenisko osobitne odovzdávané zhotoviteľovi. Pre  

stavenisko platia naďalej nasledovné podmienky: 
5.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska 

po dobu trvania stavby. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po 
dobu presahujúcu termín vykonania diela podľa tejto zmluvy, uhrádza zhotoviteľ po celý 
čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy. 

5.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia 
staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny. 

5.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby, a to len 
v prípade, že predmet diela podľa tejto zmluvy nie je krytý poistením, ktoré zhotoviteľ 
zabezpečil na základe Zmluvy o dielo č. MK-10/2014/M uzatvorenej  objednávateľom 
a zhotoviteľom 18.03.2014. Toto stavebno-montážne poistenie preukáže objednávateľovi do 
30 dní po podpise zmluvy. 

5.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora BOZP na stavenisku počas doby výstavby a 
umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. 

5.1.5 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na 
stavenisku na vlastné náklady. 

5.1.6 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska zhotoviteľ bude 
dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu - zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (o bezpečnosti 
práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve 
dohodnuté. 
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5.1.7 Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií 
pre potreby realizácie diela a bod napojenia na verejnú kanalizáciu a miesta vstupu na 
stavenisko. 

 
5.2 Realizácia: 

5.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte 
ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len 
poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, tretích osôb subdodávateľov podieľajúcich 
sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených 
kontrolných orgánov. 

5.2.2 Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela 
zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky. 

5.2.3 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho 
zariadenia staveniska. 

5.2.4 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou 
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným 
oprávnením. 

5.2.5 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných 
inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky 
odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady. 

5.2.6 Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 
materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať. 

5.2.7 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 
zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky 
platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych 
prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o 
ovzduší, zákon o vodách a zákon o požiarnej ochrane. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 
poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci. 

5.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí pri vykonávaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích 
podmienok vymedzených projektom stavby, výkazom výmer, STN, stavebným zákonom a 
úvodnými ustanoveniami cenníkov stavebných prác. 

5.2.9 Zhotoviteľ v súlade s projektom pre realizáciu stavby zabezpečí priebežné vypracovanie 
potrebnej výrobnej dielenskej výkresovej dokumentácie všetkých potrebných konštrukcií 
zabudovaných do stavby a jej písomné odsúhlasenie s hlavným projektantom stavby, a to 
pred začatím ich výroby. 

5.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v realizačnom projekte stavby 
vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť 
preukážu zhotoviteľovi pred začatím prác, a to originálom alebo overenou kópiou 
montážneho certifikátu. Montážne certifikáty budú prílohou stavebného denníka. 

5.2.11 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v 
zmysle zákona 50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky 
spĺňajúce podmienky, zákona č. 264/1999 Z. z. a o technických požiadavkách na výrobky a 
o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním 
súhrnne pri preberacom konaní diela. 

5.2.12 Zhotoviteľ zabezpečí v spolupráci s projektantom a subdodávateľmi počas realizácie diela 
upresňovanie plánu užívania stavby, ktorý odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní 
stavby alebo jednotlivých stavebných objektov (častí stavby). 

5.2.13 Zhotoviteľ pri realizácii stavebného diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej 
činnosti nedošlo ku škodám na existujúcich objektoch stavby, správcov inžinierskych sietí, 
majetku Mesta Košice a verejných priestranstiev. V prípade, že vzniknú takéto škody z 
dôvodu zhotoviteľa, a to nedbanlivosťou alebo nevhodným vplyvom stavebnej činnosti, tak 
ich zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby 
bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo. 

5.2.14 Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané 
materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných 
surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na 
požiadanie aj v priebehu realizácie diela. 
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5.2.15 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné 
užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely 
rozkopávky, prekopávky, lešenia atď.) a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude 
znášať prípadné poplatky. 

5.2.16 Zhotoviteľ v rámci svojej réžie nainštaluje na stavbe a bude počas výstavby prevádzkovať 
PC so skenerom schopným snímať formát A4 napojený na internet. 

5.2.17 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe 
nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

5.2.18 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy 
zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, do 
dielní a skladov, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na 
vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s 
predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a 
podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ 
zaobchádzať dôverne. 

5.2.19 Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi 
akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác. Zhotoviteľ je povinný: 
5.2.19.1 zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve, 
5.2.19.2  nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí, 
5.2.19.3  zmeniť druh alebo kvalitu prác, 
5.2.19.4 zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, zmeniť 

postup, termín vykonania prác alebo ich častí. 
Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú 
ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, 
ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je 
zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady. 

5.2.20 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru. Za 
zmenu prác sa v zmysle tohto bodu nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s 
množstvom uvedeným v popise prác. 

5.2.21 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí 
uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné 
požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo 
neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.  

5.2.22 Objednávateľ, ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému 
používaniu: 
5.2.22.1 skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu, 
5.2.22.2  vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, 

dispozičné alebo iné práva. 
Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a 
stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou. 

5.2.23 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania. 

5.2.24 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich 
dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektanta stavby a robiť 
okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie. 

5.2.25 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. 
Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. 
Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude 
zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný 
dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení 
zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný 
uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri 
dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného 
odkrytia zhotoviteľ. 

5.2.26 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa 
zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 

5.2.27 Spolupôsobenie objednávateľa: 
5.2.27.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, 

ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinnosti zhotoviteľa, 
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najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k 
riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných vád diela zhotoviteľom. 

5.2.27.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa 
súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, 
doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba 
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne 
zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote. 

5.2.27.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na 
rokovaniach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí 
priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických 
riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.  

 
5.3 Stavebný denník: 

5.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa účinnosti tejto zmluvy viesť stavebný denník v jazyku 
slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od 
originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu 
stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. 

5.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 
časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 
projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje 
nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť 
denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom 
odstránenia vád a nedorobkov zistených pri odovzdávacom a preberacom konaní. 

5.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho 
sú oprávnení robiť záznamy - generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, 
prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné 
oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy. 

5.3.4 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. 
Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci 
deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. 

5.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa 
zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup 
prác. 

5.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy 
zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na 
svoje vlastné náklady. 

5.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k 
vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

5.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí 
svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s 
obsahom. 

 
5.4 Odovzdanie: 

5.4.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi 
písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný 
štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán (prípadne nimi poverených 
pracovníkov) a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez vád a nedorobkov, 
ktoré bránia jeho trvalému užívaniu. 

5.4.2 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby, vady alebo 
nedorobky, a to až do termínu ich odstránenia. 

5.4.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť 
objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. 

5.4.4 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela. 
5.4.5 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je zhotoviteľ povinný pri preberacom konaní 

odovzdať objednávateľovi:  
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien 

podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlači, vrátane 
odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD, (len v prípade 
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ak objednávateľ najneskoršie do jedného mesiaca po začatí stavby odovzdá 
zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu v elektronickej forme), vrátane 
porealizačnej geodetickej dokumentácie v grafickej a digitálnej forme a tvare, 

- zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a 
návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s overeným 
prekladom do slovenského jazyka, 

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, 
- doklady o vykonaných funkčných skúškach, 
- východiskové revízne správy elektrických zariadení, 
- stavebné denníky. 
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.  

5.4.6 Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh zápisu a všetky svoje doklady 
vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa 
zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie, a to v písomnej forme, 
prípadne na CD. 

5.4.7 Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení 
nedostatkov, vád a nedorobkov sa preberacie konanie opakuje a spíše sa dodatok k 
pôvodnej zápisnici. 

 
5.5 Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa bodu  

5.4.3 dielo neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámi dôvody, pre 
ktoré odmieta dielo prevziať, považuje sa dielo uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom 
v plnom rozsahu a teda odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z vád 
dodaného diela. 

 
5.6 Osobitné technické podmienky: 

5.6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektovou 
dokumentáciou a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a 
normami. 

5.6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a 
mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú 
schváleným podmienkam pre ich prevádzku. 

 
 

Článok 6 
Zodpovednosť za vady a záruky 

 
6.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že 

zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali 
hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. 
 

6.2 Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie 
vady. 
 

6.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď 
neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o 
reklamácii zhotoviteľ. 
 

6.4 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená zhotoviteľom a 
objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto 
škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.  
 

6.5 Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, bude mať vlastnosti v zmysle tejto zmluvy po dobu minimálne 60 
mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že 
záručná doba na použité technológie bude podľa údajov výrobcov, min. však 24 mesiacov. 
 

6.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodávka diela zhoduje s údajmi v sprievodných 
dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby odstráni vady diela bezplatne, a to bez 
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zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude 
dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto vady 
v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu za neodstránenie vád počas záručnej doby vo výške 50,- eur za 
každý deň omeškania. 
 

6.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 
objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich 
dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je 
potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. 
Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, 
materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je 
súčasťou povinností objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie pri realizácii diela. 
 

6.8 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u 
zhotoviteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 

6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že trikrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom 
objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia vád, a to vždy po uplynutí prvých 12, 
24 a 59 mesiacov záručnej doby. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma 
zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 
dní pred navrhovaným termínom prehliadky. 

 
 

Článok 7 
Zmluvné pokuty 

 
7.1 Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v článku 2 bode 

2.1 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto 
zmluvnú pokutu uhradiť. 
 

7.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúry) má 
zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške stanovenej 
právnymi predpismi obchodného práva. Objednávateľ je povinný tento úrok z omeškania zaplatiť. 
 

7.3 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od 
toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno 
vymáhať samostatne. 
 

7.4 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 1000,- € za každé porušenie povinností podľa článku 5 bodu 
5.2 tejto zmluvy. 

 
 

Článok 8 
Riešenie sporov 

 
8.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu: 

8.1.1 zmluva o dielo, 
8.1.2 ponuka (vrátane návrhu ceny), 
8.1.3 technické špecifikácie prác, 
8.1.4 všeobecné technické podmienky, 
8.1.5 právoplatné stavebné povolenie s prihliadnutím na zmluvne dohodnutý rozsah diela 

uvedený v čl. 1 ods. 1.2 bod 1.2.3 tejto zmluvy 
 
8.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné 

skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, 
prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie 
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štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto 
skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša zmluvná strana, ktorá spor prehrala. 
 

8.3 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 
zmluvných strán o rozhodnutie súd. 
 

8.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 
 

8.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať 
príslušný súd SR, a to v jazyku slovenskom.  

 
 

Článok 9 
Ostatné práva a povinnosti 

 
9.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, 

hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku. 
 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa 
predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. 
sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, 
potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Rovnako to neplatí v prípade uvedenom v bode 
9.6 tohto článku. 
 

9.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo 
zmluvy na tretiu osobu. 
 

9.4 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť na inú 
osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. 
 

9.5 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a 
informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 
 

9.6 Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie 
zrealizovaného diela, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby 
zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do 
súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela 
je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách 
formou reklamy. 
 

 
Článok 10 

Odstúpenie od zmluvy 
 

10.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného 
zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce. 
 

10.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť konateľovi druhej zmluvnej strany oznámené písomne, a 
doručené doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou do vlastných rúk. 
 

10.3 Objednávateľ môže okrem prípadov uvedených na inom mieste tejto zmluvy odstúpiť od zmluvy v 
prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením termínu vykonania diela dohodnutého v zmluve a ak 
márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie alebo za opakované porušenie bodov 
uvedených v článku 5 ods. 5.2. 
 

10.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a 
tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu 
dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že 
v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 
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10.5 Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa 

zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.  
 
 

Článok 11 
Záverečné ustanovenia 

 
11.1 Ak v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
právnymi predpismi SR. 
 

11.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

 

11.3 Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strany 
písomne, konateľovi druhej zmluvnej strany doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou do 
vlastných rúk. 
 

11.4 Ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje 
sa zásielka za doručenú piatym dňom od dňa odoslania zásielky. 
 

11.5 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri dostane objednávateľ a dve 
zhotoviteľ. 
 

11.6 Nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí príloha č. 1 Špecifikácia diela a položkový rozpočet stavby. 
 

11.7 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto 
zmluvu ako aj jednotlivé čiastkové zmluvy, objednávky a faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a 
svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu. 
 

11.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 
V Bratislave ................. 2015 

 
 

Za objednávateľa :      Za zhotoviteľa : 
 
 
 
 

......................................      ................................................ 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    GMT projekt, spol. s.r.o. 
Marek Maďarič      Ing. arch. Slavomír Gmitter 
minister kultúry       konateľ 


