ZMLUVA O DIELO ¢&. 758/2015/01

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich zakona €. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:
1. Zriad’ovatel’:

Sidlo:
ICO:
DIC:
Zastipeny:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach:
- realizacnych veciach:
Telefon:
Fax:
Email:

2. Spravca:
Sidlo:
ICO:
DIC:
Zastapeny:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Telefon:
Email:

CLI1
Zmluvné strany

Zilinsky samospravny kraj
Komenského 48, 011 09 Zilina

37 808 427

202 162 6695

Ing. Juraj Blanar, predseda

Statna pokladnica

7000503718/8180

IBAN SK 13 8180 0000 0070 0050 3718

Ing. Juraj Blanar, predseda ZSK

Ing. Jozef Strba, Ing. Martin Kader, Mgr. Vladimir Dostal,
041/ 5032 700, 5032 129, 5032 454, 5032 436

041/ 5032 702, 5032 550

investicne@zilinskazupa.sk

Liptovska galéria P. M. Bohuna v Liptovskom Mikulasi
Tranovského 3, 031 01 Liptovsky Mikulas

36145238

2021435141

Mgr. Alena Chebernova, riaditel’ka

Statna pokladnica

7000479762/8180

IBAN SK29 8180 0000 007000479762

0907 190 737

Igpmb-riaditel @vuczilina.sk

( dalej v texte zmluvy zriad’ovatel’ vystupuje len ako ,,objednavatel* a spravca vystupuje len ako

»spravca‘)

Zhotovitel:

Sidlo:

ICO:

IC DPH:

Zastapeny:

Bankové spojenie:

Cislo tétu:

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach:
- realiza¢nych veciach:

Telefon:

Email:

Zapisany v registri

Lu-Vas,s.r.o.

013 11 Lietavska Svinna 259
36427845

SK2021952383

Lubomir Vavro, konatel
Tatra banka, a.s.
2929889645/1100

Lubomir Vavro, konatel’

Ing. Jaroslav Tojcik, CSc.

0903 710 268, 0903 559 749

luvas.sk@gmail.com

Obchodny register Okresného studu v Ziline, odd. Sro,
vlozka €. 15941/L

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel*)
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CLII
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pre objednavatel’a vykona stavebné prace na diele:

»Liptovska galéria P. M. Bohiiiia v Liptovskom Mikulasi — rekonstrukcia
strechy, UK a VZT*

( d’alej len ,,Dielo* ) podla :

- podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om,

- podla cenovej ponuky ( kryci list a rozpocet) zo dia 06.07.2015 - priloha ¢. 1

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatela zapisanych
Vv stavebnom denniku, pricom zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’

- sutaznych podkladov =z procesu verejného obstardvania a informacii ziskanych
obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia diela

- podla podmienok vo verejnej stitazi v rdmci procesu verejného obstaravania.

Objednavatel’ sa zavdzuje prostrednictvom spravcu zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( CL. IV ).

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo, a to
riadne a v¢as. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela
v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavidzné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela,
ato ngyma zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je zndme
a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je :
- cenova ponuka zhotovitela (kryci list a rozpocet) — priloha €. 1

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy pre objednévatel'a moZe vykonat’ aj spravca
Liptovska galéria P. M. Bohitiia v Liptovskom Mikulasi, Liptovsky Mikuld§ na zaklade
poverenia objednavatel'om.

CL 111
Miesto a terminy realizacie Diela

3.1 Miesto vykonania Diela je: Liptovska galéria P. M. Bohuiia v Liptovskom Mikulasi

Tranovského 3, Liptovsky Mikula$

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona Dielo (Cl. IT) v nasledovnych terminoch realizacie Diela :

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitel'om s tym, ze zmluvné strany sa zavédzuju vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Ak zhotovitel' pisomne
neprevezme stavenisko podl'a predchadzajicej vety bez uvedenia dévodu, alebo z dovodu,
ktory odpadol alebo nezaSle objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo
dina dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska, objednavatel
povazuje stavenisko za odovzdané zhotovitel'ovi (v takom pripade sa za deni odovzdania
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3.4

3.5

3.6

3.7

staveniska povazuje siedmy den po doruceni pisomnej vyzvy objednévatel’a na prevzatie

staveniska urceny zhotovitel'ovi). Uvedené v predchadzajticej vete neplati, ak zhotovitel’

neprevezme stavenisko od objednavatela z dovodu svojho pisomného odstupenia od tejto

zmluvy.

ukoncenie prac: do 4 mesiacov

- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitePom (v pripade, ak zhotovitel’ stavenisko
riadne prevezme na zdklade pisomnej vyzvy objednévatela do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie),
alebo

- od siedmeho diia po dorudeni pisomnej vyzvy objednavatePa na prevzatie staveniska
(v pripadoch, ak zhotovitel' pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dovodu, alebo z dévodu, ktory odpadol
alebo ak nezaSle objednavatelovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatel’a na prevzatie staveniska).

Terminy realizdcie Diela st pre zmluvné strany zavdzné. K ich zmene mdze dojst’ na
zaklade dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit’ dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predlozit’ objednavatel' zhotovitel'ovi po vzajomnej dohode so zhotovitelom.
V pripade, ak dévod prediZenia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitela,
tento je povinny predloZit svoj navrh dodatku s predizenim terminu zhotovenia diela
objednavatel'ovi najneskor v lehote 21 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podla
tejto zmluvy: navrh dodatku k zmluve bude platny len ak snim bude objednavatel
suhlasit'(podpisom).

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené a odovzdané po protokoldrnom prevzati objedna-
vatelom podl'a ustanovenia Cl . VI. bodov 6.33 az 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo ma
drobné nedorobky, ktoré¢ sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpeénému uzivaniu, tieto
musia byt’ v celom rozsahu odstranené objednavatel'om do terminu stanovenom v Protokole
0 odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. VI. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor
vSak do terminu celkového ukoncenia diela podla bodu 3.2 tohto €lanku, vynimocne
najneskor do zacatia konania o vydanie uZivacieho povolenia (kolauda¢ného rozhodnutia) na
stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podla ods. 3.3 tohto ¢lanku je Zhotovitel' povinny odstranit’ do terminu
ur¢eného v Protokole o0 odovzdani a prevzati Diela a v tejto zmluve, inak si Objednavatel
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané Dielo od zhotovitela prevziat aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukoncenie prac.

Zhotovitel' sa zavézuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskor do jedného dna) informovat
objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by brénila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy aktora by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela. Uvedena povinnost sa vzt'ahuje aj na objednéavatela.

V pripade, ze Zhotovitel' sa omeskéa oproti pévodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela oviac ako 20 dni, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy z jeho strany
s pravom Objednavatel’a odstupit’ od tejto zmluvy.



4.1

4.2.

4.3.

44.

4.5

5.1.

5.2

CL 1V
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktoré je sicastou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 174 300,95 EUR
Cena DPH 20 % 34 860,19 EUR
Cena spolu s DPH 209 161,14 EUR

slovom: dvestodevit’tisicstoSest’desiatjeden EUR/14 centov
DPH bude tc¢tovana v stlade so vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi G¢innymi v ¢ase
fakturacie.

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktort nemozno bez sthlasu objednavatel’a zvysit'.
Cenova ponuka, ktora je sucastou tejto zmluvy, slazi vyhradne pre ocenenie prac v nej
uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy a jej
priloh zdbévodu realizdcie prac naviac zhotovitelom, ktoré vyplynie z doévodu
nedostatocného oboznamenia sa zhotovitela s obsahom projektovej dokumentacie (PD) na
realizaciu stavby (ak bola vypracovand), so sttaznymi podkladmi z procesu verejného
obstaravania a S vykazom - vymer ceny diela. Objednavatel’ sa touto zmluvou zavizuje
akceptovat’ teda len tie zhotovitelom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaju z obsahu
projektovej dokumentacie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovand), zo sutaznych
podkladov z procesu verejného obstaravania a z vykazu — vymer ceny diela, platnych v den
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov knej. V pripade vzniku rozporu
v tom, ¢i naviac prace vyplyvaju alebo nevyplyvaju z obsahu projektovej dokumentacie
(PD) na realiziciu stavby (ak bola vypracovand), zo sutaznych podkladov z procesu
verejného obstaravania az vykazu — vymer ceny diela, platnych v den nadobudnutia
platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej rozhodne stavebny dozor stavby.

Ak pocas realizéacie diela vznikni nepredvidané prace, t.j. prace naviac (¢o sa tyka mnoZstva
alebo druhu) nemajtice povahu podl'a bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto zmluvy je povinny tieto
zhotovitel’ ocenit’ a v pisomnej forme predloZit' objednavatel'ovi na odsuhlasenie eSte pred
ich realizaciou. VSetky objednévatelom odsthlasené prace naviac podla predchédzajuce;j
vety musia byt predmetom zmluvnej upravy formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Cena za Dielo zahffia okrem stavebnych prac a dodavok aj vsetky poplatky za odborné
skusky a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefon, poplatky za odvoz a
uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady zhotovitela.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska
samotného st sucastou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLV
Fakturacia a platobné podmienky
Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zéklade Ciastkovych faktir vystavenych podla bodu 5.3

tohto Cl. zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované prace. Vo faktire v oznaceni
odberatel’ bude uvedeny spravca podla CI. 1.

Pravo Zhotovitel'a Ciastkovo fakturovat’ vznika v posledny den prislusného kalendérneho
mesiaca pocas realizacie diela Zhotovitel'om.



5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Jednotlivé Ciastkové faktary musia obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, Cislo Ciastkovej faktury,
dent odoslania faktary, den splatnosti faktary aden zdaniteIného plnenia, oznacenie
penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu
DPH a celkovu fakturovant cenu, oznacenie diela, peciatku a podpis Statutara zhotovitel'a
a prilohou kazdej ciastkovej faktiry musi byt stpis skutoc¢ne vykonanych prac a dodavok
vystaveny zhotovitelom a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat’
Vv realizanych veciach /stavebnym dozorom za objedndvatela za prislusny kalendarny
mesiac. Ak faktara nebude obsahovat’ nalezitosti stanovené pravnymi predpismi
a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objedndvatel’ aj spravca je opravneny ju pred
uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitelovi bez zaplatenia. DoruCenim opravenej
faktiry objednavatel'ovi zacne plynut’ nova lehota splatnosti.

Kone¢na faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né
vysporiadanie diela. V tejto fakture budi zohladnené platby za casti diela zaplatené
objednavatelom formou cCiastkovych faktur. Tato faktura musi obsahovat’ nalezitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje
zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych Ciastok, oznacenie osoby,
ktora faktaru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky naleZitosti
danového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktury ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 60
dni odo dna dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka
prehliadka Casti diela zodpovedajuca fakturovanej Ciastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.
Faktura podl'a predchadzajticej vety musi zohl'adiiovat’ vSetky poziadavky objednavatel’a na
rozsah a kvalitu diela, inak je neplatna.

Kazda faktira musi byt vyhotovend v minimélne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatelovi. Faktara musi byt potvrdend vo forme podpisu Statutdrnym organom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat’ za Objednavatela
v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktura musi mat’ nasledujuce prilohy:

- supis skutoéne vykonanych priac adodavok potvrdeny podpisom zhotovitela
a Objednavatel’a alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo stavebného dohladu
Objednavatela alebo osobou opradvnenou konat za Objednavatela v realizacnych
veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryct list rozpoctu.

Ak faktura nebude obsahovat’ vSetky nélezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel je opravneny faktaru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit’. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynut’ od dorucenia nove;j
spravne vystavenej a doruc¢enej faktary spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatel’ovi.

Celkovo vyfakturovana suma vsetkych ¢iastkovych faktur nesmie presiahnut’ 90%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH
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5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

za Dielo (Cl. IV, bod 4.1) uhradi spravca do 30 dni po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzana
suma‘).

Kone¢nu faktaru vystavi zhotovitel' najskor den nasledujiici po odstrdneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktiry vyluuje dodato¢né naroky na upravu ceny zo strany
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze uhrady faktir bude realizovat’ spravca. Objednavatel’ bude
poukazovat priebezne finan¢né prostriedky spravcovi na zéklade odsuhlasenych faktar
objednavatelom (bod 5.3).

CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie
Diela a ze tieto povolenia su postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto
doklady predlozi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci
verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstaravania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového uradu, podmienky stavebného povolenia a pod.) objednévaterla,
pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt sicastou tejto dohody aj sposob upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnut’ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat’ vplyv na zniZenie ceny diela
sposobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt’ pisomne oznamena zhotovitel'ovi, pricom zhotovitel’ sa zavdzuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovazuje za porusenie tejto zmluvy a nezaklada zhotovitel'ovi narok na nahradu
Skody.

Zhotovitel po dohode s objedndvatelom vykond rozSirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozSirenie na zdklade dodatocnych poziadaviek objednavatela,
priCom vySka ceny za vykonanie Diela bude urena spdsobom podl'a bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda 0 rozsireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednévatel’ mé pravo pozadovat zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ktoré moézu
byt podl'a jeho nazoru nevyhnutné. Objednévatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia ozndmi objednavatel'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnutd cenu za
Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ sa
k oznameniu o zmenach do troch pracovnych dni odo dna dorucenia pisomného oznamenia.
Ziadna takdto zmena nema vplyv na platnost zmluvy. Zmena tykajica sa zvysenia alebo
znizenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu ukoncenia prac bude rieSena



6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

dodatkom K tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené inak, nema zmena Diela podla
tohto bodu vplyv na terminy jeho dokoncenia. V pripade, Ze zmena Diela bude mat’ za
nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v stlade s bodom 6.7 tejto zmluvy.
V pripade, ak objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dovodu neplnenia alebo
porusenia zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny
zaplatit’ vSetky naklady spojené so zmenou Diela.

Vsetky zmeny uvedené v bode 6.2 az 6.6 a vSetky zvySenia alebo znizenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloziek cenovej ponuky,
ktora je sucastou tejto zmluvy. Prace podPa druhu nezahrnuté v cenovej ponuke,
ocenenie ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budu ocenené podPla
objednavatel’om vopred odsuhlasenej kalkulacie cien (bod 4.4). Uskutoc¢nenie vsetkych
prac naviac musi byt’ nasledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zaii cenu urcenu
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody, ale vlastnikom aj ¢iastkovej zhotovenej veci sa
stiva objednavatel’ zaplatenim prislusnej faktiry. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednévatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrZanej sumy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho casti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade
Protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska ato v stlade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu 0 odovzdani aprevzati staveniska objednavatelom
a zhotovitelom zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel' si na svoje naklady zabezpe¢i dodavku elektriny,
vody a d’alsich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu
meracov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade
S prislusnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné
a d’alSie zdroje a sluzby aZ do Uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti,
dotknutych organov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim
kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na uZivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest' denné zdznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za Ucelom priebeznej
kontroly auskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu préc, udaje o pocte zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov préc, idaje dolezité na posudenie prac
organmi Statnej spravy, popis uskutoCnenia prac, informacie o dodavkach materialu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti
s uskutocnovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika
musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt’ vynechané vol'né miesto.



6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

Okrem stavbyvediiceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat v realizaénych veciach objednavatela alebo
prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatel’a na tcast’ pri vykonavani skusok v sulade s STN.
Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel oprdvneny vykonat
skasky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam
0 vykonanych skuSkach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel' povinny
zdovodnit' zapisom do stavebného dennika. Objednéavatel alebo nim poverenda osoba je
povinnd priebezne kontrolovat’ zdpisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym
sposobom na poziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budu
priebezne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitel'om pre potreby preberacieho,
resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonéavania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel nie je oprdvneny pri vykonavani Diela pouzit’ ndhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpocte bez suhlasu opravnen¢ho zastupcu objednévatel’a, rovnako nie
je opravneny odchylit' sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Urad ZSK
na zéklade poziadavky spravcu a ktoré st pre zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel bude vykonavat Dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost
v stlade s prislusnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) a s touto
zmluvou. Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou
abude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatel’a,
zapismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran. Zhotovitel' je opravneny vykonat
Dielo prostrednictvom tretich osob/subdodévatel’'ov, ktori st spdsobili na vykonéavanie prac,
ktorymi ich Zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti subdodavatelov zodpoveda
Zhotovitel Objednavatelovi v takom rozsahu, ako keby tieto cinnosti vykondval sam.
Zhotovitel' zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie zavizkov zo zmluvy o dielo gj
Vv pripade poverenia tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti voci objednavatelovi sa
zhotovitel nemodze zbavit dokazom, Ze pri vybere tretej osoby postupoval s nalezitou
starostlivostou. Zodpovednost’ za vyber tretej osoby a dosledky s touto volbou spojené,
nemoézu byt prenaSané na objednéavatela. Zhotovitel nenesie zodpovednost’ za nesplnenie
zavizku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch
podmienok:
a) U zhotovitel'a nastali okolnosti vylucujuce zodpovednost podla ustanovenia § 374
Obchodného zékonnika a
b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujuci plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
Ciastoéne) bola priamo zhotovitel'om v zmysle zmluvy s objednavatelom a aj u nej by
nastali okolnosti vylucujice zodpovednost podla ust. § 374 a § 375 Obchodného
zakonnika.

Objednavatel’ je opravneny ziadat zmenu materidlov alebo technoldgii, ktoré maju byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvaZenia, zhotovitel je povinny tuto zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny dodavaného materidlu a technoldgie, ¢i uz jej znizenie
alebo zvySenie. Tato zmena musi byt’ pozadovana objednavatelom v dostato¢nom ¢asovom
predstihu, najneskdr vSak pét’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu, najneskor do 3 kalendarnych dni od
pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdoddvatelovi/om pisomne (listom)
Objednévatel'ovi oznamit, ze celkom alebo Ciastocne poveruje tretiu osobu/subdodavatel’a



6.19

6.20

6.21

zhotovenim diela. Oznamenie podla prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitel'om
a tretou osobou/subdodéavatel'om nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodavatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho Cast’) vykondva. Objednavatel
moze kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal tretiu osobu/
subdodavatela, ktory podla ndzoru Objedndvatela nevykonava svoju pracu kvalitne.
Odvolany subdodavatel’ bude Zhotovitelom ¢o najskér nahradeny inym subdodavatel'om.
Odvolanim subdodadvatela nebudii zmenené terminy dokoncenia, ani zmluvna cena.
Objednévatel’ najneskér pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude
vykonévat’ funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat' informacie o Zmluve o dielo
alebo o skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
amoze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne ucCinnost po doruceni zhotovitel'ovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt
uskutocnovany touto osobou v sulade s delegovanim mé rovnaky ucinok, ako by ho
uskuto¢nil objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zzivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeCi, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodavatel'a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa zhotovitel' zavézuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného
urazu postupovat’ v stlade so vSeobecne zadviznymi predpismi a zakonmi, Zaroven okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednavatel'a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

6.22 Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat' v realiza¢nych

6.23

6.24

veciach objednévatela je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel’a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’
uskutocniovanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudu
pohybovat, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia
S vykonom préac podla tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu objednéavatel'a alebo spravcu.
Objednavatel’ nezodpoveda za Skody spdsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrziavaju mimo urcenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchédzajucej vety sposobi tretia
osoba/subdodavatel, za tato Skodu zodpovedad zhotovitel' ako keby ju spdsobil saim. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi.
Pripadné Casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdévania
a preberania Diela.



6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrziavat’ na
stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a neéistoty vzniknuté
Zjeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval
bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ objednavatel’ovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budu vzijomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas vykonavania
Diela, najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny
upozornit’ objednéavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a finanéne menej narocnych
rieSeni ako predpokladd tito zmluva. Objedndvatel nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela
musia spliat’ podmienky a poziadavky uvedené v zikone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, budi spiiiat’ kritérid a Standard
pozadovany objednavatelom abudi vstlade so vSeobecne zdvdznymi  predpismi
a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat’ sa kontrolnych dni ur¢enych objednavatel'om.

Zhotovitel' na Ziadost’ objednavatel'a poskytne tretim osobam, ktoré st v prdvnom vztahu
s objednavatel'om s predchadzajucim stthlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord mé prislusné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit
objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska

Ak 0 to objednavatel’ pisomne poziada, zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy
predlozi na odsthlasenie objedndvatelovi harmonogram prac na Diele. Odsthlaseny
harmonogram prac bude sucastou tejto zmluvy. Bezddvodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povaZovat’ za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstapit’ bez poskytnutia nahrady Skody zhotovitelovi.

6.33 Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vSetky skuSky, kontroly a merania, ktoré su potrebné

pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skusok zabezpeci zhotovitel’.

6.34 Zhotovitel' pisomne najmenej desat’ dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela

6.35

6.36

v sulade stouto zmluvou ozndmi Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel na zaklade tohto ozndmenia do troch pracovnych dni od
dorucenia tohto oznamenia zacne proces odovzdania a preberania Diela.

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, €i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

Riadnym vykonanim Diela ariadnym splnenim vSetkych zavdzkov zhotovitela
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v stilade s touto zmluvou
tak, aby bolo spdsobilé pre uspesné ukoncenie procesu odovzdania a preberania Diela,
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6.37

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

ktorého vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati Diela a si¢asné odovzdanie vSetkych
dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podla tejto zmluvy a dokladov
potvrdzujticich kvalitu a technické parametre Diela v sulade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj
uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi prepismi a zaviznymi
normami. Vykonanie tychto skusok zabezpeci zhotovitel' podla bodu 6.33 tohto clanku.
Protokol o odovzdani a prevzati diela Diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany:
Objednavatel'om, stavebnym dozorom Objednavatela a odbornym autorskym dohladom
Objednavatel’a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani
a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmaé: stavbyveducim a osobou
opravnenou konat' za Zhotovitel'a v realizacnych veciach. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny
pracovisko Uplne vypratat, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady
a pod. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dodrZiavat' vSeobecne zavdzné pravne
predpisy SR, hlavne zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

CL VIl
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade  omesSkania zhotovitela sriadnym vykonanim aodovzdanim Diela
objednévatelovi, je spravca opravneny ziadat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty den omeskania.
V pripade, ak vyska takto urenej zmluvnej pokuty je nizSia ako 3.000,00 € za kazdy dent
omeskania, zhotovitel’ je povinny zaplatit’ spravcovi zmluvna pokutu 3.000,00 € za kazdy (aj
zacaty) den omeskania zhotovitel'a s riadnym a véasnym vykonanim a odovzdanim Diela.

V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, Gpravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.37 tejto zmluvy,
ma spravca pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvna pokutu vo vyske 100 € za
kazdy den omeskania.

Ak sa spravca dostane do omeSkania S thradou opravnenej faktiry, mozZe si zhotovitel
uplatnit’ voci objednavatel'ovi zaplatenie urokov z omeSkania vo vySke 0,05% s DPH
z dlznej sumy za kazdy dent omeskania.

Ak zhotovitel’ nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je spravca opravneny pozadovat’ uhradenie nékladov a §kdd, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto
zmluvy, objednavatel je oprdvneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi za omeskanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazd vadu a nedorobok a kazdy den omeskania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel' zaplati objednévatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 100 € za kazdy denn neposkytnutia su€innosti v suvislosti s reklamaciou vad diela
podla ¢l. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.
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7.7 Zhotovitel' zaplati objedndvatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad

7.8

7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

Vv dohodnutych terminoch za kazda vadu a kazdy dent omeskania zmluvnu pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnlil pokutu vo vyske 0,05 %

z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ porusi ustanovenie
¢lanku V1. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dovodu je objednavatel’ opravneny okamzite
odstupit’ od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravca je opravneny Zziadat’ zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle bodu 7.1 a7.2 tohto ¢lanku, tak, ze doru¢i zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na
zaplatenie zmluvnej pokuty, ktord bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie
a lehotu na zaplatenie. V pripade ak zhotovitel zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne,
zmluvné strany sa dohodli, Ze spravca je opradvneny svoju splatni pohladavku titulom
zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voc¢i akejkol'vek splatnej pohl'adavke zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zaviazku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ Skodu tym spdosobent.

CL. VIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urcené v projektovej dokumentécii (ak bola predlozend) a v platnych préavnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré
mé vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podl'a bodu 6.26 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uZivaniu Diela, m6Ze objednavatel' prevziat' vykonané Dielo s urenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtci pre
urcenie zaciatku zaruénej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ze po€as zaruc¢nej doby ( bod 8.5)
ma objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na
svoje naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraniovanim opravnenych vad Diela do 24
hodin po uplatneni reklamacie objednavatelom a vady odstranit’ bez zbyto¢né¢ho odkladu,
najneskor do troch dni od dorucenia reklamacie od objedndvatel’a, ak sa s objednavatel'om
pisomne nedohodne inak

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich neza¢ne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v poZzadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat
zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na ndklady
zhotovitela, pricom zhotovitel’ sa vyslovne zavézuje a je povinny takto vynalozené néklady
objednavatelovi nahradit. Néhrada takto vzniknutych nakladov moéZze byt vykonana
nasledovne:
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8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

10.1

a.) zapogitanim zadrzanych 10 % z ceny podla CI. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial’ tito suma
nebola objednavatel'om zaplatena alebo
b.) vystavenim faktary so splatnostou 10 dni odo diia doruéenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarucna doba
za¢ina plynut diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady sposobené chybnym zaobchiddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych objednavatel’a
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktortl objednavatel’ neméze Dielo uzivat' pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré¢ zodpovedad zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela zafina plynat’ nova
zaruéna doba 60 mesiacov odo dia nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedorobku.

Na materialy a technoldgie, ktoré tvoria stcast’ dodavky diela sa vztahuje zarucnéd doba
podl'a uvedeni ich vyrobcov.

CLIX
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie st zévislé od vole
zmluvnych stran atieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, zivelné

pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemozZnym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vys§iu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvoldva na
vy$§iu moc, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstipenia nastanti ditom doruéenia
ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel dava suhlas objedndvatel'ovi vykonat na pomocnom
leSeni na stavbe instaldciu informaéno-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celt dobu, kym bude postavené
leSenie. Za ucelom instalacie alebo demontaze tohto informacno-propagacného zariadenia sa
zhotovitel' d’alej zavdzuje umoznit' vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpeCovat’ tito inStaldciu alebo demontaz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin
inStalacie (alebo demontaze) oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

CL X
Odstupenie od zmluvy
Objednévatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zakonnika
alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:

- ak zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a nevykond népravu v urcenej lehote,
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10.2

111

11.2

11.3

11.4

- ak zhotovitel’ aj napriek pisomnému upozorneniu objednéavatela (jeho zdstupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitel'a stavby alebo
inym vhodnym spdsobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu
Vv primeranej lehote mu urCenej na odstranenie vady tuto neodstranil. V rozsahu
chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat' uhradu platby a az do jeho
odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi
objednavatel’ vypoctom podla rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou,
ktora je sucast’'ou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel' bezdévodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat' Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonavanie Diela,

- ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie v zmysle zakona ¢.
7/2005 Z.z. vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel v dosledku svojej platobne;j
neschopnosti zastavi svoje platby inym dodéavatel'om, pripadne ak zhotovitel’ vstapil do
likvidacie.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel’ prerusi vykonavanie Diela na dobu prekracujucu tri kalendarne mesiace,
pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitela,

- objednavatel’ je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednavatel’ bezddvodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

ClL XI
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi
v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skutoCnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zékonnika, pripadne
d’al$imi pravnymi predpismi, najmd: stavebnym zdkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi,
zédkonnymi normami o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a d’alSimi pravnymi predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, s ¢im obe
zmluvné strany bez vyhrad stihlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo net¢inné, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a u€inné. Zmluvné strany sa
VvV tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neti¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda povodne zamySlanému
ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. netcinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zédkon zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucenu aj
dilom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia tloZnej lehoty na poste, a to
aj Vv pripade, ze sa adresat o ulozeni zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude
oznaceny na zasielke ako den netuspesného dorucenia z dévodu ,,Adresat neznamy*.
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11.5 Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vdzne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom
uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, ze im nie st zname ziadne skutoc¢nosti, ktoré by mohli
sposobit’ neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

11.6 Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi tri
vyhotovenia, spravca a zhotovitel’ po jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva nadobudne
platnost’ dilom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. T4to zmluva nadobudne G¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednéavatela.

V Ziline diia 17.9.2015 V Ziline diia 17.9.2015
Za zhotovitela : Za objednavatel’a :
Lubomir Vavro, v. r., konatel’ Ing. Juraj Blanar, v. r., predseda

Lu-Vas,s.r.o.

Za spravcu :

Mgr. Alena Chebenova, v. r., riaditel’ka
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