

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Liptovská Galéria P.M. Bohúňa v LM - stavebné úpravy rekonštrukcia strechy , UJKSO

Názov objektu Rekonštrukcia strechy

Názov časti

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ Lu- Vas, s.r.o. Lietavská Svinná

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

06.07.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	960	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	23 991	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	52 411	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	87 588	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	9 351					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		174 301	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		174 300,95
				24	20 %	174 300,95 DPH	34 860,19
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		209 161,14
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy			
				26	Dodávky objednávateľa		0
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka		0
				28	Zvýhodnenie + -		0
Dátum a podpis				Pečiatka			