ZMLUVA O DIELOGC. ...........

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CLI1
Zmluvné strany
Objednavatel’:
1. Zriad’ovatel : Zilinsky samospravny Kkraj
Sidlo : Komenského 48, 011 09 Zilina
ICO : 37 808 427
DIC : 202 162 6695
Zastapeny : Ing. Juraj Blanar, predseda
Bankové spojenie . Statna pokladnica
Cislo tétu: 7000503718/8180

IBAN SK 13 8180 0000 0070 00503718
Osoby opravnené jednat’ v :
- zmluvnych veciach : Ing. Juraj Blanar, predseda
- realizaénych veciach : Ing. Jozef Strba
Mgr. Vladimir Dostal, Ing. Martin Kacer

Telefonicky kontakt : 041/5032 129, 5032 436, 5032 454
E-mail. adresa . investicne@zilinskazupa.sk
2. Spravca : Stredna odborna $kola poP’nohospodarstva a sluZieb na
vidieku
Sidlo : Predmestska 82, 01001 Zilina
ICO : 00162558
DIC : 2020670212
Zastapeny . Ing. Schvarc Cubomir, riaditel

Bankové spojenie
Cislo uétu :
IBAN SK77 8180 0000 0070 0048 2099
Telefon :
Email :
( d’alej v texte zmluvy zriad'ovatel’ vystupuje len ako ,,objednavatel** a spravca vystupuje len ako
»spravea)

Zhotovitel’
Sidlo
ICO
IC DPH
Zastipeny
Bankové spojenie
Cislo uctu :
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach:
-realizanych veciach:
Telefon
Email
Zapisany v registri
(d’alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel*)


mailto:investicne@zilinskazupa.sk
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2.2
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2.4.

CLII
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pre objednavatel’a vykona stavebné prace na diele:

,»SOS pol'nohospodarstva a sluZieb na vidieku, Zilina — Stavebné tipravy — zateplenie
obvodového plast’a Skoly a strechy

( d’alej len ,,Dielo* ) podla :
podl'a PD s nidzvom ,,SOS polnohospodarstva a sluzieb na vidieku, Zilina — Stavebné
upravy — zateplenie obvodového plasta sSkoly a strechy®, vypracovanej projektantom:
ENERMA, s.r.0., Pribinova 3477/33, 010 01 Zilina, ICO: 44 110 405 v 05/2015

- podla cenovej ponuky ( kryci list a rozpocet) zo diia ................. - priloha ¢. 1

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatela zapisanych
Vv stavebnom denniku, pri¢om zhotovitel je povinny ich respektovat’

- sutfaznych podkladov zprocesu verejného obstaravania ainformdacii ziskanych
obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia diela

- podla podmienok vo verejnej stitazi v rdmci procesu verejného obstaravania

podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavdzuje prostrednictvom spravcu zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( CL. IV ).

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na svoje ndklady ana svoje nebezpeCenstvo, a to
riadne a v¢as. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela
v zmysle prislusSnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavidzné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela,
ato najmd zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je zndme
a jasné technické rieSenie Diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami,
ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je :
- cenova ponuka zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — priloha €. 1

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy pre objednavatel'a moze vykonat’ aj spravca

.................................. , na zéklade poverenia objednavatel'om.

CL 11
Miesto a terminy realizacie Diela

3.1 Miesto vykonania Diela je: Stredna odborna $kola pol'nohospodarstva a sluzieb na vidieku,

Predmestska 82, 01001 Zilina.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona Dielo (CL. IT) v nasledovnych terminoch realizécie Diela :

o prevzatie staveniska: do 7 dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitel'om s tym, Ze zmluvné strany sa zavdzuju vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Ak zhotovitel' pisomne
neprevezme stavenisko podl'a predchadzajicej vety bez uvedenia dévodu, alebo z dovodu,
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3.5

3.6

3.7

ktory odpadol alebo nezaSle objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo

dina dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska, objednavatel

povazuje stavenisko za odovzdané zhotovitel'ovi (v takom pripade sa za deni odovzdania

staveniska povazuje siedmy denn po doruceni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie

staveniska ur€eny zhotovitel'ovi). Uvedené v predchddzajucej vete neplati, ak zhotovitel’

neprevezme stavenisko od objednavatela z dovodu svojho pisomného odstupenia od tejto

zmluvy.

ukoncenie prac: do 2 mesiacov, ukoncenie najneskor 15.12.2015

- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitePom (v pripade, ak zhotovitel’ stavenisko
riadne prevezme na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie),

alebo

- od siedmeho diia po doruceni pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska
(v pripadoch, ak zhotovitel pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dovodu, alebo z dovodu, ktory odpadol
alebo ak nezasle objednavatelovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy objednédvatel'a na prevzatie staveniska).

Terminy realizacie Diela su pre zmluvné strany zavézné. K ich zmene moze dojst’ na
zéklade dohody zmluvnych stran, ktord musi tvorit’ dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predlozit’ objednavatel' zhotovitel'ovi po vzajomnej dohode so zhotovitelom.
V pripade, ak dévod prediZenia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitela,
tento je povinny predlozit svoj navrh dodatku s predizenim terminu zhotovenia diela
objednévatel'ovi najneskor v lehote 21 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podla
tejto zmluvy: navrh dodatku k zmluve bude platny len ak snim bude objednavatel
suhlasit’(podpisom).

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené a odovzdané po protokoldrnom prevzati objedna-
vatelom podl'a ustanovenia CI . VI. bodov 6.33 az 6.37 tejto zmluvy. V pripade, ze dielo ma
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpecnému uzivaniu, tieto
musia byt' v celom rozsahu odstranené objednavatel'om do terminu stanovenom v Protokole
0 odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. VI. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor
vSak do terminu celkového ukoncenia diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku, vynimocne
najneskor do zacatia konania 0 vydanie uZivacieho povolenia (kolauda¢ného rozhodnutia) na
stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podla ods. 3.3 tohto ¢lanku je Zhotovitel' povinny odstranit’ do terminu
uréeného v Protokole 0 odovzdani a prevzati Diela a v tejto zmluve, inak si Objednavatel’
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané Dielo od zhotovitel'a prevziat aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukon¢enie prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
objednévatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela. Uvedend povinnost’ sa vzt'ahuje aj na objednavatel’a.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeska oproti pdvodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela oviac ako 20 dni, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy z jeho strany
S pravom Objednavatel’a odstupit’ od tejto zmluvy.
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CL IV
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sucastou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

CenabezDPH ... EUR
DPH 20% L EUR
spolusDPH L. EUR
slovom: .....cooceeevivnnennn,

DPH bude tc¢tovana v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi u¢innymi v Case
fakturacie.

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktort nemozno bez suhlasu objednavatela zvysit'.
Cenova ponuka, ktora je sucastou tejto zmluvy, slizi vyhradne pre ocenenie prac V nej
uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy a jej
priloh z dovodu nedostatoéného oboznamenia sa zhotovitel'a s obsahom projektovej
dokumentécie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovand), so sutaznymi podkladmi
Z procesu verejného obstardvania a S vykazom - vymer ceny diela; to neplati v pripadoch,
ktoré upravuje ust. § 10a ods. 4 zdkona €. 25/2006 Z. z. tj. v pripadoch, v ktorych Rada
Uradu pre verejné obstardvanie uréi, Ze po uzatvoreni zmluvy nastala takd zmena okolnosti,
ktora mé& vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktord nebolo mozné pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je
mozné spravodlivo pozadovat’ plnenie v pévodnej cene alebo za pdvodnych podmienok, je
verejny obstaravatel’ alebo obstardvatel’ opravneny uzatvorit’ dodatok k zmluve, ktora je
vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia, a to najskér ku
ditu pravoplatnosti rozhodnutia rady.

Ak pocas realizacie diela vzniknll nepredvidané prace, t.j. prace naviac (Co sa tyka mnozstva
alebo druhu) nezahrnuté vo vykaze vymer je povinny tieto zhotovitel' ocenit’ a v pisomnej
forme predlozit’ objednavatelovi na odsuhlasenie eSte pred ich realizaciou. Rozsah a cena
takychto naviac prac bude rieSena postupom v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom
obstaravani v platnom zneni.

Cena za Dielo zahffia okrem stavebnych prac a dodavok aj vsetky poplatky za odborné
skusky a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefon, poplatky za odvoz a
uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady zhotovitela.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska
samotného su sti¢astou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLV
Fakturacia a platobné podmienky
Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zéklade ¢iastkovych faktar vystavenych podla bodu 5.3

tohto Cl. zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované prace. Vo faktire v oznaceni
odberatel’ bude uvedeny spravca podla CI. L.



5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Pravo Zhotovitel'a Ciastkovo fakturovat vznika V posledny den prislusného kalendarneho
mesiaca pocas realizacie diela Zhotovitel'om

Jednotlivé ciastkové faktiry musia obsahovat’ vSetky nélezitosti danového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie zhotovitel’a, ¢islo zmluvy, ¢islo ¢iastkovej faktary,
denn odoslania faktury, deii splatnosti faktGry adenn zdanitelného plnenia, oznacenie
penazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu
DPH a celkovu fakturovanu cenu, oznacenie diela, peiatku a podpis Statutara zhotovitel'a
a prilohou kazdej ¢iastkovej faktury musi byt supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok
vystaveny zhotovitelom a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat’
v realizacnych veciach /stavebnym dozorom za objedndvatela za prislusny kalendarny
mesiac. Ak faktira nebude obsahovat nalezitosti stanovené pravnymi predpismi
a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel’ aj spravca je opravneny ju pred
uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitelovi bez zaplatenia. Dorucenim opravenej
faktary objednévatel'ovi za¢ne plynut nova lehota splatnosti.

Konecna faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie diela. V tejto faktire budi zohladnené platby za casti diela zaplatené
objedndvatelom formou Cdciastkovych faktur. Tato faktira musi obsahovat’ nalezitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje
zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznacenie osoby,
ktora faktiru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti
datlového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktary ako Gétovného dokladu v lehote splatnosti max. 60
dni odo dna dorucenia u¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka
prehliadka Casti diela zodpovedajuca fakturovanej Ciastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajucu fakturovanej ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.
Faktara podl'a predchadzajucej vety musi zohl'adiovat’ vSetky poziadavky objednavatel’a na
rozsah a kvalitu diela, inak je neplatna.

Kazdd faktura musi byt vyhotovend v minimalne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatel'ovi. Faktira musi byt potvrdend vo forme podpisu Statutdirnym orgdnom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat za Objedndvatel’a
Vv realiza¢nych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktura musi mat’ nasledujtice prilohy:

- supis skutocne vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom zhotovitel'a
a Objednavatel'a alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo stavebného dohladu
Objednévatel'a alebo osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizaénych
veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryci list rozpoctu.

Ak faktara nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel je opravneny faktiru v lehote splatnosti
Zhotovitel'ovi vratit’. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynit’ od dorucenia nove;j
spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu so vSetkymi vyssie uvedenymi prilohami
Objednévatel’ovi.

Celkovo vyfakturovana suma vSetkych ¢iastkovych faktar nesmie presiahnut’ 90%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cast ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH
za Dielo (Cl. IV, bod 4.1) uhradi spravca do 30 dni po odstraneni zjavnych vad

a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzana
suma‘).

Konecnu faktiru vystavi zhotovitel' najskor den nasledujuci po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktiry vylucuje dodato¢né naroky na upravu ceny zo strany
zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze thrady faktar bude realizovat’ spravca. Objednavatel’ bude
poukazovat priebezne financné prostriedky spravcovi na zaklade odstuhlasenych faktar
objednavatelom (bod 5.3).

CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia su postacujiice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto
doklady predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci
verejného obstardvania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavdzuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstaravania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového uradu, podmienky stavebného povolenia a pod.) objednavatela,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt stcastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Takéto
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnut’ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat vplyv na znizenie ceny diela
sposobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt pisomne oznamena zhotovitel'ovi, pricom zhotovitel’ sa zavdzuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovaZuje za porusenie tejto zmluvy a nezaklad4 zhotovitel'ovi narok na nédhradu
Skody.

Zhotovitel' po dohode s objednavatelom vykona rozSirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozSirenie na zdklade dodato¢nych poziadaviek objedndvatela,
pri¢om vyska ceny za vykonanie Diela bude uréend spésobom podl'a bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda o0 rozsireni diela bude rieSena postupom v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z.z. 0 verejnom
obstaravani v platnom zneni.

Objednévatel’ mé pravo pozadovat zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ktoré moézu
byt podl'a jeho nazoru nevyhnutné. Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia ozndmi objednavatel'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnutd cenu za
Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ sa
k oznameniu o zmenach do troch pracovnych dni odo dia dorucenia pisomného oznamenia.
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Ziadna takato zmena nemaé vplyv na platnost zmluvy. Zmena tykajiica sa zvysenia alebo
znizenia zmluvne] ceny Diela alebo posunutia terminu ukoncenia prac bude rieSena
postupom Vv zmysle zdkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni. Pokial
nebude stanovené inak, nema zmena Diela podla tohto bodu vplyv na terminy jeho
dokoncenia. V pripade, Ze zmena Diela bude mat’ za nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela
sa upravi v sulade s bodom 6.7 tejto zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ vyda pisomny
pokyn na zmenu Diela z dovodu neplnenia alebo porusenia zmluvy zhotovitel'om v rozsahu
jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny zaplatit’ vSetky naklady spojené so zmenou Diela.

Vsetky zmeny uvedené v bode 6.2 az 6.6 a vSetky zvySenia alebo zniZzenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloziek cenovej ponuky,
ktora je sucastou tejto zmluvy. Prace podla druhu nezahrnuté v cenovej ponuke,
ocenenie ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budu ocenené podPla
objednavatel’om vopred odsuhlasenej kalkulacie cien (bod 4.4). Uskutoc¢nenie vsetkych
prac naviac bude riesené postupom v zmysle zdkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
V platnom zneni.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zail cenu urcenu
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovenej veci Sa
stiva objednavatel' zaplatenim prisluSnej faktary. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednavatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrzanej sumy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechddza na objedndvatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho cCasti na vykonanie diela bude uskutoénené na zaklade
Protokolu o0 odovzdani a prevzati staveniska ato v stilade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani aprevzati staveniska objednavatel'om
a zhotovitelom zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel’ si na svoje ndklady zabezpeci dodavku elektriny,
vody a d’alsich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu
meracov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzit¢ zariadenia musia byt v sulade
s prislusnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné
a d’alSie zdroje a sluzby aZ do uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti,
dotknutych orgénov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim
kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uZivanie stavby.

Zhotovitel je povinny viest' denné zdznamy o uskutocnenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za tucfelom priebeznej
kontroly auskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, idaje o poc¢te zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov préc, Gdaje dolezité na posudenie prac
organmi Statnej spravy, popis uskutoCnenia prac, informacie o dodavkach materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s uskuto¢niovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje



6.14

6.15

6.16

6.17

stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alSi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika
musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt’ vynechané vol'né miesto.
Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednévatel’, resp. osoba oprdvnena jednat v realizacnych veciach objednavatela alebo
prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat’ objedndvatela na icast’ pri vykonéavani skuasok v stilade s STN.
Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat’
skuSky bez jeho tucasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam
0 vykonanych skuskach. Vsetky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel' povinny
zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim poverena osoba je
povinna priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym
sposobom na poziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budu
priebezne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby preberacieho,
resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny pri vykonavani Diela pouzit’ ndhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpocte bez suhlasu opravneného zastupcu objedndvatel'a, rovnako nie
je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Urad ZSK
na zéklade poziadavky spravcu a ktoré st pre zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel bude vykonavat Dielo vo vlastnom mene ana vlastnu zodpovednost
v stilade s prisluSnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) a s touto
zmluvou. Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou
abude sa riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran. Zhotovitel’ je opravneny vykonat’
Dielo prostrednictvom tretich osob/subdodéavatel'ov, ktori st sposobili na vykonavanie prac,
ktorymi ich Zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti subdodavatelov zodpoveda
Zhotovitel Objednavatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto Cinnosti vykondval sam.
Zhotovitel’ zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie zavazkov zo zmluvy o dielo aj
Vv pripade poverenia tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti voci objednavatelovi sa
zhotovitel' nemdze zbavit ddkazom, ze pri vybere tretej osoby postupoval s nalezitou
starostlivostou. Zodpovednost' za vyber tretej osoby a ddsledky s touto volbou spojene,
nemoOzZu byt prendSané na objednédvatela. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost' za nesplnenie
zéavizku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch
podmienok:
a) U zhotovitel'a nastali okolnosti vylucujice zodpovednost podla ustanovenia § 374
Obchodného zdkonnika a
b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujici plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
Ciastocne) bola priamo zhotovitelom v zmysle zmluvy s objednavatel'om a aj u nej by
nastali okolnosti vylucujice zodpovednost podla ust. § 374 a § 375 Obchodného
zakonnika.

Objednévatel’ je opravneny ziadat’ zmenu materidlov alebo technoldgii, ktoré¢ maja byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvdZenia, zhotovitel je povinny tato zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny dodavané¢ho materiadlu a technologie, €1 uz jej zniZenie
alebo zvysenie. Tato zmena musi byt pozadovana objednavatel'om v dostato¢nom ¢asovom
predstihu, najneskor vSak pét’ dni pred ich zabudovanim do stavby.



6.18

6.19

6.20

6.21

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 3 kalendarnych dni od
pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodéavatelovi/om pisomne (listom)
Objednavatel'ovi oznadmit’, ze celkom alebo Ciastone poveruje tretiu osobu/subdodavatel’a
zhotovenim diela. Oznamenie podl'a prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitel'om
a tret'ou osobou/subdodévatel'om nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodavatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho Cast’) vykonava. Objednavatel
modze kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal tretiu osobu/
subdodavatela, ktory podla nazoru Objednavatel'a nevykondva svoju pracu kvalitne.
Odvolany subdodavatel’ bude Zhotovitelom €o najskor nahradeny inym subdodavatel'om.
Odvolanim subdodavatela nebudii zmenené terminy dokoncenia, ani zmluvna cena.
Objednavatel’ najneskér pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitelovi, kto bude
vykonavat funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednévatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat” informacie o Zmluve o dielo
alebo o skutocnostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
amoze toto delegovanie kedykol'vek zruSit. Toto delegovanie alebo zrusSenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost po doruceni zhotovitel'ovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiSka, suhlas, schvalenie alebo podobny akt
uskutoiiovany touto osobou v sulade s delegovanim mé rovnaky ucinok, ako by ho
uskuto¢nil objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zzivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpe€i, aby vSetci jeho zamestnanci azamestnanci jeho
subdodavatel'a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prisluSné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa zhotovitel' zavizuje vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajiicimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomockami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného
urazu postupovat’ v stlade so vSeobecne zadviznymi predpismi a zakonmi, Zaroven okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednévatela na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

6.22 Objednavatel’, opravnena osoba podl'a Cl. I, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych

6.23

6.24

veciach objednavatela je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost
uskutocnovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudu
pohybovat, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu objednéavatela alebo spravcu.
Objednavatel’ nezodpovedd za Skody sposobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrZiavaju mimo urcéenych priestorov.

Zhotovitel’ zodpoveda za skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné ndklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajticej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tuto Skodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju sposobil sdim. Bez



6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

odstranenia takto vzniknutych $kod objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi.
Pripadné Casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnt v procese odovzdévania
a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit'. Je povinny udrziavat’ na
stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté
Zjeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval
bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materialov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuju, Zze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas vykondvania
Diela, najméd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny
upozornit’ objednavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a finanéne menej naro¢nych
rieSeni ako predpokladd tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a pocas realizécie Diela akceptovat'.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela
musia spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov, budi spihat kritérid a Standard
pozadovany objednavatelom abud(l vsulade so vSeobecne zaviznymi  predpismi
anormami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zucastnovat’ sa kontrolnych dni ur€enych objednévatel'om.

Zhotovitel' na ziadost’ objedndvatel'a poskytne tretim osobam, ktoré si v pravnom vztahu
S objednavatel'om s predchadzajucim stthlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vietkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord ma prislusné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit
objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska

Ak 0 to objednavatel’ pisomne poziada, zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy
predlozi na odsthlasenie objedndvatelovi harmonogram prac na Diele. Odsuhlaseny
harmonogram prac bude stcastou tejto zmluvy. Bezdovodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstlpit’ bez poskytnutia ndhrady skody zhotovitel'ovi.

6.33 Zhotovitel' vykond na vlastné ndklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné

pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a thradu funkénych skusok zabezpeci zhotovitel’.

6.34 Zhotovitel' pisomne najmenej .......... dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela

6.35

v stlade stouto zmluvou ozndmi Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel na zaklade tohto ozndmenia do ........... pracovnych dni od
dorucenia tohto oznamenia za¢ne proces odovzdania a preberania Diela.

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvizok zhotovitel'a splneny tak
9 9

ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho stcasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

10



6.36

6.37

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Riadnym vykonanim Diela ariadnym splnenim vSetkych zavdzkov zhotovitela
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v stilade s touto zmluvou
tak, aby bolo spdsobilé pre uspesné ukoncenie procesu odovzdania a preberania Diela,
ktorého vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati Diela a si¢asné odovzdanie vSetkych
dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podla tejto zmluvy a dokladov
potvrdzujicich kvalitu atechnické parametre Diela v sulade so vSeobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj
uspesné vykonanie vSetkych skusSok predpisanych osobitnymi prepismi a zdviznymi
normami. Vykonanie tychto skuSok zabezpeci zhotovitel' podl'a bodu 6.33 tohto ¢lanku.
Protokol o0 odovzdani a prevzati diela Diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany:
Objednavatel'om, stavebnym dozorom Objednavatela a odbornym autorskym dohladom
Objednévatel’a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani
a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmaé: stavbyveducim a osobou
opravnenou konat' za Zhotovitel'a v realizaénych veciach. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Po ukonceni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny
pracovisko uplne vypratat, upravit terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady
a pod. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne
predpisy SR, hlavne zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

CL VIl
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade  omeSkania  zhotovitela s riadnym  vykonanim aodovzdanim Diela
objednavatelovi, je spravca opravneny ziadat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zaCaty den omeskania.
V pripade, ak vyska takto urenej zmluvnej pokuty je nizSia ako 3.000,00 € za kazdy den
omeskania, zhotovitel je povinny zaplatit’ spravcovi zmluvnu pokutu 3.000,00 € za kazdy (aj
zacaty) deni omeskania zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym vykonanim a odovzdanim Diela.

V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, ipravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.37 tejto  zmluvy,
ma spravca pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvna pokutu vo vyske 100 € za
kazdy dent omesSkania.

Ak sa spravca dostane do omeSkania s tthradou opravnenej faktury, mdze si zhotovitel
uplatnit’ voci objednavatelovi zaplatenie Urokov z omeSkania vo vySke 0,05% s DPH
z dlZnej sumy za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je spravca opravneny pozadovat uhradenie ndkladov a $kod, ktoré mu tak
preukdzatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' nezacne s odstrannovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel’ zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad

a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdd vadu a nedorobok a kazdy den omeskania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel' zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo
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7.7

7.8

7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

vyske 100 € za kazdy den neposkytnutia sucinnosti v suvislosti s reklamaciou vad diela
podla ¢l. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad

vV dohodnutych terminoch za kazda vadu a kazdy den omeskania zmluvna pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %

z celkovej ceny diela s DPH podra tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ porusi ustanovenie
¢lanku V1. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dovodu je objednavatel’ opravneny okamzite
odstupit’ od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravca je opravneny ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty,
vzmysle bodu 7.1 a7.2 tohto ¢lanku, tak, Ze doru¢i zhotovitel'ovi pisomnii vyzvu na
zaplatenie zmluvnej pokuty, ktord bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie
alenotu na zaplatenie. V pripade ak zhotovitel zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne,
zmluvné strany sa dohodli, ze spravca je opravneny svoju splatnu pohladavku titulom
zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ $kodu tym spdsobent.

CL. VIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urcené v projektovej dokumentécii (ak bola predlozend) a v platnych préavnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré
ma vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo mé vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podl'a bodu 6.26 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uZivaniu Diela, mdéze objednavatel' prevziat vykonané Dielo s ur¢enim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtci pre
urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze poc€as zaru¢nej doby ( bod 8.5)
ma objednavatel' pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na
svoje naklady. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstraiovanim opravnenych vad Diela do 24
hodin po uplatneni reklamacie objedndvatel'om a vady odstranit’ bez zbytocného odkladu,
najneskor do troch dni od dorucenia reklamacie od objedndvatela, ak sa s objednavatelom
pisomne nedohodne inak

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich neza¢ne odstranovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat
ZniZenie ceny alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
zhotovitel’a, pri€om zhotovitel’ sa vyslovne zavézuje a je povinny takto vynalozené naklady
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8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

10.1

objednavatelovi nahradit. Néhrada takto vzniknutych ndkladov moéze byt vykonana
nasledovne:
a.) zapogitanim zadrzanych 10 % z ceny podla CI. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial’ tito suma
nebola objednavatel'om zaplatena alebo
b.) vystavenim faktary so splatnostou 10 dni odo diia doruéenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarucna doba
za¢ina plynut diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchiddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel’ takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych objednavatel’a
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktor objednévatel’ nemdze Dielo uzivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré¢ zodpovedad zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové casti Diela zacina plynut’ nova
zaruéna doba 60 mesiacov odo diia nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedorobku.

Na materialy a technoldgie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zarucnéd doba
podl'a uvedeni ich vyrobcov.

CLIX
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran atieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, zivelné

pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vys§iu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na
vy$§iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uéinky odstipenia nastanti ditom doruéenia
oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel dava suhlas objedndvatel'ovi vykonat na pomocnom
leSeni na stavbe instalaciu informaéno-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celti dobu, kym bude postavené
leSenie. Za ucelom instalacie alebo demontaze tohto informacno-propagacného zariadenia sa
zhotovitel' d’alej zavdzuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpeCovat’ tito inStaldciu alebo demontaZ, pricom konkrétnu osobu ako aj termin
inStalacie (alebo demontéaze) oznami objednévatel’ zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

CL X
Odstipenie od zmluvy
Objednévatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zakonnika
alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:
- ak zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne
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10.2

111

11.2

11.3

11.4

zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel’a nevykona napravu v urcenej lehote,

- ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednéavatela (jeho zdstupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitel'a stavby alebo
inym vhodnym spdsobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu
v primeranej lehote mu urCenej na odstranenie vady tuto neodstranil. V rozsahu
chybného plnenia nie je objedndvatel' povinny vykonat” tthradu platby a az do jeho
odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi
objednavatel’ vypoctom podla rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou,
ktora je sucast'ou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel' bezdévodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat' Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonavanie Diela,

- ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie v zmysle zakona ¢.
7/2005 Z.z. vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel v dosledku svojej platobne;j
neschopnosti zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak zhotovitel’ vstupil do
likvidacie.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel’ prerusi vykondvanie Diela na dobu prekracujucu tri kalendarne mesiace,
pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitela,

- objednavatel’ je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednavatel’ bezddvodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

ClL XI
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi
Vv stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zékonnika, pripadne
d’al$imi pravnymi predpismi, najmé: stavebnym zdkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi,
zédkonnymi normami o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a d’alSimi pravnymi predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, s ¢im obe
zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netucinné, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a u€inné. Zmluvné strany sa
VvV tomto pripade zavidzujii dohodou nahradit’ neplatné, resp. net¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. ucinnym, ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamySlanému
ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. netcinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca Gprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zédkon zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucenu aj
dilom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia loZnej lehoty na poste, a to
aj Vv pripade, Zze sa adresat o ulozeni zasielky nedozvedel, pripadne diom, ktory bude
oznaceny na zasielke ako den netuspesného dorucenia z dévodu ,,Adresat neznamy*.
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11.5 Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zv1ast’
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom
uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie st zndme Ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli
sposobit’ neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

11.6 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia, spravca a zhotovitel’ po jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva nadobudne
platnost’ dilom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. T4to zmluva nadobudne G¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednéavatela.

V Ziline dBa ....oooeveveevennn., V Ziline dfa coovvveeeeveeereerennn

Za zhotovitela : Za objednavatela :

Ing. Juraj Blanar, predseda

Za spravcu :
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