

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 155

**Stavba:** SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy -  
zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 13.8.2015

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

TIMEX-Martin Krištiak s.r.o, Predmier 50 Turzovka

IČO: 44258011

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

195 191,52

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**195 191,52**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	195 191,52	39 038,30

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**234 229,82**

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 155

**Stavba:** SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy -  
zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

Miesto:

Dátum: ##

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: TIMEX-Martin Krištiak s.r.o, Predmier 50 Turzovka

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>195 191,52</b>	<b>234 229,82</b>
01	a - Zateplenie obvodového plášťa	184 087,95	220 905,54
02	b - Zateplenie stropu suterenu	5 317,40	6 380,88
03	c - Zateplenie strechy a oprava konštrukcie na streche	2 640,76	3 168,91
04	d - Oprava podlahy balkónov	3 145,41	3 774,49
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>195 191,52</b>	<b>234 229,82</b>