

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: SPTS_ZA

Stavba: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy -
zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

JKSO:

Miesto: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

KS:

Dátum: 21.8.2015

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA, s.r.o., Brehy 673/73, 013 05 Belá

IČO:

36814491

IČO DPH:

SK2022426934

Projektant:

ENERMA, s.r.o., Žilina

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

197 852,60

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

197 852,60

DPH základná 20,00%

z

197 852,60

39 570,52

znižená 20,00%

z

Cena s DPH

v

EUR

237 423,12

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SPTS_ZA

Stavba: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

Miesto: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

Dátum: 21.8.2015

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: FEROSTA, s.r.o., Brehy 673/73, 013 05 Belá

Spracovateľ:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----|--------|--------------------|------------------|
|-----|--------|--------------------|------------------|

1) Náklady z rozpočtov

197 852,60

237 423,12

| | | | |
|-------|--|------------|------------|
| SO-01 | SO 01 Budova školy | 197 852,60 | 237 423,12 |
| a | Zateplenie obvodového plášťa | 181 995,28 | 218 394,34 |
| b | Zateplenie stropu suterénu | 9 978,20 | 11 973,84 |
| c | Zateplenie strechy a oprava konštrukcií na streche | 2 775,61 | 3 330,73 |
| d | Oprava podlahy balkónov | 3 103,51 | 3 724,21 |

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Ostatné náklady

Vyplň vlastné

Vyplň vlastné

Vyplň vlastné

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

197 852,60

237 423,12