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TECHNICKÁ   SPRÁVA  
 
                       
1  . Úvod : 

 
Projektová  dokumentácia  rieši  havarijný stav existujúceho lapača tukov a tukovej  kanalizácie 
z kuchyne domova dôchodcov Likava   . 

Pri obhliadke  terénu a  zisťovaní  skutkového  stavu  sme  zistili , že  existujúci lapač  tukov  už  neplný 
svoj účel – steny  lapača  sa rozpadajú . Jedna  vetva  kanalizácie – vetva T2,  ktorá  je  napojená  na  
lapač  pravdepodobne zmenila  svoj  účel  a sú  na  ňu  napojené  soc. zariadenia . Táto  vetva  je aj  
porušená , pri  púšťaní  vody ,  voda  vyvierala  na  terén a poškodzuje steny  objektu. 

Riešenie : 
Treba odkryť  vetvu T2 ležatej kanalizácie a preveriť  čo  je  na  ňu skutočne  napojené , ak  sa  zistí  že  
sú  na  ňu  napojené soc.  zariadenia  treba  ju prerušiť  a zaústiť  do splaškovej kanalizácie  a to  do  
šachty , ktorá  sa  nachádza  asi 1,5m  od  odpadu. Treba  zistiť  či  nie  je  tam    ešte  iné  vyústenie  
z kuchyne , ktoré  sa  pri  obhliadke  nedalo  zistiť. 

Vedľa  existujúceho  lapača  tukov  sa osadí nový  lapač  tukov KL LT2 , až  po  jeho  osadení  sa  
prepojí  existujúce  potrubie tukovej  kanalizácie  z kuchyne  , ktoré  je  do  exist. lapača  napojené  
z boku vetva T1. Pred  a za  lapač   tukov  sa  osadí plastová  kanalizačná  šachta DN 400. Hĺbka 
osadenia lapača tukov sa musí  prispôsobiť skutočnej  hĺbke pripojovacieho 
potrubia. 

 

LAPAČ TUKU   KL LT2   - KLARTEC  ( 400 – 500 porcií  ) 

 je  navrhnutý  na odlúčenie  a vyzrážanie živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd z 
prevádzok  kuchýň. Lapač tuku KL LT2   - KLARTEC  odlúči živočíšne , rastlinné tuky a oleje z 
odpadových vôd  z výroby  max. 500  porcii hlavných  jedál .  



 
Stavebný materiál 
 
*  železobetónová obdĺžniková  nádrž z vodostavebného betónu C 30/37,stropná doska s liatinovým 
poklopom s nosnosťou 400 kN /prejazdný/. 
*  úsporný stavebný štýl*  minimálne stavebné náklady 

Popis : 

K odlúčeniu tukov dochádza na báze gravitácie. Nátoková šikana a norné steny rozdeľujú lapač do 
dvoch zón: usadzovacej a odlučovacej. Tuky a oleje plávajú na povrchu hladiny, kal sa usadzuje na dne 
nádrže. Predčistená voda odteká výtokovým potrubím   do kanalizácie. 
 Teplota privádzanej odpadovej vody by nemala presiahnuť 30 stupňov C. Vyššia  teplota ako aj 
čistiace prostriedky z umývačiek riadu znižujú účinnosť odlúčenia tukov. V takýchto prípadoch treba 
posúdiť predradenie nádrže na schladenie odpadovej vody   alebo navrhnúť väčšiu dimenziu. 
 
Dosahovaná kvalita vyčistenej vody:   
                                   menej ako 10 mg/l extrahovateľných látok   vo vyčistenej vode. 

Zabudovanie   vedľa budovy do nezamŕzajúcej hĺbky na podkladný betón. 

 

Údržba : 

 Tuky a oleje plávajúce na povrchu hladiny sa musia pravidelne zberať: raz za  týždeň, vrstva 
tukov nesmie prekročiť 15 cm. 
 Z dna nádrže je potrebné odstraňovať hrubé mechanické nečistoty: podľa zaťaženia prevádzky, 
raz za tri mesiace pri vyprázdňovaní nádrže. 
 Odvoz tukov, kalu a vyčerpanie nádrže vykonáva firma s licenciou na likvidáciu nebezpečného 
odpadu. 
 

Dodacie podmienky 

 Dodacia lehota je 2 týždne. Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, 
podkladný betón, pieskové lôžko, žeriav, preskúšanie obsluhy podľa  prevádzkového poriadku so 
spísaním záznamu o overení vedomostí, záznam bude  podpísaný preskúšanou osobou. Záručná doba 
je 24 mesiacov 
 
 
UPOZORNENIE : 
Pred   zahájením  výkopových  prác  je   investor  povinný   zabezpečiť  vytýčenie  všetkých  
inžinierskych  sietí , aby  nedošlo  k ich    poškodeniu   a  ujme   na  zdraví   pracovníkov. 
V mieste  križovania  s podzemnými  vedeniami  kopať  ručne. 
Pri  stavebnomontážnych  prácach  je  potrebné  dodržiavať  záväzné  vyhlášky  a nariadenia  BOZ  , 
ktoré  sa  vzťahujú  hlavne  na  dodržiavanie  bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  prácach  a prácach  
v otvorenom  výkope  (  paženie,  osvetlenie  staveniska  v nočných  hodinách  a za  hmly,  
zabezpečenie  výkopu  proti  pádu  osôb,  práce  na  strojoch  a pod.). 
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