


KRYCÍ LIST

Názov	Informačno - komunikačné technológie pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia objektu synagógy - Centra súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave Núdzový akustický systém	JKSO		
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj Projektant Zhotoviteľ	EČO		
		Miesto		Trnava
		IČO		IČ DPH
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24	DP H 20,00 %		
				25	Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie		0,00