ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné meno*: Prima Slovakia s.r.o.

Sidlo*; Nova ulica 4265/3, 031 01 Liptovsky Mikulas

ICO*: 36398012

DIC*: 2020127428

IC DPH*: SK2020127428

Zapis*: v obchodnom registri na okresnom sude v Ziline, oddiel Sro,
vlozka ¢. 12828/L

Bankové spojenie*: VUB, a.s., pobo¢ka Liptovsky Mikulas

Cislo uétu*: 3020650055/0200

Zastupeny*: Peter Zaborsky

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: Komposesorat - Pozemkové spolo€enstvo Liptovska Anna

Sidlo: Liptovska Anna ¢&. 77, 032 23 Liptovska Sielnica

ICO: 30231841

DIC: 2020428553

IC DPH: SK2020428553

Zapis: vypis Okresného uradu Liptovsky Mikulas, pozemkovy a lesny
odbor, VloZka Cislo: R - 0005/LM

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s

Cislo uétu: 0056718935/0900

Zastupeny: Igor Allman, predseda, Eugen Dobak, podpredseda

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

e-mail @ ..o,
(dalej len ,Stavebny dozor®);

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a vCas dielo: Protipoziarna lesna
cesta, protipoziarna monitorovacia veza - Prietrzna (dalej len ,Dielo®), v rozsahu podla
bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie — Protipoziarna lesna cesta
PRIETRZNA, Protipoziarna monitorovacia veza - PRIETRZNA (dalej len ,Projektova
dokumentacia“), tvoriacej prilohu €. 2 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.2,

3.3.

3.4.

4.2.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétov (rozpocet
ProtipoZiarna lesna cesta PRIETRZNA, rozpog&et ProtipoZiarna monitorovacia veza - PRIETRZNA),
ktory su prilohou €. 1 tejto zmluvy a podfa cenovej ponuky Zhotovitela v prislusnej verejnej
sutazi.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za Uplnost, kompletnost a funk&nost diela ako celku.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2.
Zmluvy len na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma
Zmluvnymi stranami (d'alej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedaijucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Zze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavézuje, Zze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do* 210 kalendarnych dni
od terminu uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdze Objednavatel urCit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Easti, ktora eSte nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu, priom Zhotovitel ma narok na odmenu za dovtedy vykonané dielo.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :

Navrhovana zmluvna cena v EUR bez | 443 008,33
DPH*

sadzba DPH v %* 20

vySka DPH v EUR* 88 601,67

Navrhovana zmluvna cena v EUR | 531610
vratane DPH*

Odmena Zhotovitela podla tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty, pri¢om odmena
Zhotovitela sa zvySuje o dan z pridanej hodnoty vo vySke podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Cena zahina aj vedlajSie rozpoétové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska €i iné bezpe&nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok na diele budu v zmysle dohody
Zmluvnych stran vykonavané mesacne pozadu, formou mesacénych faktur vystavovanych
na zaklade Zhotovitefom predlozenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.
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4.3.

4.4,

4.5.
4.6.

4.7,

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

Faktaru zhotovitel vystavi v 4 —och rovnopisoch. Sucastou faktiry a nalezitosti faktury ako
darnového dokladu musia byt

- Oznacenie ,faktara” a jej Cislo,

- Identifikaéné tdaje objednavatela a zhotovitela (ICO, DIC, IC DPH, sidlo), registracia,
- Oznacenie banky a ¢islo uctu, na ktory sa ma fakturovana Ciastka uhradit,

- Cislo zmluvy, ndzov stavby — diela a oznadenie fakturovanej &asti diela,

- Deri vystavenia a odoslania faktury a lehotu splatnosti, fakturacné obdobie,

- Fakturovana suma,

- Nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- Objednavatelom potvrdeny supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok,

- sprievodny text na fakture: ,Financované z prostriedkov EPFRV*,

- Peciatka a podpis opravnenej osoby za zhotovitela.

Vykonané Naviac prace poévodne nezahrnuté do Diela budi fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktar je 60 dni od ich dorué¢enia Objednavatelovi.

Zaverec¢nu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit' az po dokonceni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereénej faktury nie je Zhotovitel opravneny
vystavit’ Objednavatelovi ziadnu d’alSiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny do 15 dni po podpise zmluvy oboma zmluvnymi stranami na zaklade
pisomnej vyzvy Objednavatela zlozit’ finanénu zabezpeku (zadrzné) na plnenie vo vyske 10
% z celkovej ceny diela v EUR s DPH ako institit zadrzného na zrealizovanie predmetu
zmluvy, jeho kvalitu, véasnost’ a dodrzanie ostatnych zmluvnych podmienok véitane ceny.
Uvedené zadrzné bude Objednavatel méct’ pouzit’ najmd na hradenie $kdéd spdésobenych
Zhotovitelom na pristupovej ceste (vo vlastnictve Objednavatel'a) k stavenisku, na hradenie
nedorobkov avad na diele, ana hradenie penale podla tejto zmluvy. Predavajuci zlozi
zabezpeku viozenim finanénych prostriedkov na uéet Objednavatela.

V pripade nezlozenia finanénej zabezpeky na uéet Objednavatela je Objednavatel
opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 3% z ceny diela za kazdy, aj
zacaty den omeskania. Objednavatel vrati Zhotovitelovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od
odovzdania celej stavby Diela, a to znizené o pripadné naklady na odstranenie vad Diela
Objednavatefom, alebo o iné naroky Objednavatela voci Zhotovitelovi, na ktoré Objednavatelovi
vznikol narok.

V cene za zhotovenie Diela nie si obsiahnuté naklady za prenajom staveniska. Prenajom
staveniska bude predmetom najomnej zmluvy, ktora je Zhotovitel povinny uzavriet
s Objednavatelom po podpise tejto Zmluvy o dielo, inak si Objednavatel vyhradzuje pravo
neodovzdat’ stavenisko a neodoslat’ objednavku na vykonanie prislusného diela v zmysle
tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma vodi
Zhotovitefovi, s pohfadavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitefovi voci
Objednavatelovi. Zapocet pohladavok moze Objednavatel uplatnit pri uhrade faktary Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylu€uju pravo
Zhotovitefa zapocitat' akukolvek jeho pohladavku voé&i Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatefla.

5. ZHOTOVENIE DIELA
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajicich odborni spésobilost v zmysle
zdkona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

Ako suCast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby
vhodné materialne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so za€atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto
znacky ako aj s tym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je
Zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na docasné uZivanie
verejnych ainych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne zna$a Zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecCuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
staveniska su su€astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny viest odo dna zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoénosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi denny zaznam
najneskér nasledujuci def po zapise. Objednavatel je opravneny najneskdér do 3 pracovnych dni
od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dbévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela ur€i zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vZdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budiu dalSim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej €asti Diela
alebo celého Diela vyzvat’ Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu.
Suéasne s vyzvou na prevzatie diela doruéi Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce UuUspesSné vykonanie vsetkych skuasok
predpisanych osobithymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, reviznych sprav, potvrdenych zaruénych listov a
prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhladom na
stav rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skuSok predpisanych
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a Projektovou dokumentéciou a
predlozenim dokladov o tychto skiuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatelfa aspofi 10 pracovnych dni vopred k uc€asti na skuskach Diela alebo jeho &asti,
pricom ucast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuSkach a odovzdat ich Objednavatelovi.
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Objednavatel ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast' vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom
spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel nezane prace na
odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitefa, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad
z prostriedkov zabezpeky (zadrzného).

Kazdé prerusenie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi, spolu
so spravou o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu
tychto pri€in. Po odstraneni prekazok prerusenia prac je Zhotovitel povinny pokraovat v zaCatom
Diele bez akejkolvek dalSej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Prerusenie prac zo strany zhotovitela bude rieSené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za neobjektivne preruSenie prac z jeho strany bude Objednavatel
uctovat’ zmluvnu pokutu za kazdy den prerusenia prac v sulade s ¢lankom 7.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut suéinnost Objednavatelovi pri realizacii vSetkych ukonov

potrebnych ku vydaniu kolaudaného rozhodnutia, ato najma poskytovanim ¢&i doplnenim
potrebnych informacii a dokladov.

6. ZARUKA

6.1.

6.2.

6.3.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a v3eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zarucnej
doby.

Zaruéna doba zaéina plynut’ odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa kon¢€i uplynutim 12 mesiacov plynucich
od odovzdania celej stavby Diela Objednavatel'ovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného
odkladu po doruéeni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujicich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
doruéenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavdzuje odstranit’ vadu v €o
najkratSsom technicky moznom case, vzdy vSak najneskor do 7 dni od doru¢enia oznamenia
vady Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v
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6.4.

6.5.

protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat’ primeranu zlavu z
ceny Diela alebo zabezpecit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tuto vadu odstranit’ na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit z
prostriedkov zabezpeky (zadrzného).

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

7. ZMLUVNE POKUTY

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

8.3.

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, moéze Objednavatel
pozadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny Diela
vratane DPH, atiez zmluvni pokutu vo vyske 1 % za kazdy zacaty den omeskania
s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v€as, okrem pripadu, Zze omeSkanie nastalo v désledku
okolnosti majucich povahu vy$8ej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, méze Objednavatel pozadovat’
od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 20 % z celkovej ceny Diela vratane
DPH, okrem pripadu, ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vysSej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevyluCuje
uplatnenie zmluvnej pokuty podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezac¢ne odstranovat’ Objednavatefom oznamenu vadu vcéas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu véas, méze Objednavatel pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 1000,- € za kazdu vadu a kazdy za€aty dein omeSkania az do diia,
kedy Zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady.

Ak dbjde k neobjektivhemu prerusenie prac na Diele zo strany Zhotovitela, moéze
objednavatel' pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy dei prerusenia prac.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spdsobenej
poruSenim povinnosti zabezpelenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vySku
zmluvnej pokuty.

Osobitné dojednania

Zhotovitel' sa zavazuje predlozit’ elektronicki verziu (vo formate MS Excel) podrobného
rozpocdtu, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zavazuje predkladat’ v elektronickej
verzii kazdu zmenu tohto podrobného rozpocétu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut suc€innost Objednavatelovi pri vyuctovani nenavratného
finanéného prispevku a to najma poskytovanim &i doplnenim potrebnych informacii a dokladov.

Objednavatel vyZzaduje uvedenie podielu subdodavok na plneni ZoD podfa § 32 ods. 3 zakona
0 VO a zoznam subdodavatelov k dielu vratane predmetu subdodavok, ak je znamy. V pripade, ak
Zhotovitel neuvedie v zozname subdodavatefov vSetkych moZnych subdodavatelov, Objednavatel
si vyhradzuje pravo odsuhlasit vyber subdodavatela minimalne 10 dni pred uzavretim zmluvy
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8.4.

8.5.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

o subdodavke. To isté plati, ak Zhotovitel bude chciet zmenit subdodavatela uvedeného
v Zozname subdodavatefov.

Kazdy subdodavatel musi v éase plnenia spifiat podmienky uéasti podla § 26 ods. 1 zakona o VO,
a najneskdér 5 pracovnych dni pred zaCatim realizacie prac suvisiacich so subdodavkou musi
predlozit Objednavatelovi vSetky relevantné doklady, uvedené v § 26 ods. 2 zakona o VO. Tieto
doklady nie je mozné nahradit’ ¢estnym prehlasenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zachovaju mi€anlivost o vSetkych skuto&nostiach, ktoré sa dozvedeli
pri plneni zavazkov z tejto Zmluvy.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za 8kodu, a to za ucelom krytia
pripadnych §koéd spbsobenych pri realizacii Diela, najneskdér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Tato Zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a ucinnost nadobuda driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v profile verejného obstaravatefla.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanim tovarov,
sluzieb, prac kedykolvek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami. Opravnené osoby - Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii
SR, Najvyssieho kontrolného uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu Eerpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych
pravidlach v zneni neskorSich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o financnej
kontrole a vnutornom audite v zneni neskorsich predpisov,

c¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZzno uskutoénit' len pisomne.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponechava Zhotovitel a 2 Objednavatel.

Za Zhotovitela*: Za Objednavatela:

V Lipt. Mikulasi, dna 16.10.2015 V Liptovskej Anne, dra 16.10.2015

Peter Zaborsky Igor Allman, Eugen Dobak
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