

ROZPOČET

Stavba: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

Objekt: SO 01 Parkovisko

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemné práce				0,00	
1	K	001	100004213	Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny z búračky jedným pojazdom valca nad 600 do 1000 mm 25x	m3	18 375,000	0,00	0,00	20,0
				735*1*25		18 375,000			
2	K	001	100004312	Vlhčenie sypaniny z búračky vodou nad 200 do 300 l na 1 m3	m3	735,000	0,00	0,00	20,0
3	K	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t na začiatku úseku - chodník,ryha na ruu	m2	26,000	0,00	0,00	20,0
				16+4*1+12*0,5		26,000			
4	K	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	26,000	0,00	0,00	20,0
				16+4+12*0,5		26,000			
5	K	001	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3 ornica	m3	52,500	0,00	0,00	20,0
				350*0,15		52,500			
6	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne tratívod a žlab - 50%+jamy na DZ	m3	34,550	0,00	0,00	20,0
				(75+60)*0,5*0,5+4*0,5*0,5*0,8		34,550			
7	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 obubníky	m3	37,800	0,00	0,00	20,0
				(100+127+25)*0,3*0,5		37,800			
8	K	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,800	0,00	0,00	20,0
				37,8		37,800			
9	K	001	132203302	Výkop ryhy pre dreň zberné aj zvodné hĺbky do 1, 3m horn.3 tratívody 50 %	m	67,500	0,00	0,00	20,0
				(60+75)*0,5		67,500			
10	K	001	162303113	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 500 m presun v rámci stavby	m3	139,800	0,00	0,00	20,0
				34,5+67,5+37,8		139,800			
11	K	001	162503122	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	52,500	0,00	0,00	20,0
12	K	001	162503123	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 312,500	0,00	0,00	20,0
				52,500*25		1 312,500			
13	K	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	139,800	0,00	0,00	20,0
				139,8		139,800			

14	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 <i>ornica</i>	m3	52,500	0,00	0,00	20,0
				52,5		52,500			
15	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (10+22)*0,6*1,1	m3	21,120	0,00	0,00	20,0
						21,120			
16	K	001	181201104	Úprava pláne v násypoch v hornine 5 so zhutnením	m2	735,000	0,00	0,00	20,0
17	K	001	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm 350	m2	350,000	0,00	0,00	20,0
						350,000			
	D	2		Zakladanie				0,00	
18	K	002	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom, vrátane materiálu 75*0,2*0,3+60*1,5*0,8	m3	76,500	0,00	0,00	20,0
						76,500			
19	K	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 75+60	m	135,000	0,00	0,00	20,0
						135,000			
20	K	011	275313821	Betónovanie základových pätiiek, betón prostý <i>bet. pätky pre DZ</i>	m3	0,320	0,00	0,00	20,0
				4*0,4*0,4*0,5		0,320			
21	M	MAT	5893298300	Betón C 20/25, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	0,320	0,00	0,00	20,0
22	K	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m 840	m2	840,000	0,00	0,00	20,0
						840,000			
23	M	MAT	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	856,800	0,00	0,00	20,0
24	K	002	289971316	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže TX160 na upravenom povrchu 840	m2	840,000	0,00	0,00	20,0
						840,000			
	D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00	
25	K	221	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty <i>odvodňovací pás pri OP4 a exist. nízkom múriku</i>	m2	18,750	0,00	0,00	20,0
				0,25*75		18,750			
26	K	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm <i>rúry</i>	m3	2,880	0,00	0,00	20,0
				(22+10)*0,6*0,15		2,880			
27	K	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého 840+16+1	m2	857,000	0,00	0,00	20,0
						857,000			
	D	5		Komunikácie				0,00	
28	K	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm <i>vrátane geodosky</i>	m2	3 377,000	0,00	0,00	20,0
				840*4+17		3 377,000			
29	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	58,000	0,00	0,00	20,0
30	K	221	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 100 mm 75*0,3	m2	22,500	0,00	0,00	20,0
						22,500			
31	K	221	573111113	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 50 kg/m2 58	m2	58,000	0,00	0,00	20,0
						58,000			
32	K	221	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS), alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm 58	m2	58,000	0,00	0,00	20,0
						58,000			
33	K	221	577161124	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový AC 22 hr.70 mm	m2	58,000	0,00	0,00	20,0

				58		58,000			
34	K	221	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	857,000	0,00	0,00	20,0
				840+17		857,000			
35	K	221	596141111	Kladenie dlažby jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	18,750	0,00	0,00	20,0
				75*0,25		18,750			
36	M	MAT	5922902040	dlažba bez fázy 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	823,000	0,00	0,00	20,0
				840-17		823,000			
37	M	MAT	5922902050	dlažba bez fázy 8 cm, červená (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	17,000	0,00	0,00	20,0
38	M	MAT	5922901980	dlažba bez fázy 6 cm,(8) piesková (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	16,000	0,00	0,00	20,0
39	M	MAT	5922903050	Prídlažba 50/25/8 cm, sivá	ks	150,000	0,00	0,00	20,0
				75*2		150,000			
40	M	MAT	5922902280	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s výstupkami,červená	ks	7,000	0,00	0,00	20,0
				príformáte 20/20 - 14 ks					
41	K	221	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do	m	160,000	0,00	0,00	20,0
				1030 mm					
				160		160,000			
42	M	MAT	5922750700	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová žľavka TBM 500/250 (alebo 590/330)	ks	484,848	0,00	0,00	20,0
				160/0,33		484,848			
	D	8		Rúrové vedenie				0,00	
43	K	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do	m	32,000	0,00	0,00	20,0
				20% DN 200					
				10+22		32,000			
44	M	MAT	2860002160	PVC rúra 200x4,9/1m - 5 m -hladký kanalizačný systém SN4	m	32,000	0,00	0,00	20,0
				dlžku rúr zvolit' podľa potreby					
45	K	271	877350310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	9,000	0,00	0,00	20,0
				4,000+1+2+2		9,000			
46	M	MAT	2860002850	PVC koleno 200/15°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
				0.00035					
47	M	MAT	2860002930	PVC koleno 200/30°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
				0.00035					
48	M	MAT	2860003010	PVC koleno 200/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
				0.00035					
49	M	MAT	2860004140	PVC presuvka 200-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	4,000	0,00	0,00	20,0
				0.00035					
50	K	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
				2		2,000			
51	M	MAT	5923001321	BG - Bodový vpust NW 200, dvojdielna s presuvkou DN 200, kompletná s košom a	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
				roštom					
52	K	271	899623131	Obetónovanie UV spodná časť bet. vodeodol. v otvorenom výkope,	m3	0,400	0,00	0,00	20,0
				2*1*1*0,2		0,400			
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
53	M	MAT	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	m	28,000	0,00	0,00	20,0
				2ks na 1 stanovisko					
				3,5*2*4		28,000			
54	M	MAT	4044777006	viečko na stĺpik f60 mm	ks	8,000	0,00	0,00	20,0
				4*2		8,000			
55	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	17,000	0,00	0,00	20,0
				špecifikácia - dočasné dZ					
				6+11		17,000			
56	M	MAT	4044745040	Dopravná značka parkovisko - parkovacie miesta s kolým státim - Trieda 1	ks	3,000	0,00	0,00	20,0

57	M	MAT	4044715060	Dopravná značka parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím +piktogram E15, A1 / Reflexnosť - Trieda 1, 500/700 mm kod IP16	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
58	M	MAT	4044575100	Dopravná značka tabuľky dopravné dodatkové E 1 s textom podľa návrhu	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
				2		2,000			
59	K	221	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	127,000	0,00	0,00	20,0
				127		127,000			
60	M	MAT	5921745011	Obrubník betónový 100x10(8)x20 rovný	ks	127,000	0,00	0,00	20,0
61	K	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	125,000	0,00	0,00	20,0
				cestný+rovný					
				100+25		125,000			
62	M	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x25x15 cm farba sivá	ks	100,000	0,00	0,00	20,0
				100		100,000			
63	M	MAT	5921954410	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ	ks	25,000	0,00	0,00	20,0
64	K	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	22,680	0,00	0,00	20,0
				(100+25+127)*0,3*0,3		22,680			
65	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	53,000	0,00	0,00	20,0
				23+8+8*2,5+2		53,000			
66	K	221	966631111	Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vrátane demontáže dopravnej značky 0,005 t	ks	11,000	0,00	0,00	20,0
				pre dočasné DZ					
				11		11,000			
67	M	MAT	4044633023	signálne svetlo - batéria	ks	4,000	0,00	0,00	20,0
				4		4,000			
68	M	MAT	3438165001	Páska na dočasné vodorovné dopravné značenie - oranžová	bal	2,000	0,00	0,00	20,0
				2		2,000			
69	M	MAT	4044521102	zapožičanie stĺpika na viac ako 28 dní	ks	8,000	0,00	0,00	20,0
				8		8,000			
70	M	MAT	4044521106	Smerovacia doska obojstranná - zapožičanie na viac ako 28 dní	ks	20,000	0,00	0,00	20,0
				20		20,000			
71	M	MAT	4044521103	podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní - cena/30dní	ks	28,000	0,00	0,00	20,0
				8+20		28,000			
72	M	MAT	4044521101	Značka dopravná základného rozmeru - zapožičanie na viac ako 28 dní	ks	17,000	0,00	0,00	20,0
				3*3+1+7		17,000			
73	M	MAT	4044521108	Zábranové svetlo ZHS 10- zapožičanie na viac ako 28 dní - cena/30dní	ks	10,000	0,00	0,00	20,0
				zapožičanie na 30 dní, počet podľa zvolených zábran					
				10		10,000			
74	K	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	10,611	0,00	0,00	20,0
75	K	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 03), ostatné	t	10,611	0,00	0,00	20,0
76	K	241	979091111	Vodorovné premiestnenie vyburaných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m	t	10,611	0,00	0,00	20,0
77	K	241	979091121	Vodorovné premiestnenie vyburaných hmôt alebo konštrukcií za každých ďalších 1000 m	t	211,120	0,00	0,00	20,0
				10,556*20		211,120			
78	K	006	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	10,611	0,00	0,00	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				0,00	
79	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 831,758	0,00	0,00	20,0
				Celkom				0,00	