

## Krycí list rozpočtu v EUR

|   |        |                     |          |           |   |                           |  |  |  |                                       |                                  |  |  |  |            |  |
|---|--------|---------------------|----------|-----------|---|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|------------|--|
| Stavba :DETSKÝ DOMOV GELNICA  |        |                     |          |           | Miesto: parc.č:789  |                           |  |  |  | Rozpočet:                             |                                  |  |  |  |            |  |
| Objekt :Plynofikácia  |        |                     |          |           | JKSO :  |                           |  |  |  | Spracoval: Ľuboš Verbovský            |                                  |  |  |  |            |  |
|   |        |                     |          |           |   |                           |  |  |  | Dňa: 23.06.2014                       |                                  |  |  |  | Zmluva č.: |  |
| Odberateľ:  |        |                     |          |           |   |                           |  |  |  | IČO:                                  |                                  |  |  |  | DIČ:       |  |
| Dodávateľ: TZB-komplet, s.r.o. Spišská Nová Ves                                       |        |                     |          |           | 05201 Spišská Nová Ves  |                           |  |  |  | IČO:                                  |                                  |  |  |  | DIČ:       |  |
| Projektant:   |        |                     |          |           |   |                           |  |  |  | IČO:                                  |                                  |  |  |  | DIČ:       |  |
| 1 M3 OP   |        |                     |          |           | 1 M2 UP   |                           |  |  |  |                                       |                                  |  |  |  |            |  |
| 1 M2 ZP   |        |                     |          |           | 1 M   |                           |  |  |  |                                       |                                  |  |  |  |            |  |
| <b>A</b>  | ZRN    | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | <b>B</b>  | IN - Individuálne náklady |  |  |  | <b>C</b>                              | NUS - náklady umiestnenia stavby |  |  |  |            |  |
| 1   | HSV:   |                     |          |           | 6   | Práce nadčas              |  |  |  | 11                                    | Zariadenie staveniska            |  |  |  |            |  |
| 2   | PSV:   |                     |          |           | 7   | Murárske výpomocce        |  |  |  | 12                                    | Prevádzkové vplyvy               |  |  |  |            |  |
| 3   | MCE:   |                     |          |           | 8   | Bez pevnej podlahy        |  |  |  | 13                                    | Sťažené podmienky                |  |  |  |            |  |
| 4   | iné:   |                     |          |           | 9   |                           |  |  |  | 14                                    |                                  |  |  |  |            |  |
| 5   | Súčet: |                     |          |           | 10  | Súčet riadkov 6 až 9:     |  |  |  | 15                                    | Súčet riadkov 11 až 14:          |  |  |  |            |  |
| projektant, rozpočtár, cenár<br><br>dátum: _____ podpis: _____<br><br>pečiatka: _____ |        |                     |          |           | dodávateľ, zhotoviteľ<br><br>dátum: _____<br><br>podpis: _____<br><br>pečiatka: _____ |                           |  |  |  | <b>D</b> ON - ostatné náklady         |                                  |  |  |  |            |  |
|   |        |                     |          |           |   |                           |  |  |  | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte |                                  |  |  |  |            |  |
|   |        |                     |          |           |   |                           |  |  |  | 17 Inžinierska činnosť                |                                  |  |  |  |            |  |
|   |        |                     |          |           |   |                           |  |  |  | 18 Projektové práce                   |                                  |  |  |  |            |  |
| odberateľ, obstarávateľ<br><br>dátum: _____ podpis: _____<br><br>pečiatka: _____      |        |                     |          |           |   |                           |  |  |  | 19                                    |                                  |  |  |  |            |  |
|   |        |                     |          |           |   |                           |  |  |  | 20 Súčet riadkov 16 až 19:            |                                  |  |  |  |            |  |
|   |        |                     |          |           |   |                           |  |  |  | <b>E</b> Celkové náklady              |                                  |  |  |  |            |  |
|   |        |                     |          |           |   |                           |  |  |  | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      |                                  |  |  |  |            |  |
|   |        |                     |          |           |   |                           |  |  |  | 22 DPH 20% z:                         |                                  |  |  |  |            |  |
|   |        |                     |          |           |   |                           |  |  |  | 23 DPH 0% z:                          |                                  |  |  |  |            |  |
|   |        |                     |          |           |   |                           |  |  |  | 24 Súčet riadkov 21 až 23:            |                                  |  |  |  |            |  |
|   |        |                     |          |           |   |                           |  |  |  | <b>F</b> Odpočet - prípočet           |                                  |  |  |  |            |  |