

## ČASŤ KRITÉRIÁ

**1. Cena za realizáciu projektu****1.1 Súhrnná tabuľka za pilotný projekt**

Popis položky v pilotnom projekte	Cena (EUR)
Cena za mobilnú časť	643 735,40
Cena za stacionárnu časť	133 750,00
<b>Cena za pilotný projekt celkom</b>	<b>777 485,40</b>

**1.2 Súhrnná tabuľka rozšírenia systému - OPCIA**

Popis položky za rozšírenie systému – OPCIA	Cena (EUR)
Cena za mobilnú časť	5 188 327,00
Cena za stacionárnu časť	1 033 750,00
<b>Cena za rozšírenie systému (OPCIA) celkom</b>	<b>6 222 077,00</b>

**1.3 Súhrnná tabuľka za projekt celkom**

Popis položky za ponúkaný systém celkom	Cena (EUR)
Cena za mobilnú časť – Pilot + Opcia	5 832 062,40
Cena za stacionárnu časť – Pilot+ Opcia	1 167 500,00
<b>Celková cena za celý systém</b>	<b>6 999 562,40</b>

\*) Navrhovanú jednotkovú cenu uchádzač zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta.


Príklad: 10 245,474 € t.j. ak < 0,005 cena bude 10 245,47 €

10 245,476 € t.j. ak > 0,005 cena bude 10 245,48 €

**2. Priemerné najnižšie % nepresnosti merania Systému 0,99 %**

**3. Maximálna doba montáže mobilného subsystému do HDV 4 dni**

V Bratislave, 27. Január 2014



Ing. Jozef Chamraz, MBA  
Predseda predstavenstva



Ing. Katarína Hajduová  
Člen predstavenstva