Objednavka 107389/SL

Objednavater: Dodavatel: 10225
Zelezniéna spoloénost’ Slovensko, a.s. HMH, s.r.o.
RoZfiavska 1 ICO 31356273
82_2 7§kBratis[‘Ian? - Tavarikova osada 39
" Oodiel 5, viozka &. 3497/B 841 02 Bratislava 42

|c::o: 35914939
I€ DPH : SK2021920076

Faktdru zaslite na adresu: Dodajte prosim na adresu:
Zelezniéna SpOIOénOSt, SlovenSkO, a.S. Ze|ezniéné SpOlOénOSt, S'OVensko, a.s.
Sekcia uétovnictva a dani Rusnové depa

Oddelenie uétovneé
Zelezniéna 1
041 79 Kosice

Termin dodavky: Kontaktna osoba: Platobné podmienky: Unrada v mene:
Defi 31.03.2015 Ing. Kolarlk/0903559602 splatnost’ 60 dni EUR

Objednavka na zaklade :
Priameho rokovacieho konania, zakazka &. 365 z Planu obstaravania 2014.
Objednavame si u Vas periodickeé prehliadky D4 a servis zariadeni Mirel od 1.1.2015 do 31.3.2015. Predbezny plan
Erof laktickych kontrol je uréeny v prilohe &. 1 tejto objednavky.

aktarované mbze byt len skutoéne realizované a odsUhlasené pinenie.
Pre realizaciu tejto objednavky platia ceny a obchodné fodmienky dohodnuté v Zmluve o dielo & objednavatela
4600001166/PN/2014, ¢. zhotovitefa 400-13 platnej do 31.12.2014 v rozsahu, v ktorom tejto objednavke neodporuji.
V pripade, Ze pofas obdobia na, ktore je tato objednédvka vystavend, nadobudne Gcinnost nova zmluva, platnost tejto
objednavky skonéi.

Pol. KP Nazov sluzby Mnozstvo Jed.cena Cena celkom

001 99.99.99A Periodické prehliadky D4 a servis 1,000 1V 115.000,00 115.000,00
zanadeni Mirel

Celkova hodnota bez DPH v EUR 115 000,00

Pre poskytnutie objednanej sluzby platia ohchodné podmienky ZSSK v zmysle prilohy, pokial' nie je sluzba
poskytnuta na zaklade uzatvorenej zmluvy.

Dodavatel suhlasi so zverejnenim tejto objednavky na webovej stranke objednavatel'a.

Pozn.: 1. Neoddelitel'nou sic¢ast'ou dodavky bude dodaci list

2. Neoddelitefnou sucast'ou faktiry bude képia objednavky
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti v zmysle tejto objednavky, je objednavatel opravneny fakturu vratit na
doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota zagne plynut doruéenim doplnenej faktary
objednavatelovi.

Datum vyhotovenia --------~=--= - seere e

S S X 25 S
Ing. Pavol Gabor | InI. or Kriko
predseda predstavenstva a generalny riaditel ¢len|predstavenstva
Zelezni¢na spolo&nost’ Slovensko, a.s. Zelezniéna sgolo¢nost’ Slovensko, a.s.

|
|
)

Viystavil / telefon 1.,

Stancel Martin Ing / 920/7807 &t. linka 02 2029 7807 Stancel Martin@slovakrail. sk



Priloha €. 1 k objednavke & 107389/SL

Predbezny plan profylaktickych kontrol

Typ Systéemove Vyrobné Umiest. Predb. Rozsah
vyrobné c. cislo ZJ Termin SES.D4.

" RM1 5000088 3901MRM13091 350-015 08.01.15 RM1A2
RS350 S000010 1098M3500467 350-015 08.01.15 RS350
VZi S000037 4800MVZ11707 350-015 08.01.15 VZIL2
T RM1 S000085 3901MRM13088 350-017 08.01.15 RM1AZ
RS350 S000008 0498M3500316 350-017 08.01.15 RS350
vZ1 S000038 0201MVZ11877 350-017 08.01.15 VZ1C2
RM1 S000097 3901MRM13100 350-005 140115  RM1AZ
RS350 S000007 0498M3500315 350-005 14.01.15 RS350
VZ1 S000041 0201MVZ11880 350-005 14.01.15 VZ1G2
RM1 S000274 3902MRM17836 812-009 140115  RMIA2
RS812 S000275 3302M8127709 812-009 14.01.15 RS812
VZ1 S000276 3802MVZ17816 812-009 14.01.15 VZ1B2
RM1 $000277 4402MRM18802 812-010 140115  RM1A2
RS812 S000278 4902M8120592 812-010 14.01.15 RS812
VZ1 S000279 4402MVZ18710 812-010 14.01.15 VZ1B2
MSP 5001012 M022149 240-080 17.01.15 MSP
RM1 S001011 M022236 240-080 170115  RM1A2
vZ1 $001010 M022132 240-080 17.01.15 VZ1A2
RM1 S000728 4402MRM18800 812-041 250115  RMiAZ
RS812 S000729 2604M8129263 812-041 25.01.15 RS812
""" VZ1 S000727 0504MVZ16269 812-041 25.01.15 VZ1B2
© RM1 S001988 MO030341 951-003 260115  RM1CH
VZi S001976 M030398 951-003 26.01.15 VZ1A1
MSP S001030 M022285 240-142 28.01.15 MSP
RM1 S001029 M022237 240-142 280115  RM1A2
vZ1 S000853 M020963 240-142 28.01.15 VZAA2
RM1 S000642 2604MRM19257 163-106 29.01.15  RM1A2
vZ1 S000641 2604MVZ 19239 163-106 26.01.15 VZ1A2
RM1 $000281 3902MRM17840 363-137 310115  RMIAZ
VZ1 5000282 3802MVZ17827 363-137 31.01.15 VZ1A2
RM1 5000286 4802MRM10034 263-012 11.02.15  RM1A2
VZ1 S000285 4902MVZ11007 263-012 11.02.15 VZ1A2
RM1 5001442 M025328 813-024 140215  RM1A2
RS813 S001443 MO025636 813-024 14.02.15 RS813
VZi S001441 M025622 813-024 14.02.15 VZ1B2
RM1 $000288 0303MRM11339 363-135 170215  RM1A2
VZ1 S000287 0303MVZ11329 363-135 17.02.15 VZ1A2
RM1 5000290 0303MRM11338 363-136 170215  RM1A2
VZ1 S000289 0303MVZ11330 363-136 17.02.15 VZAA2
RS361 S002544 M036698 361-106 18.02.15 RS361
SOL S002545 M036696 361-106 18.02.15 SOLA
RM1 S001062 M022290 812-062 200215  RMIAZ
RS812 S001063 M022194 812-062 20.02.15 RSB12
VZ1 S001061 M022196 812-062 20.02.15 VZ1B2
RM1 S000731 M019903 812-042 21.0215  RMI1AZ
RS812 S000732 4004M8129773 812-042 21.02.15 RS812
VZ1 S000730 2604MVZ19240 812-042 21.02.15 VZ1B2




Priloha €. 1 k objednavke ¢. 107389/SL

Typ Systémoveé Vyrobna Umiest. Predb. Rozsah
vyrobné &. cislo ZJ Termin SES.D4.
CRM1 S001845 M030098 811-020 220215  RM{A2
RM1 $000272 3902MRM17835 812-007 26.02.15 RM1A2
RS812 5000270 2502M8126594 812-007 26.02.15 RS812
VZ1 5000271 3802MVZ17815 812-007 26.02.15 VZ1B2
MSP S000978 M021984 240-084 27.02.15 MSP
RM1 S000979 M022112 240-084 27.02.15 RM1A2
VZ1 $000109 4901MVZ13659 240-084 27.02.15 VZ1A2
RM1 $002378 M034585 861-012 27.02.15 RM1D1
V21 5002377 MO034553 861-012 27.02.15 VZ1A1
RM1 S002553 M036327 861-013 27.02.15 RM1D1
VZ1 S002551 M035737 861-013 27.02.15 VZ1A1
RM1 $002379 M034586 861-512 27.02.15 RM1C1
vZ1 S002376 M034554 861-512 27.02.15 VZ1A1
RM1 5002554 M036328 861-513 27.02.15 RM1C1
vz $002552 M035735 861-513 27.02.15 VZ1A1
VZ1 S000715 1504MVZ17798 754-034 28.02.15 VZ1A2
RM1 S002389 M034984 757-010 04.03.15 RM1B2
vZ1 $002388 M034986 757-010 04.03.15 VZ1C2
RM1 $000295 4402MRM18786 363-101 05.03.15 RM1A2
VZ1 S000294 4402MVZ18691 363-101 05.03.15 VZ1A2
RM1 S000293 4402MRM18801 363-107 05.03.15 RM1A2
VZ1 S000292 4902MVZ11006 363-107 05.03.15 VZ1A2
VZT3 $000749 4403MVZT5506 RD NZ 06.03.15 VZT3
RM1 S001977 M030468 671-006 10.03.15 RM1C1
VZA1 S001994 M030396 671-006 10.03.15 VZ1A1
RM1 5002015 M030467 971-006 10.03.15 RM1CH
VZ1 S001993 M030395 971-006 10.03.15 VZ1A1
MSP S000972 M021761 240-134 11.03.15 MSP
RM1 S000982 M021990 240-134 11.03.15 RM1A2
VZ1 S000714 M019825 240-134 11.03.15 VZ1A2
MSP S001092 M022625 240-145 11.03.15 MSP
RM1 $001091 M022536 240-145 11.03.15 RM1A2
VZ1 S000718 M019869 240-145 11.03.15 VZ1A2
RM1 S000310 3902MRM17833 812-012 13.03.15 RM{AZ
RS812 $000311 3302M8127711 812-012 13.03.15 RS812
VZ1 S000309 4402MVZ18703 812-012 13.03.15 VZ1B2
RM1 S000734 M019904 812-043 14.03.15 RM1A2
RS812 S000735 M019923 §12-043 14.03.15 RS812
VZ1 $000733 M019912 812-043 14.03.15 VZ1B2
RM1 S000301 1103MRM11574 362-014 19.03.15 RM1A2
VZ1 $000300 1103MvZ11568 362-014 19.03.15 VZ1C2
""" RM1 S000303 1103MRM11573 362-006 20.03.15 RM1A2
RS362 S002546 M026490 362-006 20.03.15 RS362
VZ1 S000302 1103MVZ11567 362-006 20.03.15 VZ1A2
VZ1 S000720 2604MVZ19248 754-003 22.03.15 VZ1A2
RM1 $000332 0303MRM11338 362-004 27.03.15 RM1A2
VZ1 S000333 0303MVZ11333 362-004 27.03.15 VZ1C2
RM1 S001451 M025329 813-025 27.03.15 RM1A2
RS813 S001452 M025301 813-025 27.03.15 RS813
vZ1 $001450 M024973 813-025 27.03.15 VZ1B2
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Priloha &. 1 k objednavke &. 107389/SL

Typ Systémové Vyrobne Umiest. Predb. Rozsah
vyrobneé ¢. ¢islo ZJ Termin SES.D4.

RM1 S001509  MO025809 813-028 270315  RMIA2
RS813 $001510 M025634 813-028 27.03.15 RS813
VZ1 5001508 M025623 813-028 27.03.15 VZ1B2
 RM1 5001990 M030343 671-005 280315  RMICA
vZ1 S001992 M030394 671-005 28.03.15  VZ1A1
RM1 5002023 M031558 951-004 280315  RMICt
VZi 001955 M030708 951-004 28.03.15 VZ1A1
" RM1 S001978  MD30469 971-005 28.03.15  RM1C1
VZ1 5001991  M030393 971-005 28.03.15 VZ1A1
MSP S000968 M021764 240-100 30.03.15 MSP
RM1 S000967 M021922 240-100 300315  RM1A2
VZ1 $000703 4304MVZ19792 ~240-100 30.03.15 VZ1A2
RM1 8000741 M019929 812-044 30.03.15  RM1A2

~ Rs812 8000742 M019932 812-044 30.03.15 RS812
vzt S000740  M019926 812-044 30.03.15  vz1B2
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Zmluva o dielo
Cislo objednavatela: 4600001166/PN/2014, ¢islo zhotovitela 400-13
uzavreta na zaklade § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (dalej len "Zmluva").

1. Zmluvné strany
1.1 Objednavatel:

Zelezniéna spoloénost Slovensko, a. s.
so sidlom Roznavska 1, 832 72 Bratislava
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa, vlozka Cislo 3497/B
ICO: 35914939, DIC: 2021920076, IC DPH: SK2021920076
Cislo uctu: 2235304454/0200, VSeobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK25 0200 0000 0022 3530 4454 SWIFT: SUBASKBX
Predstavenstvo v zastupeni:

Ing. Pavol Gabor - predseda predstavenstva

Ing. Igor Krsko - €len predstavenstva
Opravneny konat' v zmluvnych vztahoch:

Ing. Jozef Pesko — riaditel Sekcie udrzby a oprav

(dalej len ,ZSSK*)

1.2  Zhotovitel:
HMH, s.r.o.
so sidlom Tavarikova osada 39, 841 02 Bratislava

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1, oddiel Sro, vlozka ¢&islo
5576/B

ICO: 31356273, DIC: 2020345679, IC DPH: SK2020345679
Cislo uctu: 2624310057/1100, Tatra banka a.s.
IBAN: SK18 1100 0000 0026 2431 0057 SWIFT: TATRSKBX
Statutarny zastupca:

Ing. Marian Matejovi€ — konatel
Opravneny konat' v zmluvnych vztahoch:

Ing. Tomas Horvath - konatel

(dalej len ,HMH")

(dalej spologne aj "Zmluvné strany" alebo jednotlivo "Zmluvné strana")



2.1

2.2
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2.6

3.1

2. Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok HMH vykonat plnenie:
a) profylaktické kontroly a udrzbu predpisanu vyrobcom
b) opravy (dalej aj servis) blizSie Specifikované v bode 2.3. Zmluvy
— zaruéné
— mimozarucné
c) Skolenia zamestnancov ZSSK
d) dodavku nahradnych dielov systémov MIREL
e) licencie na moduly programového vybavenia pre servis a prevadzku zariadeni MIREL
f) azavazok ZSSK zaplatit za vykonané Plnenie cenu podla ¢lanku 4 a 5 Zmluvy.

HMH vykona Profylakticki kontrolu systému MIREL (dalej aj ako "systém"). Profylakticka

kontrola bude vykonand na systémoch MIREL v planovanych poc&toch.

a) Profylaktické kontroly budu vykonané ako Ciastkové plnenie na jednotlivych systémoch
v terminoch podla Planu profylaktickych kontrol systémov MIREL na rok 2014 (dalej len
"plan profylaktickych kontrol"), ktory tvori prilohu €. 1 Zmluvy.

b) Rozsah a spbsob vykonania profylaktickych kontrol stanovuju dokumenty, prislusné pre
Udrzbu daného systému, hlavne navod na udrzbu a postup profylaktickej kontroly.

c) Na poziadanie ZSSK méze HMH vykonat profylakticku kontrolu systému MIREL aj mimo
planu profylaktickych kontrol, po dohode Zmluvnych stran.

d) Profylakticki kontrolu mdéze HMH vykonat aj na dalSich systémoch MIREL podla
prevadzkovych potrieb ZSSK, po dohode Zmluvnych stran.

e) Rozsah profylaktickej kontroly na jednotlivych systémoch MIREL méze byt rozSireny
o ¢innosti veduce k zvySeniu spolahlivosti len po dohode Zmluvnych stran. O dohodnutom
zvySeni rozsahu nad ramec profylaktickej kontroly bude vypracovany zapis potvrdeny oboma
Zmluvnymi stranami.

f) Profylakticka kontrola nahradnych dielov bude vykonavana ako profylakticka kontrola
prislusného systému, su€astou ktorého je zakladna jednotka.

HMH bude vykonavat zaruény a pozaruCny servis zariadeni MIREL na zaklade pisomnej

poziadavky ZSSK, v rozsahu uvedenom v servisnom liste, ktorého vzor je prilohou &. 2 Zmluvy.

a) Servis zariadeni zahfha ¢innosti veduce k zabezpeceniu spolahlivej prevadzky zariadeni
MIREL a dodavky materialu, potrebného na prevadzku zariadeni.

b) Priebeh servisu (od zadania poziadavky po odovzdanie zariadenia) a pouzity material bude
zaznamenany v servisnom liste, potvrdenom oboma Zmluvnymi stranami.

c) Vramci servisu mdzu byt vykonané Cinnosti a dodany material na zlepSenie prevadzkovych
vlastnosti systémov, po dohode Zmluvnych stran.

HMH bude vykonavat Skolenia pre zamestnancov ZSSK o systémoch MIREL na zaklade

pisomnych poZziadaviek ZSSK, ktoré budu vystavované podla prevadzkovych potrieb ZSSK.

a) Ugastou na $koleni nadoblida zamestnanec ZSSK spdsobilost vykonavat udrzbu systémov
MIREL v rozsahu vykonavania funk&nej skudky D3 alebo prevadzkovej opravy S1, montaze
a demontéze zariadenia podla typu absolvovaného $kolenia.

b) Potvrdenie o absolvovani $kolenia, ktoré zamestnanec ZSSK po ucasti ziskava, ma platnost
48 mesiacov odo dria absolvovania Skolenia. Opravnenie plati len pre vykon prac pre ZSSK.

HMH bude dodavat nahradné diely systémov MIREL na zaklade pisomnych poziadaviek ZSSK.
Rozsah a konfiguracia nahradnych dielov bude stanovena na zaklade dohody Zmluvnych stran.

HMH bude poskytovat' licencie na moduly programového vybavenia pre servis a prevadzku
zariadeni MIREL (dalej len ,programové vybavenie MIREL®) na zaklade pisomnych poziadaviek
ZSSK. Rozsah programoveého vybavenia a pocet licencii bude uréeny na zaklade vyplnenych
a doru€enych formuléarov ,Dotaznik softvérového vybavenia MIREL® od ZSSK. Poskytnutie
licencie na programovy modul obsahuje aj udrZzbu databdz opravneni a zariadeni podfa
podkladov ZSSK.

3. Terminy plnenia

Profylaktické kontroly podla bodu 2.2 Zmluvy bude HMH vykonavat' na jednotlivych systémoch
MIREL v terminoch stanovenych planom profylaktickych kontrol.



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

a) Presny datum vykonania profylaktickej kontroly bude uréeny dohodou Zmluvnych stran
podla Servisnych podmienok, ¢. 506M (dalej len ,Servisné podmienky*), ktoré tvoria prilohu
€. 3 Zmluvy.

b) V pripade, ze HMH nevykona profylakticki kontrolu alebo iny dohodnuty (pozadovany)
servisny zasah v dohodnutom termine, méze si ZSSK uctovat u HMH pri kazdom takomto
pripade omeskania zmluvnu pokutu vo vySke 33 € za kazdy aj zacaty der omesSkania.

c¢) HMH vykona profylakticki kontrolu na pristavenom rudni v dohodnutom termine do 3
pracovnych dni od jeho pristavenia. Pri zisteni poSkodeni, nespadajicich do zaruky alebo pri
vykondvani €innosti nad ramec profylaktickej kontroly, HMH prestane s vykonavanim prac a
dalsi postup vratane terminu dokoncenia bude stanoveny dohodou Zmluvnych stran.

d) HMH vystavi potvrdenie o vykonani kazdej profylaktickej kontroly podla Servisnych
podmienok.

Servis zariadeni MIREL podla bodu 2.3 Zmluvy bude HMH vykonavat na zaklade pisomnej

poziadavky ZSSK, v rozsahu uvedenom v servisnom liste podla Servisnych podmienok:

a) oprava zariadenia MIREL bude vykonana do 2 pracovnych dni od doru€enia zariadenia na
opravu do servisného strediska HMH,

b) HMH sa zavazuje odoslat opravené zariadenie spat ZSSK do jedného pracovného dna po
vykonani jeho opravy,

c) v pripade, Ze na opravu zariadenia MIREL bude potrebny nahradny diel alebo subdodavka
tretej strany, bude termin ukon&enia opravy stanoveny dohodou Zmluvnych stran.

d) v pripade nejednoznacnej identifikacie poruchy sa Zmluvné strany moézu dohodnut na
technickom overeni opravy v trvani maximalne 2 mesiace. V pripade dohody na technickom
overeni opravy bude oprava ukon¢ena az ukonenim technického overenia.

Skolenia zamestnancov ZSSK o systémoch MIREL podla bodu 2.4 Zmluvy bude HMH robit na
zaklade pisomnych poziadaviek ZSSK, do 90 dni od prijatia poziadavky.

Nové nahradné diely MIREL podla bodu 2.5 Zmluvy bude HMH dodavat do 90 dni od
potvrdenia prijatia pisomnej poziadavky ZSSK.

Licencie na programové vybavenie MIREL podla bodu 2.6 Zmluvy poskytne HMH do 90 dni od
potvrdenia prijatia pisomnej poziadavky ZSSK.

Po dobu omeskania ZSSK s plnenim zmluvnych zavazkov nie je HMH v omeskani s plnenim
zmluvnych zavazkov.

4. Cena za dielo

Cena profylaktickych kontrol podla bodu 2.2 Zmluvy je ur€ena ako sucet ceny profylaktickej
kontroly pre dany systém, dopravy a noclazného servisného zamestnanca HMH:
— ceny profylaktickych kontrol pre jednotlivé systémy MIREL su dohodnuté Cennikom
profylaktickych kontrol systémov MIREL, ktory je prilohou €. 4 Zmluvy.
— cena dopravy je vypocitana ako sucin jednotkovej ceny za prejdeny km a vzdialenosti
prejdenej z prevadzky HMH do miesta profylaktickej kontroly a spat. Jednotkova cena je
0,83 €/km,
— cena noclazného je 50,- € na noc a zamestnanca HMH. HMH mé&Ze noclazné uctovat
len v pripade, Ze jeho cena je nizSia ako cena dopravy a vykonané prace budu trvat viac
ako jeden deni.

V pripade, ze ZSSK zmeni alebo zrusi dohodnuty termin profylaktickej kontroly menej ako 6

pracovnych dni pred diiom planovanej kontroly, je HMH opravneny G&tovat ZSSK zmluvnu

pokutu:

a) pri zmene v den planovanej profylaktickej kontroly v pinej vySke ceny za dopravu a pracu
podla planovaného rozsahu,

b) pri zmene 1 aZ 6 dni pred diiom planovanej profylaktickej kontroly vo vyske 33 €.

Cena servisu zariadeni MIREL podla bodu 2.3 Zmluvy je nasledovna:

a) zaru€na oprava zariadeni MIREL vratane dopravy a noclaZzného je bezplatna,

b) cena mimozaruénej opravy zariadeni MIREL bude uréena na zéklade servisného listu, &islo
dokumentu 460-03-SW-4P-M z28.4.2003, ako sucet ceny vykonanej prace, pouZitého
materialu, dopravy a noclazného:



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

5.4

— cena vykonanej prace je vypocCitana ako sucin jednotkovej ceny za hodinu prace
a odpracovaného ¢asu. Jednotkova cena prace je 32,50 €/hod.

— pri ceste HMH do miesta opravy je cena dopravy vypocitana ako sucin jednotkovej ceny
za jeden prejdeny km a skutoCnej vzdialenosti prejdenej z prevadzky HMH do miesta
opravy a spat. Jednotkova cena je 0,83 €/km,

— pri zaslani zariadenia MIREL prostrednictvom tretej strany (dopravcu) je cena
dopravnych nakladov dana sumou uétovanou tretou stranou HMH,

— cena noclazného je 50,- € na noc a zamestnanca HMH. HMH mé&ze noclazné uctovat
len v pripade, Ze jeho cena je nizSia ako cena dopravy a prace trvaju viac ako jeden
den.

Cena skoleni zamestnancov ZSSK o systémoch MIREL podla bodu 2.4 Zmluvy je dohodnuta
oboma Zmluvnymi stranami na zaklade cenovej ponuky.

Cena nahradnych dielov MIREL podla bodu 2.5 Zmluvy je dohodnuta na zaklade cennika

nahradnych dielov systémov MIREL, ktory je prilohou ¢&. 5 tejto Zmluvy.

a) Vpripade zmeny alebo doplnenia cennika nahradnych dielov systémov MIREL je
zodpovedna osoba ZSSK (uvedena v prilohe €. 6 tejto Zmluvy), opravnena k pisomnému
odsuhlaseniu tychto zmien, ¢im v pripade suladu tejto zmeny predmetu plnenia so zakonom
0 verejnom obstaravani, ktorym je ZSSK viazané, méze potvrdit aktualizaciu prilohy 5.
Nesmie sa vSak zmenit hospodarsky ucel predmetu plnenia a cena.

Cena licencii modulov programového vybavenia MIREL podla bodu 2.6 Zmluvy:

a) je urCena na obdobie platnosti tejto Zmluvy (2 roky) na zaklade vyplneného dokumentu
,Dotaznik softvérového vybavenia MIREL, pri€om ceny su v prilohe €. 7 Zmluvy,

b) v pripade poziadavky iného rozsahu bude cena stanovena dohodou zmluvnych stran
a zodpovedna osoba ZSSK (uvedena v prilohe €. 6 tejto Zmluvy) je opravnena k pisomnému
odsuhlaseniu tychto zmien, ¢im v pripade suladu tejto zmeny predmetu plnenia so zakonom
o verejnom obstaravani, ktorym je ZSSK viazané, moéze potvrdit aktualizaciu prilohy ¢&. 7,
Nesmie sa v8ak zmenit hospodarsky ucel predmetu plnenia a cena.

c) programové vybavenie MIREL KAM poskytuje HMH bezplatne, av8ak len tam, kde je uz
vytvorené pracovisko s inou platnou licenciou programového vybavenia MIREL.

Ceny boli dohodnuté Zmluvnymi stranami v zmysle Zakona o cenach &. 18/1996 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov. Cena méze byt zmenena len po dohode zmluvnych stran formou
pisomného dodatku, podpisaného oboma Zmluvnymi stranami a to vylu¢ne smerom nadol.

K uvedenym cenam bude pripoCitana DPH podla platnych pravnych predpisov v ¢ase
fakturacie.

5. Platobné podmienky

HMH sa zavazuje vystavovat ZSSK faktury sumarne za €iastkové plnenie, vykonané v danom
mesiaci najneskér vak do 15. kalendarneho dia nasledujuceho mesiaca.

Material a poskytnuté sluzby podla supisov prac budu fakturované vramci jednej faktury za
vSetky strediska spoloCne. Podpisanim servisného listu alebo potvrdenia o vykonani
profylaktickej kontroly ZSSK bude servisny zasah automaticky povaZovany za odsuhlaseny
a nebude si vyzadovat dalSie odsuhlasenie kvoli fakturacii.

ZSSK sa zavazuje uhradit cenu za vykonané prace a DPH na zaklade faktiry s 60 driovou
lehotou splatnosti od vyznaceného dna vystavenia. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na
nasledujuci pracovny den. Za uhradenie faktiry sa povazuje den, v ktorom bude fakturovana
suma odpisana z uétu ZSSK. Faktura bude vystavena na adresu ZSSK a doru¢ena najneskor
do troch dni od dfia jej vystavenia na adresu:

Zelezniéna spolo¢nost Slovensko, a.s.

Sekcia uctovnictva a dani

Zelezniéna 1

041 79 KoSice
Zmluvné strany sa dohodli, Ze postipenie a zaloZenie pohladavok a zavazkov vyplyvajucich z
tejto Zmluvy na tretiu osobu je mozné len po predchadzajucom pisomnom suhlase obidvoch
Zmluvnych stran.



5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

V pripade ome$kania ZSSK s uUhradou faktury je HMH opravneny ZSSK Uuc¢tovat urok
z omeskania vo vySke 0,03% z diznej Ciastky za kazdy aj zaCaty den omeSkania, v zmysle
platnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

ZSSK je opravnena vratit faktiru HMH na prepracovanie, pokial faktira nebude obsahovat
vSetky nalezitosti v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani zpridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a nebude vystavena v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Vratenim
faktury nastava preruSenie plynutia jej lehoty splatnosti a nové 60 driova lehota splatnosti zacne

plynut az diilom vystavenia novej faktury HMH.

6. Zaruka a zodpovednost’ za vady

HMH poskytne zaru¢ni dobu 24 mesiacov na novododavané zariadenia a zaru¢nu dobu 3
mesiace na opravené zariadenia. Zaruka na opravované zariadenia sa vztahuje len na rovnaké
vady, ktoré boli predmetom opravy. Zaruka sa vztahuje na vSetky zariadenia, v pripade
plombovanych zariadeni len na zariadenia s neposkodenou plombou.

Predmetom zaruky nie su poruchy spdsobené neodbornym zasahom, tretou osobou,
zariadenim, ktoré nebolo dodané od HMH alebo neodbornou manipulaciou.

HMH zodpoveda ZSSK, pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, za kompletnost opravy a
udrzby, ku ktorej sa zaviazal podla tejto Zmluvy a jej kvalitu v zmysle vykresovej dokumentacie
a platnych predpisov v sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

7. Podmienky plnenia

Predmet tejto Zmluvy bude vykonavany nasledovne:

a) v spolupraci so zamestnancami ZSSK, v priestoroch ZSSK podfa servisnych podmienok,

b) ZSSK urli zodpovednych zamestnancov na pracoviskach, ktori budu opravneni prevziat
predmet Plnenia a ziadat o servis zariadeni MIREL. Zoznam tychto zamestnancov je
v prilohe €. 5 a zoznam kontaktnych os6b a udajov za HMH je v prilohe €. 8 tejto Zmluvy,

c) ZSSK umozni vjazd servisnych vozidiel HMH do priestorov pracovisk za predpokladu
dodrzania vSetkych bezpecnostnych predpisov ZSSK, (priloha €.9 tejto Zmluvy)

d) ZSSK umozni HMH pripojenie na napajanie elektrickou energiou za predpokladu dodrzania
vSetkych bezpecnostnych predpisov ZSSK, (priloha €.9 tejto Zmluvy)

e) ZSSK sa zavazuje poskytnut pre HMH potrebnu sucinnost’ a vytvorit vhodné podmienky pri
zhotovovani Plnenia. Pod potrebnou suc€innostou sa rozumie, ze ZSSK uré¢i zodpovedného
zamestnanca na kazdom pracovisku ZSSK, opravneného vykonavat ¢innosti na HDV podla
pokynov servisného technika HMH, nevyhnutné k vykonaniu profylaktickej kontroly alebo
servisu. Zodpovednost za vydané pokyny znasa HMH.

fy ZSSK umozni na poziadanie HMH vykonat prehliadku zariadeni MIREL po€as zaruky tak,
aby nedoslo k obmedzeniu prevadzky HDV,

g) v pripade dlhodobo odstavenych vozidiel si ZSSK vyhradzuje pravo zmenit termin vykonania
profylaktickej kontroly,

h) ZSSK sa zavazuje poskytovat pre HMH informacie o aktualnej dislokacii HDV,

i) ZSSK sa zavazuje odstavit HDV uréené k vykonaniu profylaktickej kontroly na uréenom
mieste na pracoviskach ZSSK v deri planovanej kontroly v &ase od 7,00 hod. alebo v Case
odsuhlasenom oboma Zmluvnymi stranami az do ukonCenia profylaktickej kontroly v lehote
podla Zmluvy.

ZSSK bude vykonavat prevadzkovu udrzbu systému MIREL vlastnymi silami a na vlastné
naklady vymennym spdsobom. Opravu vymenenych €asti a dopravu do a z opravy pocas
zarucnej doby zabezpeci HMH bezplatne.

Praca zamestnancov HMH sa v priestoroch ZSSK riadi podfa dokumentu ,Pravidla pre pracu
zamestnancov HMH, s.r.0. u iného zamestnavatela — Zelezni¢na spolo¢nost Slovensko a.s.”,
ktory je prilohou €. 9 tejto Zmluvy.

V pripade vzniku pohladdvok HMH vod&i ZSSK, vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ktoré su po lehote
splatnosti viac ako 90 dni, je HMH opravneny zastavit plnenie predmetu Zmluvy, po
predchadzajucom pisomnom upozorneni, zaslanom na kontaktnu adresu ZSSK, priCom sa
HMH nedostava do omeskania s plnenim Zmluvy.



8.1

8.2

8.3
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8.6
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8.8

8.9

9.1

9.2

9.3
9.4

9.5

8. VSeobecné ustanovenia

ZSSK i HMH sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené druhou
Zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu druhej strany
a nepouziju tieto informacie pre iné ucely, ako pre plnenie tejto Zmluvy s vynimkou plnenia
zakonnych povinnosti danych zak.¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len "zakon o slobode
informacii").

S ohladom na skuto¢nost, Ze dielo bude zhotovované v priestoroch ZSSK, v sulade s § 542
Obchodného zakonnika, znaSa ZSSK nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele okrem
pripadu, ked pIni pokyny zamestnanca HMH.

Pri nesplneni zavazkov obsiahnutych v Zmluve, postupuji Zmluvné strany cestou zmieru
a hladania spolo¢ného vychodiska, az potom budu uplatnené sankcie. O postupe Zmluvnych
stran sa vyhotovi pisomny zaznam.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto Zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom, zakon o slobode informacii a suvisiacimi pravnymi predpismi.

Zmluvu mozno ukongit pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od Zmluvy v
sulade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

ZSSK moze odstupit od Zmluvy v pripade hrubého porusenia povinnosti HMH. Hrubym
porusenim povinnosti HMH sa rozumie najma opakované omeS$kanie HMH s vykonanim
Plnenia i Ciastkového Plnenia v dohodnutom €ase, rozsahu a kvalite podla tejto Zmluvy.

Odstupit od Zmluvy méze ktorakolvek Zmluvna strana pri akomkolvek opakovanom poruseni
Zmluvy druhou Zmluvnou stranou. Opakovanym porusenim Zmluvy pre ucely odstupenia od
Zmluvy sa rozumie viac ako jedno porusenie povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy, na ktoré bola
Zmluvna strana pisomne upozornena, pri€om nie je rozhodné, &i doslo k poruSeniu tej istej
alebo inej zmluvnej povinnosti.

Odstupenie od Zmluvy musi byt uskuto¢nené pisomnou formou a nadobuda ucinnost
okamihom dorucenia pisomného odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane na adresu jej
sidla zapisanu v obchodnom registri v €ase odoslania odstupenia.

Zmluvna strana méze Zmluvu vypovedat aj bez uvedenia dévodu. Vypovedna lehota je 6
mesiacov a zacina plynut dfiom nasledujucim po dni jej doruenia druhej Zmluvnej strane.

9. Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu uzatvaraju na dobu urcitt do 31.12.2014 alebo do
vyCerpania finanéného limitu vo vySke 362 000,00 Eur, podla toho, ktora okolnost nastane skér.

Tato Zmluva ma 7 stran a 9 priloh:

) Priloha €. 1 — PredbezZny plan profylaktickych kontrol,

) Priloha €. 2 — Vzor servisného listu,

) Priloha &. 3 — Servisné podmienky, €. 506M,

) Priloha €. 4 — Cennik profylaktickych kontrol systémov MIREL,

) Priloha €. 5 — Cennik nahradnych dielov systémov MIREL,

f) Priloha €. 6 — Zoznam opravnenych oséb ZSSK,

g) Priloha &. 7 — Cennik modulov programového vybavenia MIREL,

h) Priloha ¢. 8 — Zoznam opravnenych os6b HMH,

i) Priloha €. 9 - Pravidla pre pracu zamestnancov HMH, s.r.o. uiného zamestnavatela —
Zelezniéna spolognost Slovensko, a.s..

O QO O T QO

Tato Zmluva bola vyhotovena v 5 rovnopisoch, 3 pre ZSSK a 2 pre HMH.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim informacie o uzavreti Zmluvy na svojich webovych
strankach, s vynimkou inform&cii, ktoré si obchodnym tajomstvom v zmysle § 17 Obchodného
zdkonnika a informacii chranenych pravnymi predpismi, najma Autorskym zakonom.

Obchodnym tajomstvom sa rozumeju skuto€nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy,
suvisiace s podnikom, ktoré maju skuto€nu alebo aspofi potencialnu materialnu alebo



nematerialnu hodnotu, nie su v prislusnych obchodnych kruhoch bezne dostupné
(predovsetkym spdsob uréenia jednotkovych cien, samotné jednotkové ceny a podty systémov,
licencie).

9.6 Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami, ucinna je v zmysle
zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 211/2000
Z.z. oslobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov. Zmluvné strany na zaklade § 1 ods. 2 Obchodného zakonnika
s poukazom na § 2 ods. 3 Obcianskeho zakonnika sa dohodli, ze prava a povinnosti
Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou, ktoré vznikli v obdobi od 1.februara 2014 do dna
nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy sa vysporiadaju podfa ustanoveni tejto Zmluvy.

9.7 Zmluva mbze byt menena a doplnenaiba vzostupne ocislovanymi pisomnymi dodatkami,
odsuhlasenymi a podpisanymi oboma Zmluvnymi stranami, priCom sa nesmie zmenit
hospodarsky ucel predmetu plnenia a cena. Navrh dodatku zanika po uplynuti 30 drfioch odo
dnia jeho vystavenia.

9.8 Zmluvné strany podpisom svojich Statutarnych organov potvrdzuju, ze tato Zmluva vyjadruje ich
vaznu a slobodnu vélu a zZe cely obsah Zmluvy im je jasny a zrozumitefny aze Zmluvu
nepodpisuju pod natlakom a za nevyhodnych podmienok.

V Bratislave, V Bratislave,

Zelezniéna spoloénost Slovensko, a. s. HMH, s.r.o.

Ing. Pavol Gabor Ing. Marian Matejovi¢

predseda predstavenstva konatel

Ing. Igor Krsko
Clen predstavenstva



Priloha €. 1 k Zmluve o dielo ¢. 4600001166/PN/2014 (¢. zhotovitel'a 400-13)

Predbezny plan profylaktickych kontrol

Typ
RM1
VZ1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
VZ1
RM1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
RM1
VZ1
RM1
VZ1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
RM1
VZ1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
RM1
VZ1
RM1
VZ1
RM1
VZ1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
RM1
VZ1
VZ1
RM1
VZ1
RM1
VZ1
RM1

Systémové vyrobné ¢.
S000482
S000481
S000587
S000588
S000605
S000604
S000624
S000625
S000643
S000644
S000650
S000649
S000660
S000659
S000671
S000672
S000750
S000751
S000787
S000786
S000760
S000759
S000808
S000807
S000815
S000814
S000822
S000823
S000836
S000835
S000752
S000753
S000570
S000569
S000673
S000674
S000623
S000622
S000642
S000641
S000651
S000652
S000658
S000657
S000688
S000687
S000700
S000701
S000772
S000773
S000599
S000598

Vyrobné ¢islo ZJ
4103MRM15376
4803MVZ15733
0504MVZ16274
1004MRM16923
1504MRM17805
1504MVZ17780
1504MVZ17795
2604MRM19255
2604MVZ19235
2604MRM19256
2604MRM19259
2604MVZ19236
3804MRM19762
2604MVZ19237
2604MRM19261
2604MVZ19243

MO019986
MO020015
M020189
MO020191
MO020046
MO020049
MO020537
MO020535
MO020691
MO020712
MO020737
MO020755
MO020804
MO020806
MO020013
MO020016
1004MRM16924
1004MVZ16914
2604MRM19262
2604MVZ19251
1504MRM17815
1504MVZ17796
2604MRM19257
2604MVZ19239
2604MVZ19238
2604MRM19258
3804MRM19763
2604MVZ19233
4304MRM19799
4304MVZ19795
4504MVZ19812
MO019823
MO020090
MO020131
0504MVZ16273
1504MRM17801

Umiest.
162-001
162-001
162-002
162-002
162-003
162-003
162-004
162-004
162-005
162-005
162-006
162-006
162-007
162-007
162-008
162-008
163-049
163-049
163-050
163-050
163-051
163-051
163-052
163-052
163-054
163-054
163-055
163-055
163-057
163-057
163-059
163-059
163-101
163-101
163-104
163-104
163-105
163-105
163-106
163-106
163-107
163-107
163-108
163-108
163-109
163-109
163-110
163-110
163-111
163-111
163-112
163-112

Predb. Termin
29.12.13
29.12.13
18.05.14
18.05.14
08.06.14
08.06.14
29.06.14
29.06.14
29.07.14
29.07.14
25.08.14
25.08.14
16.09.14
16.09.14
13.10.14
13.10.14
11.05.15
11.05.15
13.07.15
13.07.15
01.06.15
01.06.15
14.09.15
14.09.15
05.10.15
05.10.15
27.10.15
27.10.15
16.11.13
16.11.13
11.05.15
11.05.15
29.04.14
29.04.14
13.10.14
13.10.14
29.06.14
29.06.14
29.01.15
29.01.15
25.08.14
25.08.14
16.09.14
16.09.14
04.11.14
04.11.14
26.11.14
26.11.14
22.06.15
22.06.15
27.05.14
27.05.14

Rozsah SES.D4.
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2




Typ
RM1
VZ1
VZ1
RM1
vVZ1
RM1
vVZ1
RM1
vVZ1
RM1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
RM1
vVZ1
VZA1
RM1
vVZ1
RM1
VZA1
RM1
MSP
VZA1
RM1
vVZ1
MSP
RM1
vVZ1
MSP
RM1
VZ1
MSP
RM1
VZ1
RM1
MSP
MSP
MSP
RM1
VZ1
MSP
VZ1
RM1
VZA1
MSP
RM1
VZ1
RM1
MSP
MSP
RM1
VZ1
RM1
VZ1

Systémové vyrobné €.
S000747
S000746
S000689
S000690
S000705
S000706
S000725
S000726
S000761
S000762
S000774
S000775
S000785
S000784
S000562
S000561
S000799
S000800
S000809
S000810
S000824
S000825
S000921
S000919
S000920
S000675
S000996
S000995
S000907
S000908
S000906
S000103
S001126
S001123
S001013
S001014
S001015
S001024
S000923
S000922
S000608
S000938
S000939
S000937
S000495
S000944
S000943
S000871
S000872
S000887
S000949
S000950
S000951
S001046
S001045

Vyrobné cislo ZJ
M019983
M019987

4304MVZ19798
4304MRM19800
4304MVZ19797
4504MRM19818
M019828
M019822
M020047
M020050
M020091
M020132
M020190
M020192
1004MRM16920
1004MVZ16905
M020291
M020294
M020536
M020538
M020738
M020756
M021616
M021681
M021690
2604MVZ19244
M022152
M022174
M021468
M021546
M021598
4601MVZ13558
M023121
M023391
M021963
M022235
M021988
M022153
M021619
M021686
1504MVZ17784
M021618
M021750
M021754
4803MVZ15741
M021767
M021796
M021203
M021232
M021359
M021765
M021869
M021788
M022288
M022339

Umiest.
163-113
163-113
163-114
163-114
163-115
163-115
163-116
163-116
163-117
163-117
163-118
163-118
163-119
163-119
163-121
163-121
163-122
163-122
163-123
163-123
163-124
163-124
240-005
240-005
240-005
240-013
240-013
240-013
240-022
240-022
240-022
240-027
240-027
240-027
240-028
240-028
240-028
240-029
240-030
240-030
240-030
240-036
240-036
240-036
240-037
240-037
240-037
240-043
240-043
240-043
240-046
240-046
240-046
240-051
240-051

Predb. Termin
19.04.15
19.04.15
04.11.14
04.11.14
26.11.14
26.11.14
22.12.14
22.12.14
01.06.15
01.06.15
22.06.15
22.06.15
13.07.15
13.07.15
06.04.14
06.04.14
24.08.15
24.08.15
14.09.15
14.09.15
27.10.15
27.10.15
21.06.14
21.06.14
21.06.14
10.10.14
10.10.14
10.10.14
08.06.14
08.06.14
08.06.14
10.12.13
10.12.13
10.12.13
25.10.14
25.10.14
25.10.14
30.05.14
17.05.15
17.05.15
17.05.15
10.07.14
10.07.14
10.07.14
13.01.14
13.01.14
13.01.14
28.03.14
28.03.14
28.03.14
02.08.12
02.08.14
02.08.14
30.11.14
30.11.14

Rozsah SES.D4.
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2

MSP
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2

MSP
RM1A2
VZ1A2

MSP
RM1A2
VZ1A2

MSP
RM1A2
VZ1A2
RM1A2

MSP

MSP

MSP
RM1A2
VZ1A2

MSP
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2

MSP
RM1A2
VZ1A2
RM1A2

MSP

MSP
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2




Typ
MSP
vVZ1
RM1
MSP
VZ1
MSP
RM1
vVZ1
MSP
RM1
MSP
RM1
vVZ1
MSP
RM1
vVZ1
MSP
RM1
vVZ1
MSP
RM1
vVZ1
MSP
VZA1
RM1
MSP
RM1
vVZ1
MSP
RM1
vVZ1
MSP
VZA1
RM1
VZ1
RM1
MSP
MSP
VZA1
RM1
RM1
MSP
VZ1
VZ1
MSP
RM1
VZ1
MSP
RM1
MSP
RM1
V74
VZ1
MSP
RM1

Systémové vyrobné ¢.
S001047
S000125
S000956
S000957
S000576
S000955
S000954
S000557
S000959
S000958
S000966
S000965
S000964
S000994
S001059
S001058
S001224
S001023
S000719
S000916
S000915
S000633
S001060
S000993
S000992
S001012
S001011
S001010
S000983
S000984
S000973
S000978
S000109
S000979
S000627
S000936
S000935
S000988
S000351
S000987
S000902
S000904
S000903
S000101
S001110
S001109
S000634
S000941
S000940
S001038
S001037
S001036
S000703
S000968
S000967

Vyrobné cislo ZJ
M022340
0402MVZ13971
M021867
M021617
1004MVZ16911
M021766
M021868
0504MVZ16260
M021758
M021866
M021759
M021923
M021959
M022148
M022289
M022338
M023125
M022238
M019868
M021692
M021689
1504MVZ17792
M022154
M022130
M022114
M022149
M022236
M022132
M021986
M021989
M021904
M021984
4901MVZ13659
M022112
1504MVZ17786
M021597
M021548
M021987
1803MVZ12092
M022113
M021281
M021547
M021551
4601MVZ13557
M022507
M023157
2604MVZ19232
M021760
M021794
M022283
M022286
M022304
4304MVZ19792
M021764
M021922

Umiest.
240-051
240-054
240-054
240-054
240-059
240-059
240-059
240-068
240-068
240-068
240-072
240-072
240-072
240-073
240-073
240-073
240-075
240-075
240-075
240-076
240-076
240-076
240-078
240-078
240-078
240-080
240-080
240-080
240-081
240-081
240-081
240-084
240-084
240-084
240-087
240-087
240-087
240-089
240-089
240-089
240-092
240-092
240-092
240-096
240-096
240-096
240-097
240-097
240-097
240-098
240-098
240-098
240-100
240-100
240-100

Predb. Termin
30.11.14
20.02.14
20.02.14
20.02.14
11.05.14
11.05.14
11.05.14
01.04.14
01.04.14
01.04.14
31.08.14
31.08.14
31.08.14
04.10.12
20.12.12
20.12.12
26.10.14
26.10.14
26.10.14
05.10.14
05.10.14
05.10.14
02.10.14
04.10.14
04.10.14
17.01.15
17.01.15
17.01.15
13.09.14
13.09.14
13.09.14
27.02.15
27.02.15
27.02.15
30.06.14
30.06.14
30.06.14
29.05.15
29.05.15
29.05.15
02.06.14
02.06.14
02.06.14
04.12.13
04.12.13
04.12.13
15.07.14
15.07.14
15.07.14
12.07.15
12.07.15
12.07.15
30.03.15
30.03.15
30.03.15

Rozsah SES.D4.
MSP
VZ1A2
RM1A2
MSP
VZ1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
MSP
RM1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
MSP
VZ1A2
RM1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
MSP
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
MSP
MSP
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
MSP
VZ1A2
VZ1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
MSP
RM1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
MSP
RM1A2




Typ
MSP
RM1
VZ1
MSP
vVZ1
RM1
vVZ1
MSP
RM1
vVZ1
MSP
RM1
vVZ1
MSP
RM1
vVZ1
MSP
RM1
vVZ1
MSP
RM1
vVZ1
MSP
RM1
vVZ1
RM1
MSP
vVZ1
MSP
RM1
MSP
RM1
VZA1
VZ1
RM1
MSP
VZ1
RM1
MSP
VZ1
MSP
RM1
VZ1
MSP
RM1
MSP
RM1
VZ1
VZ1
RM1
MSP
VZ1
RM1
RM1
VZ1

Systémové vyrobné ¢.
S001035
S001034
S001033
S000896
S000676
S000953
S000990
S000989
S000991
S000327
S001125
S001124
S000695
S001094
S001093
S000110
S001096
S001095
S000713
S001006
S001005
S000566
S000960
S000961
S000704
S000981
S000980
S000556
S000970
S000969
S000952
S000895
S000577
S000628
S000910
S000909
S000538
S000933
S000934
S000714
S000972
S000982
S000603
S000932
S000931
S001030
S001029
S000853
S000718
S001091
S001092
S000454
S000455
S000436
S000435

Vyrobné cislo ZJ
M022284
M022287
M022305
M021550

2604MVZ19252
M021795
M022131
M022150
M022173
1103MVZ11569
M023118
M023393
4504MVZ19813
M022624
M022773
4901MVZ13660
M022505
M022774
4504MVZ19814
M022151
M022175
1004MVZ16909
M021757
M021960
4304MVZ19793
M021991
M021985
0504MVZ16270
M021763
M021961
M021762
M021278
1004MVZ16913
1504MVZ17787
M021279
M021621
0304MVZ16246
M021753
M021615
M019825
M021761
M021990
1004MVZ16910
M021620
M021755
M022285
M022237
M020963
M019869
M022536
M022625
4103MVZ15370
2803MRM13326
1803MRM12098
2803MVZ13311

Umiest.
240-103
240-103
240-103
240-111
240-111
240-111
240-113
240-113
240-113
240-114
240-114
240-114
240-115
240-115
240-115
240-119
240-119
240-119
240-121
240-121
240-121
240-122
240-122
240-122
240-123
240-123
240-123
240-127
240-127
240-127
240-129
240-129
240-129
240-132
240-132
240-132
240-133
240-133
240-133
240-134
240-134
240-134
240-136
240-136
240-136
240-142
240-142
240-142
240-145
240-145
240-145
263-003
263-003
263-004
263-004

Predb. Termin
15.11.14
15.11.14
15.11.14
19.10.14
19.10.14
19.10.14
04.10.14
04.10.14
04.10.14
15.04.15
15.04.15
15.04.15
25.11.14
25.11.14
25.11.14
16.01.14
16.01.14
16.01.14
16.12.14
16.12.14
16.12.14
20.04.14
20.04.14
20.04.14
02.11.14
02.11.14
02.11.14
01.04.14
01.04.14
01.04.14
30.03.14
11.05.14
11.05.14
30.06.14
30.06.14
30.06.14
11.03.14
11.03.14
11.03.14
11.03.15
11.03.15
11.03.15
01.06.12
01.06.12
01.06.12
28.01.15
28.01.15
28.01.15
11.03.15
11.03.15
11.03.15
26.11.15
26.11.15
24.10.15
24.10.15

Rozsah SES.D4.
MSP
RM1A2
VZ1A2
MSP
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
MSP
VZ1A2
MSP
RM1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
MSP
VZ1A2
RM1A2
MSP
VZ1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
MSP
RM1A2
MSP
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
MSP
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2




Typ
RM1
VZ1
RM1
vVZ1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
VZ1
RM1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
VZ1
RM1
\V74
RM1
RS350
RS350
VZA1
RM1
RS350
VZA1
RM1
vVZ1
RM1
RS350
vVZ1
RS350
RM1
RS350
VZA1
RM1
RS350
VZA1
RM1
VZ1
RM1
RS350
RS350
RM1
VZ1
RS350
RM1
VZA1
RS350
RM1
VZA1
RS350
VZ1
RM1
RS350
RM1
VZ1

Systémové vyrobné ¢.
S000429
S000428
S000329
S000328
S000414
S000415
S000480
S000479
S000376
S000377
S000393
S000394
S000462
S000461
S000285
S000286
S000039
S000094
S000033
S000151
S000065
S000084
S000002
S000059
S000093
S000036
S000092
S000015
S000041
S000007
S000097
S000014
S000061
S000095
S000005
S000031
S000068
S000035
S000089
S000009
S000020
S000091
S000032
S000004
S000082
S000043
S000006
S000096
S000034
S000001
S000042
S000083
S000010
S000088
S000037

Vyrobné cislo ZJ
2803MRM13327
2803MVZ13313
1103MRM11577
0603MVZ11467
1803MVZ12097
2803MRM13325
2203MRM12317
4402MVZ18709
1803MVZ12096
2203MRM12316
2403MVZ12692
2803MRM13322
4103MRM15375
4103MVZ15371
4902MVZ11007
4802MRM10034
0201MVZ11878
3901MRM13097
0699M3500693
0699M3500694
2001MVZ12194
5200MRM11865
0997M3500100
2001MVZ12186
3901MRM13096
4800MVZ11706
3901MRM13095
0699M3500691
0201MVZ11880
0498M3500315
3901MRM13100
0699M3500690
2001MVZ12188
3901MRM13098
0498M3500313
1299MVZ10918
5200MRM11860
4800MVZ11705
3901MRM13092
1098M3500466
0699M3500692
3901MRM13094
4800MVZ11703
0298M3500172
5200MRM11859
0201MVZ11882
0498M3500314
3901MRM13099
4800MVZ11704
0597M3500099
0201MVZ11881
5200MRM11864
1098M3500467
3901MRM13091
4800MVZ11707

Umiest.
263-005
263-005
263-006
263-006
263-007
263-007
263-008
263-008
263-009
263-009
263-010
263-010
263-011
263-011
263-012
263-012
350-001
350-001
350-001
350-002
350-002
350-002
350-003
350-003
350-003
350-004
350-004
350-004
350-005
350-005
350-005
350-006
350-006
350-006
350-007
350-007
350-007
350-008
350-008
350-008
350-011
350-011
350-011
350-012
350-012
350-012
350-013
350-013
350-013
350-014
350-014
350-014
350-015
350-015
350-015

Predb. Termin
16.10.13
16.10.13
01.07.15
01.07.15
29.09.15
29.09.15
18.12.13
18.12.13
11.07.15
11.07.15
13.08.15
13.08.15
26.11.13
26.11.13
11.02.15
11.02.15
16.10.14
16.10.14
16.10.14
04.11.15
04.11.15
04.11.15
13.09.15
13.09.15
13.09.15
25.08.14
25.08.14
25.08.14
14.01.15
14.01.15
14.01.15
17.08.13
17.08.13
17.08.13
07.06.14
07.06.14
07.06.14
25.09.14
25.09.14
25.09.14
15.07.13
15.07.13
15.07.13
20.06.14
20.06.14
20.06.14
10.06.14
10.06.14
10.06.14
06.06.15
06.06.15
06.06.15
08.01.15
08.01.15
08.01.15

Rozsah SES.D4.
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1C2
RM1A2
RS350
RS350
VZ1C2
RM1A2
RS350
VZ1C2
RM1A2
VZ1L2
RM1A2
RS350
VZ1C2
RS350
RM1A2
RS350
VZ1L2
RM1A2
RS350
VZ1L2
RM1A2
VZ1L2
RM1A2
RS350
RS350
RM1A2
VZ1L2
RS350
RM1A2
VZ1C2
RS350
RM1A2
VZ1C2
RS350
VZ1L2
RM1A2
RS350
RM1A2
VZ1L2




Typ
VZ1
RM1
RS350
vVZ1
RM1
RS350
RS350
VZ1
RM1
RS350
RM1
vVZ1
vVZ1
RM1
RS350
RS361
SOL
VZA1
RM1
RM1
VZA1
RS361
SOL
RM1
vVZ1
RS361
SOL
vVZ1
RM1
RS361
SOL
RS361
SOL
VZ1
RM1
SOL
RS361
VZ1
RM1
SOL
RS361
VZA1
RM1
RM1
VZA1
RS361
SOL
RM1
VZ1
RM1
VZ1
RM1
VZ1
RM1
VZ1

Systémové vyrobné ¢.
S000040
S000086
S000012
S000038
S000085
S000008
S000011
S000058
S000090
S000013
S000087
S000060
S000063
S000098
S000003
S002372
S002275
S000797
S000798
S000846
S000847
S002266
S002270
S000607
S000606
S002267
S002271
S000816
S000817
S002269
S002272
S002268
S002273
S000744
S000745
S002303
S002301
S000580
S000581
S002302
S002300
S000845
S000844
S000834
S000833
S002445
S002446
S000356
S000355
S000334
S000337
S000342
S000343
S000332
S000333

Vyrobné cislo ZJ
0201MVZ11879
3901MRM13089
1098M3500469
0201MVZ11877
3901MRM13088
0498M3500316
1098M3500468
2001MVZ12185
3901MRM13093
0699M3500689
3901MRM13090
2001MVZ12187
2001MVZ12192
3901MRM13101
1197M3500165

M031001
M031002
M020290
M020293
M020853
M020814
M032224
M032229
1504MRM17807
1504MVZ17783
M032282
M032283
M020713
M020692
M032853
M032849
M032852
M032848
0603MVZ11462
1504MRM17814
M033325
M033324
1004MVZ16917
1504MRM17800
M033516
M033569
M020815
M020854
M020805
M020807
M035107
M035117
1803MRM12101
1803MVZ12090
1103MRM11579
1103MVZ11571
0303MRM11337
1703MVZ11649
0303MRM11336
0303MVZ11333

Umiest.
350-016
350-016
350-016
350-017
350-017
350-017
350-018
350-018
350-018
350-019
350-019
350-019
350-020
350-020
350-020
361-001
361-001
361-001
361-001
361-002
361-002
361-002
361-002
361-003
361-003
361-003
361-003
361-004
361-004
361-004
361-004
361-005
361-005
361-005
361-005
361-101
361-101
361-101
361-101
361-102
361-102
361-102
361-102
361-103
361-103
361-103
361-103
362-001
362-001
362-002
362-002
362-003
362-003
362-004
362-004

Predb. Termin
13.05.15
13.05.15
13.05.15
08.01.15
08.01.15
08.01.15
03.07.15
03.07.15
03.07.15
09.08.15
09.08.15
09.08.15
08.10.15
08.10.15
08.10.15
19.07.13
19.07.13
19.07.15
19.07.15
31.01.14
31.01.14
31.01.14
31.01.14
23.04.14
23.04.14
23.04.14
23.04.14
10.07.14
10.07.14
10.07.14
10.07.14
25.09.14
25.09.14
25.09.14
25.09.14
12.12.14
12.12.14
12.12.14
12.12.14
10.07.15
10.07.15
10.07.15
10.07.15
15.10.15
15.10.15
15.10.15
15.10.15
11.06.15
11.06.15
30.04.15
30.04.15
14.05.15
14.05.15
27.03.15
27.03.15

Rozsah SES.D4.
VZ1C2
RM1A2
RS350
VZ1C2
RM1A2
RS350
RS350
VZ1C2
RM1A2
RS350
RM1A2
VZ1L2
VZ1C2
RM1A2
RS350
RS361
SOLA
VZ1C2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
RS361
SOLA
RM1A2
VZ1A2
RS361
SOLA
VZ1A2
RM1A2
RS361
SOLA
RS361
SOLA
VZ1A2
RM1A2
SOLA
RS361
VZ1A2
RM1A2
SOLA
RS361
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
RS361
SOLA
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1C2




Typ
VZ1
RM1
RM1
vVZ1
RM1
vZ1
RM1
VZ1
vVZ1
RM1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
vVZ1
RM1
RM1
VZA1
RM1
vVZ1
VZA1
RM1
RM1
VZA1
RM1
vVZ1
VZA1
RM1
vVZ1
RM1
vVZ1
RM1
RM1
VZ1
VZ1
RM1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
RM1
\V74
RM1
VZ1
VZA1
RM1
VZA1
RM1
S1560
S1560
S1560

Systémové vyrobné €.
S000353
S000354
S000303
S000302
S000367
S000366
S000381
S000380
S000378
S000379
S000837
S000838
S000361
S000360
S000316
S000315
S000369
S000368
S000301
S000300
S000348
S000349
S000388
S000387
S000295
S000294
S000292
S000293
S000346
S000347
S000389
S000390
S000288
S000287
S000289
S000290
S000282
S000281
S000239
S000238
S000778
S000777
S000363
S000362
S000336
S000335
S000331
S000330
S001918
S001945
S001926
S001989
S000016
S000017
S000044

Vyrobné cislo ZJ
1803MVZ12093
1803MRM12104
1103MRM11573
1103MVZ11567
2403MRM12694
2403MVZ12686
2403MRM12695
2403MVZ12690
2403MVZ12691
2403MRM12697

M020739
M020801
1803MRM12102
1803MVZ12094
0303MVZ11328
1103MRM11575
2403MRM12696
2403MVZ12687
1103MRM11574
1103MVZ11568
1803MVZ12088
1803MRM12099
2803MRM13323
2403MVZ12693
4402MRM18786
4402MVZ18691
4902MVZ11006
4402MRM18801
1803MVZ12089
1803MRM12100
2803MVZ13310
2803MRM13324
0303MRM11339
0303MVZ11329
0303MVZ11330
0303MRM11338
3802MVvZ17827
3902MRM17840
3902MRM17839
3802MVZ17823
M020014
M020041
1803MRM12103
1803MVZ12095
1103MRM11580
1103MVZ11572
1103MRM11578
3302MVZ17718
M030544
M030284
M030151
M030342
0699M5600698
0699M5600699
2100M5601001

Umiest.
362-005
362-005
362-006
362-006
362-007
362-007
362-008
362-008
362-009
362-009
362-010
362-010
362-011
362-011
362-012
362-012
362-013
362-013
362-014
362-014
362-015
362-015
362-016
362-016
363-101
363-101
363-107
363-107
363-133
363-133
363-134
363-134
363-135
363-135
363-136
363-136
363-137
363-137
363-143
363-143
363-144
363-144
363-145
363-145
363-146
363-146
363-147
363-147
381-001
381-001
381-002
381-002
560-011
560-012
560-013

Predb. Termin
11.06.15
11.06.15
20.03.15
20.03.15
09.07.15
09.07.15
01.10.15
01.10.15
23.07.15
23.07.15
25.11.15
25.11.15
25.06.15
25.06.15
02.04.15
02.04.15
21.10.15
21.10.15
19.03.15
19.03.15
28.05.15
28.05.15
05.08.15
05.08.15
05.03.15
05.03.15
05.03.15
05.03.15
28.05.15
28.05.15
05.08.15
05.08.15
17.02.15
17.02.15
17.02.15
17.02.15
31.01.15
31.01.15
18.11.14
18.11.14
18.05.15
18.05.15
25.06.15
25.06.15
30.04.15
30.04.15
16.04.15
16.04.15
23.07.15
23.07.15
22.03.14
22.03.14
25.04.15
25.04.15
01.07.13

Rozsah SES.D4.
VZ1C2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1C2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1C2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1C2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1M2
RM1C1
VZ1D2
RM1C1
S1560
S$1560
S$1560




Typ
S1560
S1560
S1560
S1560
S1560

VZ1

RM1

RM1

VZ1

vVZ1

RM1

RM1

vVZ1

RM1

VZ1

RM1

\V74

RM1

vVZ1

RM1

VZA1

vVZ1

RM1

VZA1

RM1

vVZ1

RM1

vVZ1

RM1

VZA1

RM1

RM1

VZA1

vVZ1

RM1

VZA1

VZ1

vVZ1

VZA1

vVZ1

VZ1

VZA1

RM1

VZ1

RM1

VZA1

RM1

VZA1

RM1

VZ1

RM1

VZA1

VZ1

RM1

RM1

Systémové vyrobné €.
S000045
S000019
S000022
S000023
S000030
S001594
S001591
S001883
S001877
S001878
S001895
S001896
S001894
S001990
S001992
S001977
S001994
S001954
S002029
S002031
S002050
S002103
S002132
S002247
S002249
S001276
S001277
S001290
S001291
S001308
S001307
S001512
S001511
S001546
S001547
S000720
S000519
S000665
S000693
S000715
S000850
S000656
S001851
S001850
S002053
S002054
S002075
S002076
S002193
S002192
S002228
S002227
S002263
S002262
S002292

Vyrobné cislo ZJ
2100M5601002
1099M5600868
1099M5600870
0500M5600906
0500M5600907

M026872
M026459
M026464
M028505
M028612
M029697
M029698
M030046
M030343
M030394
M030468
M030396
M030914
M031630
M031635
M031893
M032516
M032656
M033319
M030101
M023913
M024045
M023978
M024242
M024757
M024734
M025883
M025954
M026167
M025890
2604MVZ19248
0304MVZ16236
0504MVZ16275
2604MVZ19250
1504MVZ17798
M020782
1504MVZ17791
M029478
M029595
M030912
M030886
M031226
M031432
M031433
M031442
M031636
M031625
M031896
M033311
M033701

Umiest.
560-014
560-030
560-032
560-033
560-034
671-001
671-001
671-002
671-002
671-003
671-003
671-004
671-004
671-005
671-005
671-006
671-006
671-007
671-007
671-008
671-008
671-009
671-009
671-010
671-010
736-101
736-101
736-102
736-102
736-103
736-103
736-104
736-104
736-105
736-105
754-003
754-010
754-011
754-033
754-034
754-072
754-082
757-001
757-001
757-002
757-002
757-003
757-003
757-004
757-004
757-005
757-005
757-006
757-006
757-007

Predb. Termin
10.06.13
10.01.13
04.03.13
02.09.13
02.09.13
02.09.15
02.09.15
26.04.14
26.04.14
26.04.14
26.04.14
10.06.14
10.06.14
28.03.15
28.03.15
10.03.15
10.03.15
24.06.15
24.06.15
15.04.15
15.04.15
23.01.14
23.01.14
23.01.14
23.01.14
17.01.14
17.01.14
16.04.14
16.04.14
04.09.14
04.09.14
14.04.15
14.04.15
03.06.15
03.06.15
22.03.15
12.02.14
23.09.14
07.12.14
28.02.15
13.12.13
07.09.14
09.12.14
09.12.14
18.04.15
18.04.15
28.06.15
28.06.15
23.08.15
23.08.15
23.08.15
23.08.15
23.08.15
23.08.15
25.04.14

Rozsah SES.D4.
S1560
S1560
S1560
S1560
S1560
VZ1A1
RM1C1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
VZ1A2
VZ1A2
VZ1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1B2
VZ1C2
RM1B2
VZ1C2
RM1B2
VZ1C2
RM1B2
VZ1C2
RM1B2
VZ1C2
VZ1C2
RM1B2
RM1B2




Typ
VZ1
VZ1
RM1
vVZ1
RM1
vZ1
RM1
VZ1
RM1
vVZ1
RM1
RM1
vVZ1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RS812
RM1
vVZ1
RM1
VZA1
RS812
RS812
RM1
VZA1
RS812
VZA1
RM1
RS812
RM1
V74
VZ1
RS812
RM1

Systémové vyrobné €.
S002291
S002340
S002341
S002367
S002368
S002388
S002389
S002422
S002423
S002461
S002462
S002484
S002483
S001768
S001769
S001789
S001779
S001784
S001807
S001811
S001815
S001800
S001833
S001820
S001829
S001810
S001763
S001795
S001783
S001846
S001827
S001845
S001828
S001799
S001676
S001848
S001849
S000252
S000254
S000253
S000257
S000256
S000255
S000258
S000260
S000259
S000261
S000262
S000263
S000264
S000266
S000265
S000268
S000267
S000269

Vyrobné cislo ZJ
M033561
M033988
M034062
M033993
M034149
M034986
M034984
M035334
M034985
M035780
M035382
M036443
M036306
M026198
M026465
M028978
M028977
M029340
M029474
M029619
M029475
M028974
M029926
M029696
M029409
M029620
M028976
M029403
M029341
M030097
M029914
M030098
M029915
M028975
M027591
M030099
M030100

2002M8126133
2002MRM16132
4601MVZ13554
2102MRM16474
2102MVZ16470
2502M8126591

2102M8126476
2102MRM16473
2102MVZ16452
2502M8126590

2102MVZ16471

2502MRM16571
2502M8126592

2502MRM16572
2502MVZ16550
0402MVZ13972
2102M8126475
4701MRM13646

Umiest.
757-007
757-008
757-008
757-009
757-009
757-010
757-010
757-011
757-011
757-012
757-012
757-013
757-013
811-001
811-002
811-003
811-004
811-005
811-006
811-007
811-008
811-009
811-010
811-011
811-012
811-013
811-014
811-015
811-016
811-017
811-018
811-020
811-021
811-022
811-023
811-025
811-027
812-001
812-001
812-001
812-002
812-002
812-002
812-003
812-003
812-003
812-004
812-004
812-004
812-005
812-005
812-005
812-006
812-006
812-006

Predb. Termin
25.04.14
03.07.14
03.07.14
03.07.14
03.07.14
04.03.15
04.03.15
10.04.14
10.04.14
07.05.15
07.05.15
07.05.15
07.05.15
04.08.14
04.08.14
09.09.14
25.08.14
02.09.14
13.10.14
20.10.14
27.10.14
20.12.14
01.12.14
10.11.14
26.11.14
20.10.14
21.07.14
22.09.14
02.09.14
08.12.14
18.11.14
22.02.15
18.11.14
29.09.14
17.12.13
15.12.14
15.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14
11.12.14

Rozsah SES.D4.
VZ1C2
VZ1C2
RM1B2
VZ1C2
RM1B2
VZ1C2
RM1B2
VZ1C2
RM1B2
VZ1C2
RM1B2
RM1B2
VZ1C2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RM1A2
RS812
RM1A2
VZ1B2
RM1A2
VZ1B2
RS812
RS812
RM1A2
VZ1B2
RS812
VZ1B2
RM1A2
RS812
RM1A2
VZ1B2
VZ1B2
RS812
RM1A2




Typ
RS812
vVZ1
RM1
RS812
vVZ1
RM1
vVZ1
RS812
RM1
RM1
VZ1
RS812
RS812
RM1
vVZ1
RS812
RM1
VZA1
vVZ1
RM1
RS812
RM1
RS812
VZA1
vVZ1
RM1
RS812
RS812
vVZ1
RM1
RS812
vVZ1
RM1
vVZ1
RS812
RM1
VZ1
RM1
RS812
vVZ1
RS812
RM1
RS812
RM1
VZA1
RS812
RM1
VZA1
RS812
RM1
VZ1
RS812
VZ1
RM1
RS812

Systémové vyrobné €.
S000270
S000271
S000272
S000400
S000398
S000399
S000276
S000275
S000274
S000277
S000279
S000278
S000308
S000307
S000306
S000311
S000310
S000309
S000324
S000325
S000323
S000321
S000322
S000320
S000357
S000358
S000359
S000372
S000370
S000371
S000375
S000373
S000374
S000811
S000813
S000812
S000403
S000404
S000405
S000406
S000408
S000407
S000418
S000417
S000416
S000432
S000431
S000430
S000443
S000442
S000441
S000465
S000463
S000464
S000473

Vyrobné cislo ZJ
2502M8126594
3802MVZ17815
3902MRM17835
2803M8123328
3302MVZ17725
2403MRM12698
3802MVZ17816
3302M8127709
3902MRM17836
4402MRM18802
4402MVZ18710
4902M8120592
3302M8127712
4402MRM18791
4402MVZ18705
3302M8127711
3902MRM17833
4402MVZ18703
3802MVZ17830
4402MRM18785
2502M8126593
2502MRM16587
3302M8127710
3302MVZ17724
1703MVZ11651
1103MRM11582
3302M8127708
0603M8121477
3802MVZ17812
4402MRM18792
4902M8120589
2403MVZ12688
2502MRM16586

M020249

M020622

M020693
2803MVZ13312
2803MRM13321
3103M8124346
0602MVZ14023
3103M8124347
3103MRM14334
3103M8124348
3103MRM14336
3103MVZ14341
3303M8124592
3303MRM14588
3303MVZ14582
3103M8124350
3303MRM14589
4103MVZ15362
3303M8124594
4103MVZ15369
4402MRM18794
3103M8124349

Umiest.
812-007
812-007
812-007
812-008
812-008
812-008
812-009
812-009
812-009
812-010
812-010
812-010
812-011
812-011
812-011
812-012
812-012
812-012
812-013
812-013
812-013
812-014
812-014
812-014
812-015
812-015
812-015
812-016
812-016
812-016
812-017
812-017
812-017
812-018
812-018
812-018
812-019
812-019
812-019
812-020
812-020
812-020
812-021
812-021
812-021
812-022
812-022
812-022
812-023
812-023
812-023
812-024
812-024
812-024
812-025

Predb. Termin
26.02.15
26.02.15
26.02.15
26.08.15
26.08.15
26.08.15
14.01.15
14.01.15
14.01.15
14.01.15
14.01.15
14.01.15
10.07.15
10.07.15
10.07.15
13.03.15
13.03.15
13.03.15
18.01.14
18.01.14
18.01.14
10.04.15
10.04.15
10.04.15
21.08.15
21.08.15
21.08.15
16.09.15
16.09.15
16.09.15
10.07.13
10.07.13
10.07.13
30.09.15
30.09.15
30.09.15
11.09.15
11.09.15
11.09.15
11.09.15
11.09.15
11.09.15
30.09.15
30.09.15
30.09.15
22.10.15
22.10.15
22.10.15
16.02.14
16.02.14
16.02.14
25.11.13
25.11.13
25.11.13
12.12.13

Rozsah SES.D4.
RS812
VZ1B2
RM1A2
RS812
VZ1B2
RM1A2
VZ1B2
RS812
RM1A2
RM1A2
VZ1B2
RS812
RS812
RM1A2
VZ1B2
RS812
RM1A2
VZ1B2
VZ1B2
RM1A2
RS812
RM1A2
RS812
VZ1B2
VZ1B2
RM1A2
RS812
RS812
VZ1B2
RM1A2
RS812
VZ1B2
RM1A2
VZ1B2
RS812
RM1A2
VZ1B2
RM1A2
RS812
VZ1B2
RS812
RM1A2
RS812
RM1A2
VZ1B2
RS812
RM1A2
VZ1B2
RS812
RM1A2
VZ1B2
RS812
VZ1B2
RM1A2
RS812




Typ
RM1
VZ1
VZ1
RS812
RM1
vZ1
RM1
RS812
vVZ1
RS812
RM1
RS812
RM1
vVZ1
RS812
RM1
VZA1
RS812
RM1
vVZ1
RM1
vVZ1
RS812
RS812
RM1
vVZ1
RS812
RM1
vVZ1
VZA1
RS812
RM1
RS812
RM1
VZ1
VZA1
RM1
RS812
RM1
RS812
VZ1
RS812
RM1
VZ1
VZA1
RM1
RS812
VZA1
RM1
RS812
RS812
V74
RM1
RM1
VZ1

Systémové vyrobné €.
S000474
S000472
S000382
S000384
S000383
S000510
S000511
S000512
S000827
S000829
S000828
S000525
S000524
S000526
S000541
S000540
S000539
S000555
S000554
S000553
S000573
S000572
S000574
S000584
S000583
S000582
S000618
S000617
S000616
S000619
S000621
S000620
S000639
S000638
S000637
S000653
S000654
S000655
S000842
S000841
S000843
S000669
S000668
S000667
S000697
S000698
S000699
S000727
S000728
S000729
S000732
S000730
S000731
S000734
S000733

Vyrobné cislo ZJ
3103MRM14337
4402MVZ18704
2403MVZ12689
4902M8120590
2403MRM12699
4503MVZ15526
3303MRM14590
4803M8125744

M020619
M020623
M020798
1703M8121652
3303MRM14591
4503MVZ15527
3303M8124593
4402MRM18798
4503MVZ15512
0504M8126277
3103MRM14335
4803MVZ15739
0504MRM16276
0504MVZ16272
1004M8126925
3303M8124595
4803MRM15742
4803MVZ15740
1504M8127817
1504MRM17813
1504MVZ17788
0504MVZ16266
1004M8126926
1504MRM17806
1504M8127818
1504MRM17816
1504MVZ17793
1504MVZ17799
2604MRM19253
2604M8129264
M020852
M020808
M020779
4803M8125745
1004MRM16919
1504MVZ17781
2604MVZ19242
3904MRM19769
4004M8129772
0504MVZ16269
4402MRM18800
2604M8129263
4004M8129773
2604MVZ19240
M019903
M019904
M019912

Umiest.
812-025
812-025
812-026
812-026
812-026
812-027
812-027
812-027
812-028
812-028
812-028
812-029
812-029
812-029
812-030
812-030
812-030
812-031
812-031
812-031
812-032
812-032
812-032
812-033
812-033
812-033
812-034
812-034
812-034
812-035
812-035
812-035
812-036
812-036
812-036
812-037
812-037
812-037
812-038
812-038
812-038
812-039
812-039
812-039
812-040
812-040
812-040
812-041
812-041
812-041
812-042
812-042
812-042
812-043
812-043

Predb. Termin
12.12.13
12.12.13
31.07.15
31.07.15
31.07.15
30.01.14
30.01.14
30.01.14
02.11.13
02.11.13
02.11.13
17.02.14
17.02.14
17.02.14
12.03.14
12.03.14
12.03.14
30.03.14
30.03.14
30.03.14
27.04.14
27.04.14
27.04.14
20.05.14
20.05.14
20.05.14
23.06.14
23.06.14
23.06.14
30.06.14
30.06.14
30.06.14
20.11.15
20.11.15
20.11.15
31.08.14
31.08.14
31.08.14
28.11.14
28.11.14
05.06.15
29.09.14
29.09.14
29.09.14
16.11.14
16.11.14
16.11.14
25.01.15
25.01.15
25.01.15
21.02.15
21.02.15
21.02.15
14.03.15
14.03.15

Rozsah SES.D4.
RM1A2
VZ1B2
VZ1B2
RS812
RM1A2
VZ1B2
RM1A2
RS812
VZ1B2
RS812
RM1A2
RS812
RM1A2
VZ1B2
RS812
RM1A2
VZ1B2
RS812
RM1A2
VZ1B2
RM1A2
VZ1B2
RS812
RS812
RM1A2
VZ1B2
RS812
RM1A2
VZ1B2
VZ1B2
RS812
RM1A2
RS812
RM1A2
VZ1B2
VZ1B2
RM1A2
RS812
RM1A2
RS812
VZ1B2
RS812
RM1A2
VZ1B2
VZ1B2
RM1A2
RS812
VZ1B2
RM1A2
RS812
RS812
VZ1B2
RM1A2
RM1A2
VZ1B2




Typ
RS812
vVZ1
RM1
RS812
RS812
VZ1
RM1
vVZ1
RS812
RM1
RS812
vVZ1
RM1
vVZ1
RS812
RM1
RS812
VZA1
RM1
vVZ1
RM1
RS812
RM1
RS812
vVZ1
RM1
RS812
vVZ1
RS812
VZA1
RM1
RS812
RM1
vVZ1
VZ1
RM1
RS812
vVZ1
RM1
RS812
RM1
VZA1
RS812
VZ1
RM1
RS812
VZ1
RM1
RS812
VZ1
RM1
RS812
VZ1
RM1
RS812

Systémové vyrobné ¢.
S000735
S000740
S000741
S000742
S000758
S000756
S000757
S000767
S000769
S000768
S000781
S000779
S000780
S000855
S000854
S000856
S000794
S000792
S000793
S000801
S000802
S000803
S000875
S000873
S000874
S000880
S000879
S000881
S000886
S000884
S000885
S000897
S000898
S000899
S000929
S000930
S000928
S000917
S000924
S000925
S000998
S000997
S000999
S001000
S001001
S001002
S001020
S001021
S001022
S001053
S001052
S001051
S001049
S001050
S001048

Vyrobné cislo ZJ
M019923
M019926
M019929
M019932
M019931
M019925
M019928
M020093
M019930
M019927
M020133
M020134
M020137
M020778
M020809
M020947
M020253
M020248
M020250
M020259
M020251
M020252
M021277
M021320
M021323
M021275
M021321
M021368
M021431
M021450
M021452
M021432
M021591
M021554
M021682
M021688
M021700
M021683
M021687
M021623
M021962
M021793
M021811
M021965
M021812
M021810
M022197
M022247
M022135
M022266
M022291
M022303
M022267
M022381
M022302

Umiest.
812-043
812-044
812-044
812-044
812-045
812-045
812-045
812-046
812-046
812-046
812-047
812-047
812-047
812-048
812-048
812-048
812-049
812-049
812-049
812-050
812-050
812-050
812-051
812-051
812-051
812-052
812-052
812-052
812-053
812-053
812-053
812-054
812-054
812-054
812-055
812-055
812-055
812-056
812-056
812-056
812-057
812-057
812-057
812-058
812-058
812-058
812-059
812-059
812-059
812-060
812-060
812-060
812-061
812-061
812-061

Predb. Termin
14.03.15
30.03.15
30.03.15
30.03.15
17.05.15
17.05.15
17.05.15
20.08.15
20.08.15
20.08.15
29.06.15
29.06.15
29.06.15
29.12.13
29.12.13
29.12.13
12.07.15
12.07.15
12.07.15
02.09.15
02.09.15
02.09.15
27.06.14
27.06.14
27.06.14
12.04.14
12.04.14
12.04.14
28.04.14
28.04.14
28.04.14
31.05.14
31.05.14
31.05.14
06.07.14
06.07.14
06.07.14
22.06.14
22.06.14
22.06.14
11.10.14
11.10.14
11.10.14
12.10.14
12.10.14
12.10.14
27.10.14
27.10.14
27.10.14
04.06.15
04.06.15
04.06.15
08.12.14
08.12.14
08.12.14

Rozsah SES.D4.
RS812
VZ1B2
RM1A2
RS812
RS812
VZ1B2
RM1A2
VZ1B2
RS812
RM1A2
RS812
VZ1B2
RM1A2
VZ1B2
RS812
RM1A2
RS812
VZ1B2
RM1A2
VZ1B2
RM1A2
RS812
RM1A2
RS812
VZ1B2
RM1A2
RS812
VZ1B2
RS812
VZ1B2
RM1A2
RS812
RM1A2
VZ1B2
VZ1B2
RM1A2
RS812
VZ1B2
RM1A2
RS812
RM1A2
VZ1B2
RS812
VZ1B2
RM1A2
RS812
VZ1B2
RM1A2
RS812
VZ1B2
RM1A2
RS812
VZ1B2
RM1A2
RS812




Typ
VZ1
RM1
RS812
RS812
RM1
VZ1
vVZ1
RM1
RS812
RS813
VZ1
RM1
RS813
vVZ1
RM1
RS813
RM1
VZA1
RM1
vVZ1
RS813
RM1
vVZ1
RS813
RS813
RM1
VZA1
RM1
vVZ1
RS813
RM1
vVZ1
RS813
RM1
VZ1
RS813
VZ1
RM1
RS813
vVZ1
RM1
RS813
VZ1
RM1
RS813
RM1
VZ1
RS813
RS813
VZ1
RM1
V74
RM1
RS813
VZ1

Systémové vyrobné €.
S001061
S001062
S001063
S001068
S001067
S001066
S001072
S001077
S001078
S001157
S001158
S001159
S001135
S001133
S001134
S001120
S001119
S001118
S001155
S001154
S001156
S001175
S001174
S001176
S001198
S001197
S001196
S001213
S001212
S001214
S001226
S001225
S001227
S001247
S001246
S001248
S001255
S001256
S001257
S001270
S001271
S001272
S001273
S001274
S001275
S001284
S001283
S001285
S001288
S001286
S001287
S001292
S001293
S001294
S001298

Vyrobné cislo ZJ
M022196
M022290
M022194
M021699
M022250
M022457
M022300
M022248
M022193
M023401
M022195
M022249
M023191
M022641
M023163
M023400
M023380
M022640
M023383
M023541
M023540
M023382
M023550
M023694
M023695
M023385
M023548
M023166
M023542
M023824
M023381
M023543
M023827
M023840
M023549
M023828
M023547
M023839
M023935
M023546
M023165
M023936
M023545
M023164
M023826
M023162
M023544
M024299
M023825
M024301
M024302
M024300
M024303
M024709
M024720

Umiest.
812-062
812-062
812-062
812-063
812-063
812-063
812-064
812-064
812-064
813-001
813-001
813-001
813-002
813-002
813-002
813-003
813-003
813-003
813-004
813-004
813-004
813-005
813-005
813-005
813-006
813-006
813-006
813-007
813-007
813-007
813-008
813-008
813-008
813-009
813-009
813-009
813-010
813-010
813-010
813-011
813-011
813-011
813-012
813-012
813-012
813-013
813-013
813-013
813-014
813-014
813-014
813-015
813-015
813-015
813-016

Predb. Termin
20.02.15
20.02.15
20.02.15
20.12.14
20.12.14
20.12.14
27.12.14
27.12.14
27.12.14
29.06.15
29.06.15
29.06.15
29.06.15
29.06.15
29.06.15
10.08.15
10.08.15
10.08.15
07.09.15
07.09.15
07.09.15
01.10.15
01.10.15
01.10.15
26.10.15
26.10.15
26.10.15
16.11.15
16.11.15
16.11.15
28.11.15
28.11.15
28.11.15
06.12.13
06.12.13
06.12.13
18.12.13
18.12.13
18.12.13
11.01.14
11.01.14
11.01.14
25.01.14
25.01.14
25.01.14
14.03.14
14.03.14
14.03.14
09.04.14
09.04.14
09.04.14
13.05.14
13.05.14
13.05.14
03.06.14

Rozsah SES.D4.
VZ1B2
RM1A2
RS812
RS812
RM1A2
VZ1B2
VZ1B2
RM1A2
RS812
RS813
VZ1B2
RM1A2
RS813
VZ1B2
RM1A2
RS813
RM1A2
VZ1B2
RM1A2
VZ1B2
RS813
RM1A2
VZ1B2
RS813
RS813
RM1A2
VZ1B2
RM1A2
VZ1B2
RS813
RM1A2
VZ1B2
RS813
RM1A2
VZ1B2
RS813
VZ1B2
RM1A2
RS813
VZ1B2
RM1A2
RS813
VZ1B2
RM1A2
RS813
RM1A2
VZ1B2
RS813
RS813
VZ1B2
RM1A2
VZ1B2
RM1A2
RS813
VZ1B2




Typ
RS813
RM1
VZ1
RM1
RS813
RS813
RM1
vVZ1
RS813
RM1
VZ1
RS813
RM1
vVZ1
RS813
RM1
VZA1
RS813
RM1
vVZ1
RS813
RM1
vVZ1
RM1
vVZ1
RS813
VZA1
RS813
RM1
RM1
vVZ1
RS813
RS813
vVZ1
RM1
VZA1
RS813
RM1
RS813
RM1
VZ1
RS813
VZ1
RM1
RS813
VZA1
RM1
VZA1
RS813
RM1
RS813
RM1
VZ1
RS813
RM1

Systémové vyrobné €.
S001300
S001299
S001304
S001305
S001306
S001312
S001311
S001310
S001335
S001334
S001333
S001340
S001342
S001341
S001387
S001386
S001385
S001415
S001416
S001414
S001422
S001421
S001420
S001442
S001441
S001443
S001450
S001452
S001451
S001471
S001470
S001469
S001497
S001495
S001496
S001508
S001510
S001509
S001517
S001515
S001516
S001532
S001530
S001531
S001544
S001545
S001543
S001551
S001549
S001550
S001588
S001587
S001586
S001602
S001603

Vyrobné cislo ZJ
M024721
M024735
M024775
M024736
M024774
M024724
M024738
M024778
M024722
M024737
M024776
M024974
M024968
M024777
M024723
M024969
M024971
M025304
M024970
M024972
M025300
M025327
M025324
M025328
M025622
M025636
M024973
M025301
M025329
M023384
M025322
M025302
M025303
M025323
M025808
M025623
M025634
M025809
M025635
M025810
M025325
M026241
M025326
M025981
M026445
M025978
M025982
M025979
M026446
M026457
M026653
M026458
M025980
M026652
M026874

Umiest.
813-016
813-016
813-017
813-017
813-017
813-018
813-018
813-018
813-019
813-019
813-019
813-020
813-020
813-020
813-021
813-021
813-021
813-022
813-022
813-022
813-023
813-023
813-023
813-024
813-024
813-024
813-025
813-025
813-025
813-026
813-026
813-026
813-027
813-027
813-027
813-028
813-028
813-028
813-029
813-029
813-029
813-030
813-030
813-030
813-031
813-031
813-031
813-032
813-032
813-032
813-033
813-033
813-033
813-034
813-034

Predb. Termin
03.06.14
03.06.14
23.06.14
23.06.14
23.06.14
15.07.14
15.07.14
15.07.14
14.08.14
14.08.14
14.08.14
03.09.14
03.09.14
03.09.14
18.12.14
18.12.14
18.12.14
15.10.14
15.10.14
15.10.14
28.10.14
28.10.14
28.10.14
14.02.15
14.02.15
14.02.15
27.03.15
27.03.15
27.03.15
11.06.15
11.06.15
11.06.15
21.05.15
21.05.15
21.05.15
27.03.15
27.03.15
27.03.15
24.04.15
24.04.15
24.04.15
05.06.15
05.06.15
05.06.15
16.06.15
16.06.15
16.06.15
25.06.15
25.06.15
25.06.15
20.08.15
20.08.15
20.08.15
11.09.15
11.09.15

Rozsah SES.D4.
RS813
RM1A2
VZ1B2
RM1A2
RS813
RS813
RM1A2
VZ1B2
RS813
RM1A2
VZ1B2
RS813
RM1A2
VZ1B2
RS813
RM1A2
VZ1B2
RS813
RM1A2
VZ1B2
RS813
RM1A2
VZ1B2
RM1A2
VZ1B2
RS813
VZ1B2
RS813
RM1A2
RM1A2
VZ1B2
RS813
RS813
VZ1B2
RM1A2
VZ1B2
RS813
RM1A2
RS813
RM1A2
VZ1B2
RS813
VZ1B2
RM1A2
RS813
VZ1B2
RM1A2
VZ1B2
RS813
RM1A2
RS813
RM1A2
VZ1B2
RS813
RM1A2




Typ
VZ1
vVZ1
RM1
RS813
RM1
VZ1
RS813
RS813
RM1
vVZ1
RS813
vVZ1
RM1
RM1
RS813
vVZ1
RM1
VZA1
RS813
RM1
RS813
vVZ1
RM1
RS813
vVZ1
RS813
RM1
vVZ1
vVZ1
RM1
RS813
vVZ1
RM1
vVZ1
RM1
RM1
VZ1
vVZ1
RM1
RM1
VZ1
RM1
VZ1
VZ1
RM1
VZA1
RM1
VZA1
RM1
VZ1
RM1
V74
RM1
VZA1
RM1

Systémové vyrobné ¢.
S001601
S001627
S001626
S001625
S001634
S001635
S001633
S001681
S001680
S001679
S001707
S001705
S001706
S001745
S001746
S001744
S001749
S001750
S001751
S001760
S001759
S001758
S001774
S001775
S001773
S001778
S001777
S001776
S001790
S001791
S001792
S000312
S000313
S000500
S000501
S000499
S000498
S000502
S000503
S000505
S000504
S000471
S000470
S001901
S001903
S001979
S001982
S002069
S002072
S002017
S002107
S002056
S002057
S002090
S002092

Vyrobné cislo ZJ
M026719
M027104
M027126
M026654
M026875
M027231
M027196
M027197
M027227
M027232
M027198
M027233
M027751
M026331
M027199
M028555
M028286
M028556
M028565
M028616
M028840
M028847
M028617
M028841
M028846
M028566
M028848
M028969
M029336
M028849
M028972

3802MVvZ17828
3902MRM17837
3302MVZ17713
2502MRM16581
4402MRM18788
4402MVZ18694
4402MVZ18692
4402MRM18789
4402MRM18787
4402MVZ18693
4402MRM18790
4402MVZ18695
M030050
M029479
M030671
M030711
M030211
M030245
M031292
M031410
M032111
M032013
M032113
M032012

Umiest.
813-034
813-035
813-035
813-035
813-036
813-036
813-036
813-037
813-037
813-037
813-038
813-038
813-038
813-039
813-039
813-039
813-040
813-040
813-040
813-041
813-041
813-041
813-042
813-042
813-042
813-043
813-043
813-043
813-044
813-044
813-044
840-001
840-001
840-002
840-002
840-003
840-003
840-004
840-004
840-005
840-005
840-006
840-006
861-001
861-001
861-002
861-002
861-003
861-003
861-004
861-004
861-005
861-005
861-006
861-006

Predb. Termin
11.09.15
13.10.15
13.10.15
13.10.15
26.10.15
26.10.15
26.10.15
15.12.13
15.12.13
15.12.13
17.02.14
17.02.14
17.02.14
18.05.14
18.05.14
18.05.14
08.06.14
08.06.14
08.06.14
28.06.14
28.06.14
28.06.14
26.07.14
26.07.14
26.07.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
17.09.14
17.09.14
17.09.14
05.04.15
05.04.15
24.08.14
24.08.14
02.05.14
02.05.14
26.09.15
26.09.15
26.11.15
26.11.15
11.12.13
11.12.13
15.12.14
15.12.14
13.07.15
13.07.15
13.07.15
13.07.15
19.09.15
19.09.15
19.09.15
19.09.15
14.11.15
14.11.15

Rozsah SES.D4.
VZ1B2
VZ1B2
RM1A2
RS813
RM1A2
VZ1B2
RS813
RS813
RM1A2
VZ1B2
RS813
VZ1B2
RM1A2
RM1A2
RS813
VZ1B2
RM1A2
VZ1B2
RS813
RM1A2
RS813
VZ1B2
RM1A2
RS813
VZ1B2
RS813
RM1A2
VZ1B2
VZ1B2
RM1A2
RS813
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A2
RM1A2
RM1A2
VZ1A2
RM1A2
VZ1A2
VZ1A1
RM1D1
VZ1A1
RM1D1
VZ1A1
RM1D1
VZ1A1
RM1D1
VZ1A1
RM1D1
VZ1A1
RM1D1




Typ
VZ1
RM1
VZ1
RM1
vVZ1
RM1
vVZ1
RM1
vVZ1
RM1
VZ1
RM1
vVZ1
RM1
vVZ1
RM1
VZA1
RM1
RM1
vVZ1
VZA1
RM1
vVZ1
RM1
vVZ1
RM1
VZA1
RM1
vVZ1
RM1
vVZ1
RM1
VZA1
RM1
VZ1
RM1
RM1
vVZ1
RM1
vVZ1
RM1
VZA1
VZ1
RM1
VZA1
RM1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
RM1
V74
VZ1
RM1
RM1

Systémové vyrobné €.
S002232
S002233
S002240
S002242
S002296
S002299
S002355
S002357
S002359
S002361
S002377
S002378
S001902
S001904
S001980
S001981
S002070
S002071
S002106
S002018
S002055
S002058
S002089
S002091
S002231
S002234
S002239
S002241
S002297
S002298
S002356
S002358
S002360
S002362
S002376
S002379
S001884
S001881
S001946
S001975
S001988
S001976
S001955
S002023
S001956
S002024
S002043
S002101
S002133
S002203
S002102
S002223
S002342
S002343
S002248

Vyrobné cislo ZJ
M032854
M032851
M033323
M033327
M033708
M033703
M034245
M034150
M034247
M034281
M034553
M034585
M030051
M029640
M030672
M030710
M030212
M030244
M031409
M031293
M032110
M032014
M032112
M032011
M032726
M032850
M033322
M033326
M033709
M033702
M034246
M034151
M034248
M034282
M034554
M034586
M027665
M028291
M030340
M030397
M030341
M030398
M030708
M031558
M030709
M031559
M031894
M032553
M032657
M032723
M032554
M032955
M033592
M026139
M032142

Umiest.
861-007
861-007
861-008
861-008
861-009
861-009
861-010
861-010
861-011
861-011
861-012
861-012
861-501
861-501
861-502
861-502
861-503
861-503
861-504
861-504
861-505
861-505
861-506
861-506
861-507
861-507
861-508
861-508
861-509
861-509
861-510
861-510
861-511
861-511
861-512
861-512
951-001
951-001
951-002
951-002
951-003
951-003
951-004
951-004
951-005
951-005
951-006
951-006
951-007
951-007
951-008
951-008
951-009
951-009
951-010

Predb. Termin
23.05.14
23.05.14
19.06.14
19.06.14
04.09.14
04.09.14
08.10.14
08.10.14
24.09.14
24.09.14
27.02.15
27.02.15
15.12.14
15.12.14
13.07.15
13.07.15
13.07.15
13.07.15
19.09.15
19.09.15
19.09.15
19.09.15
14.11.15
14.11.15
23.05.14
23.05.14
19.06.14
19.06.14
04.09.14
04.09.14
08.10.14
08.10.14
24.09.14
24.09.14
27.02.15
27.02.15
26.04.14
26.04.14
17.12.14
17.12.14
26.01.15
26.01.15
28.03.15
28.03.15
24.06.15
24.06.15
31.10.15
31.10.15
23.01.14
23.01.14
23.01.14
23.01.14
14.08.14
14.08.14
15.06.14

Rozsah SES.D4.
VZ1A1
RM1D1
VZ1A1
RM1D1
VZ1A1
RM1D1
VZ1A1
RM1D1
VZ1A1
RM1D1
VZ1A1
RM1D1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
RM1C1
VZ1A1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
VZ1A1
RM1C1
RM1C1




Typ
VZ1
RM1
VZ1
VzZ1
RM1
RM1
Vz1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
RM1
VZ1
VZ1
RM1
RM1
VZ1
NDpack
NDpack
NDpack
NDpack
VZT3
VZT3
VZT3

VZT3

VZT3
VZT3
VZT3

VZT3
VZT3
VZT3
VZT3
VZT3

Systémové vyrobné €.
S002344
S001592
S001593
S001882
S001880
S001879
S001893
S001947
S001944
S001978
S001991
S001993
S002015
S001953
S002028
S002030
S002079
S002105
S002134
S002100
S002246
S001323
S001328
S001331
S002440
S000593
S001403
S000594

S001407

S000749
S001201
$001408

S001714
S001712
S001713
S001715
S002136

Vyrobné cislo ZJ
M033593
M026460
M026871
M028292
M028564
M028563
M030045
M030392
M030283
M030469
M030393
M030395
M030467
M030913
M031629
M029928
M032218
M032518
M032658
M032555
M033318

4301M3503321
M024142
M024145
M035744

3303MVZT4600
M022538

3303MVZT4601

M023337

4403MVZT5506
M022486
M023338

M025924
M025922
M025923
M025925
M032567

Umiest.
951-010
971-001
971-001
971-002
971-002
971-003
971-003
971-004
971-004
971-005
971-005
971-006
971-006
971-007
971-007
971-008
971-008
971-009
971-009
971-010
971-010
998-002
998-005
998-008
998-013
RD BAHL
RD Brezno
RD Kosice
RD Nové
Zamky
RD Nové
Zamky
RD Poprad
RD
Prievidza
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK
ZSSK

Predb. Termin
15.06.14
02.09.15
02.09.15
26.04.14
26.04.14
26.04.14
26.04.14
10.06.14
10.06.14
28.03.15
28.03.15
10.03.15
10.03.15
24.06.15
24.06.15
15.04.15
15.04.15
23.01.14
23.01.14
23.01.14
23.01.14
14.12.13
13.12.13
16.04.15
19.08.15
28.10.13
17.12.13
12.11.13

17.12.13

06.03.15
21.12.14
17.12.13

13.03.11
22.12.13
17.12.14
24.05.15
17.02.14

Rozsah SES.DA4.
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
VZ1A1
RM1C1
RM1C1
VZ1A1
VZ1A1
RM1C1
RM1C1
VZ1A1
VZ1A1
RM1C1
RM1C1
VZ1A1
RM1C1
VZ1A1
VZ1A1
RM1C1
RM1C1
VZ1A1
NDpack
NDpack
NDpack
NDpack

VZT3
VZT3
VZT3

VZT3

VZT3
VZT3
VZT3

VZT3
VZT3
VZT3
VZT3
VZT3




Priloha €. 2 k Zmluve o dielo ¢. 4600001166/PN/2014 (€. zhotovitel'a 400-13)

Vzor servisného listu

Servisny list

3 Meno zodpovedného pracovnika

A 1 Datum

2RD 4 Funkcia zodpovedného pracovnika

5 Peciatka a podpis

1 HDV 2 Systém 3 Typ pristroja

5 Popis, ako sa porucha prejavuje v prevadzke

8 Pozadovany typ opravy 9 Sposob opravy
oprava u vyrobcu O
oprava vykonana v RD 2]

13 Telefon

10 Spdsob dopravy k vyrobcovi

12 Meno uréeného pracovnika

6 Popis, ako sa porucha prejavuje pri diagnostike v RD, ake testy boli vykonané a s akym vysledkom

4 Vyrobneé cislo pristroja

7 Predpokiadana pricina poruchy

11 Datum, ¢as odovzdania

15 E-mail

Da P 0 protoko Oprava ompo o
zaruéna oprava [
mimozéaruéna [ | vymena celku O
neoddvodnena [J | vymena chybnej &asti __[]
9 od po 0 pop e] po
Odovodnenie 0 bola po a pre O Po 0 0
P Diagno 0 D

5 Prevzal

D 1 Datum a ¢as odovzdania 3 Kontrolu vykonal / Odovzdal

2 Dohodnuty typ opravy 4 Peciatka a podpis

6 Peciatka a podpis alebo telefonické overenie

é v tomto servisnom liste su pravdivé

10, 70 Gdaje uved
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Priloha €. 3 k Zmluve o dielo ¢. 4600001166/PN/2014 (¢. zhotovitel'a 400-13)
Servisné podmienky, €. 506M

506M 071220

Servisné podmienky
Zakladné zasady

Servis systémov MIREL sa vykonava v sucinnosti medzi vyrobcom systémov a pracoviskom udrzby
systémov. Pracoviska udrzby st podfa svojej spbésobilosti ¢lenené na:
pracoviska zakladnej udrzby
pracoviska udrzby a oprav

Pracovisko zakladnej udrzby zabezpecuje:
Periodicku kontrolu a diagnostiku systémov v rozsahu D3 — Funké&nej skusky

Pracovisko udrzby a oprav zabezpecuje:
Periodicku kontrolu systémov v rozsahu D3 — Funkénej skusky
Diagnostiku a opravy systémov v rozsahu S1 — Prevadzkovej opravy

Vyrobca systémov prostrednictvom svojho oddelenia zakaznickej podpory zabezpecuje:
Periodicku kontrolu systémov v rozsahu D4 — Profylaktickej kontroly
Hibkovu diagnostiku systémov
Opravy systémov v rozsahu S2 — Servisnej opravy
Pracovisko udrzby musi disponovat dostato¢nym technickym vybavenim, prislusnou technickou
dokumentaciou, nahradnymi dielmi a odborne spbsobilym personalom pre vykon svojej ¢innosti.
Zoznam pracovisk udrzby a ich vybavenie je prilohou servisnych podmienok dohodnutou medzi
vyrobcom a zastupcom prislusnych pracovisk udrzby.
Pre kazdé pracovisko udrzby musi byt stanovené:
Pre ktorych prevadzkovatelov zabezpeduje udrzbu
Udrzbu ktorych typov systémov MIREL je pracovisko spdsobilé vykonavat
Na ktorych radoch HDV pracovisko vykonava udrzbu systémov MIREL
Kto za pracovisko navrhuje terminy vykonania profylaktickych kontrol D4
Kto objednava servisné opravy S2 a kto organizuje pracu na pracovisku
Kto za pracovisko prebera od vyrobcu supis vykonanych prac a protokoly D4
Fakturacné miesto
Zoznam zaSkolenych pracovnikov a rozsah ich zaskolenia
Zoznam potrebného technického vybavenia
Zoznam potrebnej technickej dokumentacie
Zoznam potrebnych nahradnych dielov
Kontaktné telefonne €islo
Adresa pre elektronicku poStu
Faxové spojenie
Pre Oddelenie zakaznickej podpory vyrobcu systémov musi byt stanovené:
Meno veduceho oddelenia a jeho zastupcu riadiacich ¢innost oddelenia
Zoznam zaskolenych servisnych technikov a rozsah ich zadkolenia
Kontaktné telefonne Cislo
Adresa pre elektronicku poStu
Faxové spojenie
Pri kaZzdom servisnom zasahu v rozsahu podlfa bodu 0 musi byt kompletne vypisany servisny list
alebo vypisané potvrdenie o vykonani periodickej kontroly.

Pracovisko udrzby zabezpeci pristavenie HDV na dohodnutom mieste a v dohodnutom cCase pre
vykonanie D4 alebo S2. HDV bude odstavené aZ do ukoncenia D4 alebo S2.

Pracovisko udrzby bude informovat oddelenie zakaznickej podpory vyrobcu o zmene dislokacie HDV
na ktorych su inStalované systémy MIREL.

V pripade Ze medzi pracoviskom udrzby a vyrobcom existuje zmluva o servise systémov MIREL maju
ustanovenia zmluvy prednost’ pred ustanoveniami tychto servisnych podmienok.



Profylaktické kontroly D4

Profylaktické kontroly D4 systémov MIREL sa vykonavaju podla navodu na diagnostiku a uadrzbu
daného systému.

Pracovisko udrzby do 15. dfia v mesiaci navrhne terminy vykonania profylaktickych kontrol D4 na
nasledujuci mesiac. Navrh obsahuje typ systému, Cislo kolajového vozidla na ktorom je systém
nasadeny, pozadovany termin a miesto vykonania profylaktickej kontroly D4. Navrh posiela
mailom alebo faxom vyrobcovi systémov.

V pripade, Ze niektory z navrhnutych terminov nie je vyhovujuci, veduci oddelenia zakaznickej
podpory do 25. diAa v mesiaci dohodne obojstranne vyhovujuci termin.

Oddelenie zakaznickej podpory do 25. dna v mesiaci zasle dohodnuté terminy pre nasledujuci mesiac,
¢im sa stavaju zavazné pre obe strany. Dohodnuté terminy sa posielaju mailom alebo faxom.

Pracovisko udrzby do 28. dfia v mesiaci potvrdi prijatie dohodnutych terminov. Potvrdenie sa zasiela
mailom alebo faxom.

Veduci oddelenia zakaznickej podpory vyrobcu stanovi servisného technika zodpovedného za
vykonanie profylaktickej kontroly D4.

Na pracovisku udrzby musi byt ureny zaskoleny pracovnik, ktory v priebehu profylaktickej kontroly
D4 poskytne primeranu sucinnost a bude vytvarat podmienky na optimalne a efektivne vykonanie
tejto Cinnosti. Ide hlavne o zabezpecenie posunu, pripojenie vzduchu, sprevadzkovanie HDV a
podobne.

V pripade, ak su na kontrolovanom zariadeni zistené chyby, ak zariadenie v niektorej funkcii
nevykazuje spravnu a uplnu funkénost alebo v pripade, Ze lubovolny diagnostikovany parameter
zariadenia nesplifia pozadované kritéria, je servisny technik povinny vykonat servisni opravu S2
a odstranit uvedené nedostatky.

V pripade, Ze pocas vykonavania profylaktickej kontroly D4 su zistené poruchy a nedostatky na
spolupracujucich zariadeniach a vedeniach HDV, ktoré ovplyviuju c&innost kontrolovaného
zariadenia, je servisny technik povinny na tieto skutoCnosti upozornit ureného pracovnika.
Zistenia je dalej povinny uviest do potvrdenia o vykonani profylaktickej kontroly D4 a rovnako aj
do protokolu k profylaktickej kontrole D4.

Po ukongeni profylaktickej kontroly je servisny technik povinny oznacit kontrolovany systém nalepkou
s vyznaCenym datumom dokedy je zariadenie spdsobilé na dalSiu prevadzku.

Bezprostredne po ukonéeni profylaktickej kontroly D4 je servisny technik povinny vystavit’ potvrdenie
0 jej vykonani, ktoré odovzda vykonnému pracovnikovi na pracovisku udrzby.

V pripade, Ze pracovisko udrzby zrusi vykonanie kontroly D4 menej ako 7 dni pred dohodnutym
terminom budu mu u&tované néklady spojené so zruSenim dohodnutej kontroly D4.

V pripade, ak nie je mozné vykonat profylakticki kontrolu z dévodu nepristavenia hnacieho
kolajového vozidla alebo zinej pri€iny na strane pracoviska udrzby je c&innost servisnych
technikov kvalifikovana ako neodévodneny servisny zdsah o €om sa spiSe servisny list podla
bodu 0. Pracovisku udrzby budu ucétované naklady spojené s neoddvodnenym servisom a
zruSenim dohodnutej kontroly D4.

Protokoly profylaktickych kontrol D4, vystavené v predchadzajucom kalendarnom mesiaci, zasiela
vyrobca systémov suhrne na konci mesiaca spolu so supisom vykonanych prac.

Operativne zmeny technického charakteru pri vykone profylaktickej kontroly D4 dohaduje servisny
technik s uréenym pracovnikom pracoviska udrzby. Operativhe zmeny organizacného charakteru,
tykajuce sa celej profylaktickej kontroly D4, dohaduje veduci oddelenia zakaznickej podpory
s pracovnikom zodpovednym za organizaciu ¢innosti pracoviska udrzby.



Opravy systémov S2

Pri vyskyte poruchy systému MIREL, ktora v sulade s technickou dokumentaciou nie je opravitefna
prostriedkami pracoviska udrzby, pracovnik zodpovedny za organizaciu Cinnosti pracoviska
udrzby zabezpedi vypisanie servisného listu a potvrdi dast A. Cast A je Ziadostou o vykonanie
servisného zasahu v sulade s navodom na udrzbu, Uroveri S2 — servisna oprava.

Servisny list sa vystavuje vzdy len pre jeden systém MIREL (MIREL VZ1, MIREL RM1, ...). V pripade
poruchy na viacerych systémoch suc€asne je potrebné pre kazdy systém vypisat’ zvlastny servisny
list.

Na pracovisku udrzby musi byt ureny zaskoleny pracovnik, ktory vykonal diagnostiku systému
a poskytne primeranu sucinnost pri vykonani servisnej opravy.

Zodpovedny pracovnik pracoviska udrzby dohodne s veducim oddelenia zakaznickej podpory spdsob
a termin vykonania servisného zasahu.

Veduci oddelenia zakaznickej podpory stanovi servisného technika, ktory dany servisny zasah
vykona.

Pracovnik pracoviska udrzby uréeny pre dany servisny zasah vypiSe Cast B servisného listu, ktora
tvori technicki Specifikaciu vzniknutej poruchy a ur€i predpokladand pricinu poruchy a
predpokladany typ opravy. Su€asne zasle mailom udaje z registratného rychlomera (ak je na
HDV nainStalovany) do servisného strediska vyrobcu.

Pracovnik pracoviska udrzby uréeny pre dany servisny zasah dohodne so stanovenym servisnym
technikom spdsob, datum a Cas zaslania zariadenia do servisného strediska vyrobcu alebo
dohodne podrobnosti vykonania opravy na pracovisku udrzby.

V pripade poziadavky na opravu vykonanu na pracovisku udrzby, urCeny pracovnik za$le pred
zahajenim servisného zasahu kompletne vyplneny servisny list v ¢asti Aa B faxom vyrobcovi
systémov.

V pripade opravy v servisnom stredisku vyrobcu, uréeny pracovnik posiela servisny list spolu so
zariadenim kuriérom.

Servisny technik bez servisného listu alebo jeho faxovej képie s kompletne vypinenou ¢astou A a B
nemoze vycestovat na vykonanie servisného zdsahu a rovnako nesmie zaCat vykonavat servisny
zasah v servisnom stredisku vyrobcu. V Casti B servisného listu musi byt zdokumentované, Zze na
pracovisku udrzby bola vykonana diagnostika systému v rozsahu stanovenom technickou
dokumentaciou.

Pred zaliatkom servisného zasahu servisny technik vykona zaevidovanie do databazy, prideli
servisnému zasahu ¢&islo a zapiSe C&islo spolu s asom zahgjenia do &asti C servisného listu.

V pripade vykonania na pracovisku udrzby urleny pracovnik poskytuje servisnému technikovi
potrebné informécie, primerand sucinnost a vytvara podmienky na optimélne a efektivne
vykonanie servisného z&sahu. Ide hlavne o zabezpelenie posunu, pripojenie vzduchu,
sprevadzkovanie HDV a podobne.

V pripade opravy v servisnom stredisku vyrobcu, servisny technik po jej ukonceni dohodne s uréenym
pracovnikom pracoviska udrzby spésob a €as zaslania opraveného zariadenia.

Servisny technik je povinny kompletne vyplnit ¢ast C servisného listu.

Ak pocas opravy servisny technik zisti skuto¢nosti, ktoré su nad ramec zaru¢nej opravy, méze zmenit
klasifikaciu servisného zasahu na mimozaru¢nu alebo neodévodnenu.

Ak poc€as opravy v servisnom stredisku servisny technik zisti, Ze charakter poruchy a jej oprava
presahuje ramec 24-hodinového servisného limitu, je povinny tuto skutonost konzultovat
s uréenym pracovnikom pracoviska udrzby a dohodnut novy €asovy harmonogram.

24-hodinovy servisny limit sa pocCita od €asu prijatia zariadenia do servisného strediska po odovzdanie
opraveného zariadenia kuriérovi a tyka sa len pracovnych dni.

Servisny technik odovzdavajuci opravené zariadenie je povinny vyplnit ¢ast D servisného listu.



Pri odovzdavani opraveného zariadenia priamo na pracovisku udrzby, urCeny pracovnik pracoviska
udrzby potvrdi prevzatie zariadenia v €asti D servisného listu. ZIta kopia servisného listu zostava
servisnému technikovi, biela kopia zostava na pracovisku udrzby.

Pri zasielani opraveného zariadenia po zaruCnej oprave na pracovisko udrzby kuriérom sa so
zariadenim posiela biela koépia servisného listu. Servisny technik odovzdavajuci zariadenie
telefonicky overi jeho prevzatie a odskuSanie na pracovisku Udrzby a zapiSe do Zltej kopie
servisného listu v Casti D kto a kedy zariadenie prevzal.

Pri zasielani opraveného zariadenia po mimozaru¢nej a neodévodnenej oprave na pracovisko udrzby
sa so zariadenim posielaju obe kopie servisného listu. Uréeny pracovnik pracoviska udrzby
zariadenie prevezme, v servisnom liste v €asti D potvrdi jeho prevzatie podpisom a peciatkou
pracoviska a ZItu képiu servisného listu zasle vyrobcovi systémov.

Ak po ukonceni servisného zasahu uréeny pracovnik neakceptuje kvalifikaciu servisného zasahu
(zaruéna, mimozaru¢na, neoddévodnena), vzniknutd situaciu dalej riesi pracovnik zodpovedny za
organizaciu ¢innosti pracoviska udrzby s veducim oddelenia zakaznickej podpory.

Kopie servisnych listov vystavenych v predchadzajucom kalendarnom mesiaci pri mimozarucnych
a neodbévodnenych servisnych zasahoch zasiela vyrobca systémov suhrne raz za mesiac na
pracovisko udrzby ako prilohu supisu vykonanych prac.

Operativne zmeny technického charakteru pri vykone servisného zasahu dohaduje servisny technik s
uréenym pracovnikom pracoviska udrzby. Operativhe zmeny organizacného charakteru, tykajuce
sa celého servisného zasahu, dohaduje veduci oddelenia zakaznickej podpory s pracovnikom
zodpovednym za organizaciu ¢innosti pracoviska udrzby.

Servisny list

Cast A — vyplriuje oprévneny pracovnik pracoviska udrzby
a1 Déatum vystavenia Ziadosti o servisny zasah.
a2 Pracovisko udrzby, ktoré Ziada o servisny zasah.

a3 Meno pracovnika zodpovedného za organizaciu ¢&innosti pracoviska udrzby, ktory ziada
o vykonanie servisného zasahu.

a4 Funkcia opravneného pracovnika uvedeného v A3.
as  Podpis opravneného pracovnika uvedeného v A3 a peciatka pracoviska udrzby.

Cast’ B — vyplriuje uréeny vykonny pracovnik pracoviska tdrzby

st Evidenténé Ccislo hnacieho drdhového vozidla na ktorom je prislusny systém MIREL
nainstalovany.

B2 Druh systému MIREL, na ktorom sa Ziada vykonat servisny zasah (napr.: MIREL VZ1, MIREL
812, MIREL 350 ...)

B3 Typ pristroja, na ktorom sa Ziada vykonat servisny zasah (napr.: ZJ — zakladna jednotka, NO
— navestny opakovag, IRC — snimac otacok napravy ...)

B4 Vyrobné Cislo pristroja uvedeného v B3.

Bs Popis, ako sa porucha prejavuje v prevadzke. Dbéraz sa kladie na presnu interpretaciu
informacii z prevadzky zariadenia a na selekciu informécii, ktoré su zavadzajuce, nepresné
alebo nepravdivé. Zaroven je potrebné popisat aj prevadzkovu situaciu pri ktorej sa porucha
prejavuje.

s Popis, ako sa porucha prejavuje pri diagnostike, aké diagnostické testy boli vykonané a aky
bol ich vysledok. Zaroveri sa do servisného listu uvedu aj vSetky mimoriadne udalosti na HDV,
ktoré by mohli mat suvislost so vzniknutou poruchou systému MIREL (napr. napatové
preskoky, poruchy nabija¢a, nasilné posSkodenie ...).

87 Predpokladana pri€ina poruchy stanovena uréenym pracovnikom pracoviska udrzby.

s Specifikacia, aky typ servisného zasahu je pozadovany (zaruény, mimozaruény).

so  Specifikdcia, kde sa servisny zasah ma realizovat (zaslanim zariadenia na opravu do
servisného strediska vyrobcu, vykonanim servisného zasahu na pracovisku udrzby).

sio V pripade, Ze v B9 je uvedené “Oprava u vyrobcu” sa v B10 3pecifikuje spdsob zaslania
zariadenia k vyrobcovi na opravu.



B11

B12

B13

B14

B15

V pripade, Ze v B9 je uvedené “Oprava u vyrobcu” sa v B11 Specifikuje datum a €as zaslania
alebo odovzdania zariadenia vyrobcovi na opravu.

Meno ureného zaskoleného pracovnika pracoviska udrzby zodpovedného za sucinnost pri
vykondvani servisného zasahu.

Telefénne Cislo pracovnika uvedeného v bode B12.
Faxové Cislo pracovnika uvedeného v bode B12.
Mailova adresa pracovnika uvedeného v bode B12.

Cast C — vyplriuje servisny technik vykonavajuci servisny zésah

c1
Cc2
C3
C4
C5
C6
c7
(023}

C9
C10
c11

C12
C13

c14

C15
C16

c17

C18

C19

C20
c21

Datum a &as zahajenia servisného zasahu alebo prevzatia zariadenia servisnym technikom.
Cislo servisného listu pridelené danému servisnému zasahu servisnym technikom.
Klasifikacia servisného zasahu servisnym technikom (zaru¢ny, mimozaru¢ny, neodévodneny).
Charakter vykonaného servisného zasahu (oprava, vymena celku, vymena chybnej ¢asti).
Typ opravovanych a vymiefianych komponentov.

Vyrobné Cisla opravovanych a vymiefianych komponentov.

Vyrobné &isla komponentov, ktoré boli pri vymene dosadené.

V pripade, Zze komponent uvedeny v C7 bol vymeneny trvalo, uvedie sa slovo “TRVALO”. V
pripade, ak vymena komponentu je len do€asna, uvedie sa datum vratenia pévodného
komponentu.

Uvedie sa kéd zistenej poruchy podfa Ciselnika poruch stanoveného vyrobcom.
Uvedie sa struény slovny popis zistenej poruchy.

V pripade, ze servisny technik uvedie v C3 inu charakteristiku servisného zasahu ako uviedol
vykonny pracovnik v B8, musi servisny technik v bode C11 zd6vodnit svoju klasifikaciu.

Uvedie sa pouzity vyrobny material na vykonanie servisného zasahu.
Specifikuje sa mnoZstvo pouzitého vyrobného materialu uvedeného v C12.

Uvedie sa pracovny €as potrebny na diagnostiku zariadenia vratane pripravnych prac (napr.:
demontaz zariadenia, oCistenie zariadenia, priprava zlozitejSich merani ...)

Uvedie sa ¢as potrebny na samotnu opravu detegovanej poruchy.

Cas potrebny na kontrolu odstranenia poruchy a celkovi kontrolu zariadenia.

Uvedu sa najazdené km servisnym technikom z titulu vykonania servisného zasahu alebo
Cislo kuriérnej zasielky.

Uvedie sa meno servisného technika, ktory zariadenie na opravu prevzal a meno servisného

technika, ktory vykonal diagnostiku zariadenia. V pripade, Ze obe c&innosti vykonal jeden
servisny technik, uvedie sa len jedno meno.

Podpis pracovnikov uvedenych v C18.
Uvedie sa meno servisného technika, ktory vykonal servisnu opravu.
Podpis pracovnika uvedeného v C20.

Cast’ D — vyplriuje servisny technik a vykonny pracovnik, ktori si opravené zariadenie odovzdavaju

D1

D2
D3

D4
D5
D6

Datum a €as odovzdania zariadenia po ukon&eni servisného zdsahu na pracovisku udrzby,
alebo datum a ¢as odovzdania zariadenia kuriérovi po oprave v servisnom stredisku vyrobcu .

Vysledny typ servisného zasahu (zaruény, mimozaruény, neodévodneny).
Uvedie sa meno servisného technika, ktory vykonal kontrolu opravovaného zariadenia a meno

servisného technika, ktory zariadenie odovzdal. V pripade, Ze obe cCinnosti vykonal jeden
servisny technik, uvedie sa len jedno meno.

Podpisy pracovnikov uvedenych v D3 a peciatka servisného strediska vyrobcu.
Meno pracovnika, ktory zariadenie po oprave prevzal.

V pripade zaruénych servisnych zasahov sa uvedie telefonické alebo priame overenie
prevzatia pracovnikom uvedenym v D5. V pripade ostatnych servisnych zasahov obsahuje
podpis pracovnika uvedeného v D5 a peciatku pracoviska udrzby.

VSeobecné ustanovenia



V pripade, Ze text svojim rozsahom prekraduje moznosti poli¢ka servisného listu, do ktorého sa
ma vpisat, pokraCuje sa na druhej strane Zltej képie servisného listu s uvedenim o ktoré
poli¢ko ide (napr.: B5, C11, ...).

ZIta képia servisného listu sa archivuje v servisnom stredisku vyrobcu.

Biela kopia servisného listu sa archivuje na pracovisku udrzby.

Potvrdenie o vykonani profylaktickej kontroly D4

V hlavi¢ke potvrdenia sa uvadza typ systémov MIREL na ktorych bola vykonana profylakticka kontrola
D4 na danom hnacom drahovom vozidle (napr.: VZ1, RM1, 350, ...). Ak na HDV su sucasne
vykonané profylaktické kontroly D4 na viacerych systémoch, uvedu sa vSetky na jedno potvrdenie.

Uvedie sa &islo protokolu podla registracie profylaktickej kontroly v databaze vyrobcu. Cislo obsahuje
rok vykonania, vyrobné Cislo systému a poradové Cislo D4. V pripade, Zze na HDV sa naraz
vykona profylakticka kontrola D4 na viacerych systémoch, uvedu sa vSetky &isla protokolov.

Uvedie sa datum a &as vykonania profylaktickej kontroly D4.
Uvedie sa rudnové depo alebo iné miesto, kde bola profylakticka kontrola vykonana.
Uvedu sa mena servisnych technikov, ktory profylaktickd kontrolu vykonali.

Uvedie sa evidenéné Cislo hnacieho drahového vozidla, na ktorom su uvedené systémy MIREL
nainstalované.

Uvedie sa vyrobné cislo systtmu MIREL. V pripade, Ze na HDV sa naraz vykona profylakticka
kontrola D4 na viacerych systémoch, uvedu sa vSetky vyrobné Cisla.

Uvedie sa celkovy vysledok vykonanych profylaktickych kontrol D4.

Uvedu sa zistené nedostatky na spolupracujucich zariadeniach a instalacii systému, ktoré musi
pracovisko udrzby odstranit.

Servisny technik, ktory potvrdenie vystavuje, ho podpiSe a opatri pecliatkou servisného strediska
vyrobcu.



Priloha €. 4 k Zmluve o dielo ¢. 4600001166/PN/2014 (€. zhotovitela 400-13)
Cennik profylaktickych kontrol systémov MIREL

Typ E::isi?ig 'tB % g E % § § gggsgz Jednotkova cena
MSP MSP 113 €
RMA1 2 RM1A2 446 €
RMA1 2 1 RM1B2 579 €
RM1 1 1 RM1C1 401 €
RM1 1 1 1 RM1D1 446 €
\74| 1 VZ1A1 614 €
VZ1 Cs 2 VZ1A2 767 €
VZ1 SCS 2 VZ1B2 611 €
\74| CHS 2 VZ1C2 910 €
\74| CHeS 2 VZ1D2 910 €
\74| CEHS 2 1 VZ1L2 1152 €
VZ1 CEHBS 2 1 1 VZ1M2 1266 €
RS350 RS350 1797 €
RS812 RS812 1014 €
RS813 RS813 1186 €
RS361 RS361 1953 €
SOL 361 SOLA 828 €
S1560 S1560 708 €
VZT3 VZT3 73 €
Legenda:
CS rozsah pouzitia MIREL VZ1 pre ZSR/SZDC
SCS rozsah pouzitia MIREL VZ1 pre ZSR/SZDC, bez prenosu
CHS rozsah pouzitia MIREL VZ1 pre ZSR/SZDC, MAV do 120 km/h
CH6S rozsah pouzitia MIREL VZ1 pre ZSR/SZDC, MAV do 160 km/h
CEHS rozsah pouzitia MIREL VZ1 pre ZSR/SZDC, MAV do 120 km/h, ETCS
CEH6S rozsah pouzitia MIREL VZ1 pre ZSR/SZDC, MAV do 160 km/h, ETCS
ST pocet osadenych stanovist
SPIO osadeny modul MIREL SPIO
BB osadeny modul MIREL BB
STB osadeny modul MIREL STB
EXIO osadeny modul MIREL EXIO
BBC osadeny modul MIREL BBC

LCM osadeny modul MIREL LCM




Priloha €. 5 k Zmluve o dielo ¢. 4600001166/PN/2014 (€. zhotovitela 400-13)
Cennik nadhradnych dielov systémov MIREL

Kéd produktu Popis my Jednotkova
cena

BBC.1.201AL MIREL BBC - Brana BMSP/CAN, lava montaz ks 1 258,00 €

BBC.1.201AP MIREL BBC - Brana BMSP/CAN, prava montaz ks 1 258,00 €

BBC.1.201BL MIREL BBC - Brana BMSP/485, lfava montaz ks 1 040,00 €

BBC.1.201BP MIREL BBC - Brana BMSP/485, prava montaz ks 1 040,00 €

BPED.1.1 Bdelostny pedal - kompletny ks 235,00 €
EXIO 24V, typ D, prevedenie lavé - 24 V, SW 02, BICM,

EXI10.1.202DL PWRM, BISM. AISM ks 1474,00 €
EXIO 24V, typ D, prevedenie pravé - 24 V, SW 02, BICM,

EXI0.1.202DP PWRM. BISM. AISM ks 1474,00 €

IC100.0.H Zdroj IC100.H.2402 - 24V, 2A ks 217,00 €

IP.2-E Informacny panel - ks 894,00 €

IP.813-E Informacny panel - pre MIREL RS813 ks 894,00 €

IRC.0.1 Snimac¢ otacok MIREL IRC - 1-kanalovy, kabel 0.9 m, 318M ks 607,00 €

IRC.0.16 Snimac otacok MIREL IRC - 1-kanalovy, kabel 0.9 m, ks 668,00 €
1118M
Snimac otacok MIREL IRC - 1-kanalovy, kabel 0.9 m,

IRC.0.16K 1118M, HAN10 ks 707,00 €

IRC.0.2 Snimac¢ otacok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 0.9 m, 318M ks 659,00 €

IRC.0.21 Snimac otacok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 0.9 m, 453M ks 659,00 €

IRC.0.22 Snimac¢ otacok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 1.5 m, 318M ks 668,00 €
Snimac otacok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 1.5 m,

IRC.0.22K 318M. HAN10 ks 703,00 €
Snimac otacok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 1.1 m,

IRC.0.23 641M. HANG ks 746,00 €

IRC.0.24 Snimac otacok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 2 m, 717M, ks 755,00 €
HANG

IRC.0.25 Snimac¢ otacok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 3.35 m, ks 676,00 €
318M

IRC.0.26 Snimac otacok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 0.9m, ks 720,00 €
1118M

IRC.0.26K Snimac otacok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 0.9m, ks 755,00 €
1118M, konektor

IRC.0.27 Snimac otacok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 1.5 m, 641M ks 668,00 €

IRC.0.28 Snimac otacok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 2.2 m, 717M ks 685,00 €

IRC.0.29 Snimac otacok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 1.7m, 453M ks 668,00 €
Snimac otacok MIREL IRC - 2-kanalovy, kabel 0.9 m,

IRC.0.2K 318M. HAN10 ks 694,00 €

MSPX.0-D Magneticky snimac polohy MIREL MSP - ekvivalent, 7xxM ks 572,00 €

PINX.4G-E Pristroj na indikaciu stupriov - 48V, ekvivalent ks 434,00 €

RM1ID.0.2 Identifikacna jednotka - 24 V ks 547,00 €

RM1ID.0.4 Identifikacna jednotka - 48 V ks 547,00 €

RM1IN.0.2C Indika€na jednotka - 24 V, 120 km/h, fotorezistor ks 894,00 €

RM1IN.0.2J Indika¢na jednotka - 24 V, 190 km/h, fotorezistor ks 894,00 €

RM1IN.0.4C Indika¢na jednotka - 48 V, 120 km/h, fotorezistor ks 894,00 €

RM1IN.0.4J Indika¢na jednotka - 48 V, 190 km/h, fotorezistor ks 894,00 €




Jednotkova

Kod produktu Popis MJ
cena
RM12J.0.2G41 Zakladna jednotka RM1 - pre 736 ks 3 347,00 €
RM1ZJ.0 2G81M Zakladna jednotka RM1 - 2-24V, G-16vst.,8-8 vyst:, 1-Al, ks 338100 €
M-2KL(s
RM1ZJ.0.4G40M ﬁ:lga:na jednotka RM1 - 48V, 16BI, 4BO, 0AIl, 2KL(seriova ks 3364.00 €
RM12J.0.4G41 Zakladna jednotka RM1 - pre 162, 163, 263, 362, 363 ks 3 347,00 €
RS8127J.0-E Zakladna jednotka 812 - zakladné prevedenie ks 6 242,00 €
RS812ZJ.1-E Zakladna jednotka 812 - s prudovym snimacom tlaku oleja ks 6 242,00 €
RS8137J 0.2 Zakladna jednotka RS 813 - Doplnené vstupy a vystupy + ks 7 370,00 €
zmena SW
SN.0.0 Snimac¢ kédu MIREL SN - oziveny snimac ks 434,00 €
SNNO.0.0 Sada nosi¢a MIREL SN - zakladna zostava sd 121,00 €
SNNO.0.183 Sada nosi¢a MIREL SN - pre HDV radu 183 sd 131,00 €
ST.1.6 Snimac tlaku - 600 kPa, 4..20mA, M20 ks 329,00 €
ST.LA Snimac tlaku - 1 MPa, 4..20mA, M20 ks 329,00 €
ST.LAT Snimac tlaku - 1 MPa, 4..20mA, M20, timi¢ ks 347,00 €
VZ1HP.0.2L Hukacka - 24 V, fava ks 87,00 €
VZ1HP.0.2P Hukacka - 24 V, prava ks 87,00 €
VZ1HP.0.4L Hukacka - 48 V, lava ks 87,00 €
VZ1HP.0.4P Hukacka - 48 V, prava ks 87,00 €
VZ1HP.D.2LO01 Hukacka dvojténova - 24 V, fava, SW 01 ks 104,00 €
VZ1HP.D.2P01 Hukacka dvojténova - 24 V, prava, SW 01 ks 104,00 €
VZ1HP.D.4L01 Hukacka dvojténova - 48 V, lava, SW 01 ks 104,00 €
VZ1HP.D.4P01 Hukacka dvojténova - 48 V, prava, SW 01 ks 104,00 €
VZ1HP.PD.201 Hukacka pultova dvojténova - 24 V, SW 01 ks 104,00 €
VZ1HP.PD.401 Hukacka pultova dvojténova - 48 V, SW 01 ks 104,00 €
VZ1NO.0.2C03 Navestny opakovac€ s prenosom - 24 V, NOC, SW 03 ks 1136,00 €
VZ1NO.0.4C03 Navestny opakovac s prenosom - 48 V, NOC, SW 03 ks 1136,00 €
VZ1NO.S.203 Navestny opakovac bez prenosu - 24 V, SW 03 ks 884,00 €
VZ1NO.S.403 Navestny opakoval bez prenosu - 48 V, SW 03 ks 884,00 €
VZ12J.0.203CS ;akladvnajednotka VZ1 - 24V, s prenosom, SW 03, ks 6 858,00 €
ZSR+CD
Zakladna jednotka VZ1 - 24 V, s prenosom, SW 03,
VZ172J.0.203CH6S 7SR+CD+MAV(160) ks 12 078,00 €
Zakladna jednotka VZ1 - 24 V, s prenosom, SW 03,
VZ17ZJ.0.203CHS SSR+CD+MAY ks 11 167,00 €
VZ12J.0.2S03CS ;akladvnajednotka VZ1 - 24 V, bez prenosu, SW 03, ks 447400 €
ZSR+CD
Zakladna jednotka VZ1 - 48 V, s prenosom, SW 03,
VZ172J.0.403CPS SSR+CD+PKP ks 9 026,00 €
VZ1ZJ.0 403CS %akladvna jednotka VZ1 - 48 V, s prenosom, SW 03, ks 6 858,00 €
ZSR+CD
VZ17J.0 403CHBS Zakladna jednotka VZ1 - 48 V, s prenosom, SW 03, ks 12 078,00 €

ZSR+CD+MAV(160)




Priloha €. 6 k Zmluve o dielo ¢. 4600001166/PN/2014 (¢. zhotovitela 400-13)
Zoznam opravnenych oséb ZSSK

Opravnené osoby a kontaktné Udaje objednavatela ZSSK:

a) zmluvné vztahy, aktualizacia priloh:

b) technické vztahy:

c) prevzatie predmetu zmluvy:

- RD Bratislava hlavné

- RD Nové Zamky

- RD Kosice

- RD Humenné



mailto:pesko.jozef@slovakrail.sk
mailto:surovic.pavol@slovakrail.sk
mailto:kolarik.ivan@slovakrail.sk
mailto:franc.lubos@slovakrail.sk
mailto:karac.anton@slovakrail.sk
mailto:mellen.jan@slovakrail.sk
mailto:kovacik.slavomir@slovakrail.sk
mailto:machata.pavol@slovakrail.sk
mailto:stefanik.jan@slovakrail.sk
mailto:hrudal.igor@slovakrail.sk
mailto:mellen.jan@slovakrail.sk
mailto:behun.stanislav@slovakrail.sk
mailto:lukac.jan@slovakrail.sk

OV Zvolen

RD Filakovo

RD Brezno

OV Zilina

RD Prievidza

SPO Poprad



mailto:korba.pavel@slovakrail.sk
mailto:balaz.peter2@slovakrail.sk
mailto:lajtos.jan@slovakrail.sk
mailto:sanitra.michal@slovakrail.sk
mailto:jasso.jaroslav@slovakrail.sk
mailto:kucmas.jan@slovakrail.sk
mailto:lancaricova.andrea@slovakrail.sk
mailto:belovic.tibor@slovakrail.sk
mailto:surmik.marian@slovakrail.sk
mailto:zahradnik.vladimir@slovakrail.sk

Priloha €. 7 k Zmluve o dielo ¢. 4600001166/PN/2014 (¢. zhotovitel'a 400-13)
Cennik licencii modulov programového vybavenia MIREL

Kéd produktu

Nazov produktu

Jednotkova cena

SWARKTUR.0.TV Programové vybavenie MIREL ARKTUR 250 €
SWKAM.0.0 Programové vybavenie MIREL KAM 0€
SWSID.0.0 Program MIREL SID 40 €
ATM.3.0 Prenosovy modul MIREL ATM3 166 €
ATM.4.01A Prenosovy modul MIREL ATM4 225 €
ATM2SPI.0.0 Redukcia ATM-SPI 24 €




Priloha €. 8 k Zmluve o dielo ¢. 4600001166/PN/2014 (¢. zhotovitela 400-13)
Zoznam opravnenych osé6b HMH

Opravnené osoby a kontaktné (daje zhotovitela HMH pre:
zmluvné vztahy:

|

obchodné nalezitosti:

II

dodavky tovaru:

terminy profylaktickych kontrol D4 a opravy:

|

zaruény a mimozarucny servis — servisné stredisko HMH:


mailto:obchod@hmh.sk
mailto:horvath@hmh.sk
mailto:matejovic@hmh.sk
mailto:obchod@hmh.sk
mailto:tomsikova@hmh.sk
mailto:cidorik@hmh.sk
mailto:servis@hmh.sk
mailto:bartek@hmh.sk
mailto:vary@hmh.sk
mailto:servis@hmh.sk
mailto:bartek@hmh.sk
mailto:vary@hmh.sk

Priloha €. 9 k Zmluve o dielo ¢. 4600001166/PN/2014 (€. zhotovitel'a 400-13)
Pravidla pre pracu zamestnancov HMH, s.r.o.
u iného zamestnavatela — Zelezni¢éna spoloc¢nost’ Slovensko, a.s.

1.

1.1

1.2

Pravidla pre pracu zamestnancov HMH, s.r.o. u iného zamestnavatela Zelezniéna
spolo¢énost’ Slovensko, a.s.

10.
11.

Povinnosti spoloénosti HMH s.r.o.

ZabezpecCenie oboznamenia vlastnych zamestnancov so v3eobecne platnou legislativou
a internymi dokumentmi z oblasti BOZP. Zoznam zamestnancov vykonavajucich ¢&innosti
u objednavatela pisomne predlozit objednavatelovi.

ZabezpecCit oboznamenie s predpisom “VSeobecné pravidla BOZP v podmienkach ZSSK*,
hodnotenim rizika a uréenie bezpe€nych pracovnych postupov - v€itane Smernice spolo¢nosti
ZSSK — Hodnotenie nebezpedenstiev, ohrozeni a rizik (2_13_OIK v2) vyplyvajlcich
Z pracovného procesu a pracovneho prostredia .

V pripade vykonu &innosti v prevadzkovom priestore ZSR musia mat zamestnanci dodavatela
okrem vSeobecnej legislativy $kolenie z predpisu ZSR - Bz 1 a PO (UIVP zabezpeduje
vlastnymi lektormi), overenie zdravotnej spdsobilosti pre vykon prace podla platnej legislativy
v SR a pracovného zaradenia (Zakon &. 124/2006 Z.z. o BOZP, zakon ¢&. 311/2003 Z.z. -
Zakonnik prace, Vyhlaska ¢. 245/2010 Z.z. MDPaT SR o odbornej spdsobilosti, zdravotnej
spbsobilosti a psychickej spdsobilosti osb pri prevadzkovani drahy a prevadzkovani dopravy
na drahe). Pracovné pozicie, ktoré pri vykone svojej prace vykonavaju c&innost na
pracoviskach ZSR v pripade &innosti na elektrickych zariadeniach (EZ) musia mat aj
elektrotechnicku kvalifikaciu v zmysle Vyhlasky MDPT SR ¢&.205/2010 Z.z. o urCenych
technickych zariadeniach a urCenych cinnostiach a &innostiach na urCenych technickych
zariadeniach

Dodavatel prac poskytne vlastnym zamestnancom potrebné OOPP. Pohyb zamestnancov
v prevadzkovom priestore zabezpeci v zmysle predpisu ZSR Bz 1 ¢lanky 142 a 143.

ZabezpeCit dochadzku na pracovisko iného zamestnavatela v zmysle pracovného
a prevadzkového poriadku (pristupové cesty a pod.).

Zabezpecit oboznamenie sa s podmienkami BOZP na pracoviskach inych zamestnavatelov
(Prevadzkové poriadky, prip. mimoriadnosti) vyplyvajucich z pracovného procesu
a pracovného prostredia.

ZabezpecCit oboznamenie so vSeobecnym postupom v pripade zachrannych prac a vzniku
poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci ( Traumatologicky plan 1_24 OIK v1),
Smernica pre evidenciu, registraciu a vySetrovanie pracovnych Urazov 2_24 OIK_v1).

V' pripade akéhokolvek poskodenia zdravia na pracovisku ZSSK ( tiez prenajaté priestory
vratane ZKV) & uZz ma za nésledok praceneschopnost alebo nie bezodkladne ohlasit
kontaktnej osobe ZSSK.

ZabezpeCit oboznamenie zamestnancov o povinnosti podrobit sa kontrole na alkohol,
omamné latky vykonavané opravnenymi zamestnancami ZSSK a dodrziavat zdkaz fajCenia
s vynimkou miest na to uréenych.

Vypracovat a poskytnut objednavatelovi zoznam zamestnancov a ich pracovnych pozicii.
Dodavatefl stanovi kontaktni osobu na dozor a kontrolu v oblasti BOZP.

Povinnosti spolo¢nosti ZSSK.

Zabezpecit Skolenie — vSeobecna legislativa a interné dokumenty v oblasti BOZP, pripadne

prislusna elektrotechnicka kvalifkacia (ak ma lektorov) zamestnancov pracujucich a
pohybujucich sa pod trolejovym vedenim v zmysle Vyhladky MDPT SR ¢.205/2010 Z.z.

Zabezpetit preukazatelné obozndmenie dodavatefov s Prevadzkovym poriadkom prislusného
pracoviska.

Zabezpecit preukazatelné oboznamenie sa s



1.3

10.

11.

» Prevadzkovo - technologickymi poriadkami na pracoviskach

» pracoviskami so zvySenym rizikom — Smernica posudzovanie nebezpecenstiev,
ohrozeni a rizik.

» vzniknutymi mimoriadnostami na pracovisku ,

ktoré sa vykona priamo na jednotlivych pracoviskach.

Oboznamit zamestnancov dodavatela (podla pracovnych pozicii), s miestom, kde je potrebné
nahlasovat’ vstup na jednotlivé pracoviska, tel. kontakt pri vzniku mimoriadnych udalosti,
poskodenie zdravia pri praci a hlasit sa v pripade evakuacie a zachrannych prac.

Umoznit pouzivanie socialnych zariadeni a pristup k pitnej vode.

Stanovit’ kontakt na pracovisku - zodpovedna osoba za BOZP

Povinnosti zamestnanca.

Dodrziavanie vSeobecne platnych pravidiel a predpisov BOZP na pracovisku zakaznika,
reSpektovat prislusné bezpecnostné znacenie na jednotlivych pracoviskach, oboznamit’ sa s
postupom v pripade zachrannych prac, evakuacii avzniku poskodenia zdravia vratane
poskytovania prvej pomoci na pracovisku zakaznika.

Pri praci pouzivat OOPP, ktoré su povinné pre dané pracovisko.

Pri vstupe do arealu ZSSK kontaktovat povereného zamestnanca daného pracoviska, ohlasit
svoju pritomnost a oznamit zaciatok a koniec vykonu prace.

V3&etky prace vykonavat so suhlasom veduceho pracoviska.

Nezasahovat do vyrobnych zariadeni a nevykonavat prace, na ktoré nema zamestnanec
potrebnu odbornu spdsobilost alebo opravnenie a nevykonavat pracu bez prikazu na pracu.

Pri vykone prace postupovat podla schvaleného pracovného postupu a dodrziavat bezpeCny
pracovny postup pri praci v priestoroch iného zamestnavatela (rusnové depo, prevadzkaren,
kolajisko — uvedené v smernici 864 BOZP Hodnotenie nebezpecCenstiev vyplyvajucich
Z pracovného procesu a pracovného prostredia)

V pripade, Zze zamestnanec zisti poruSenie BOZP, vznik nebezpelnej udalosti alebo inych
mimoriadnosti, je povinny nahlasit tento nedostatok veducemu prisluSného pracoviska, alebo
poverenej osobe. Ak pracuje na pracovisku, kde nie je mozné odstranit nebezpec€enstvo
a ohrozenie, je povinny riadit sa bezpenym pracovnym postupom uréenym pre toto
pracovisko.

V pripade, Ze zamestnanec zisti poruSenie PO, vznik poZiaru alebo javu, ktory méze viest k

poZiaru, je povinny ihned nahlasit’ tento nedostatok veducemu pracoviska alebo poverene;j
osobe. Je povinny riadit sa bezpe&nymi pracovnymi postupmi uréenymi pre toto pracovisko.

V pripade vzniku pracovného Urazu ktory utrpel zamestnanec, alebo bol svedkom vzniku
pracovného Urazu, je povinny poskytnat nevyhnutnd prva pomoc a bezodkladne ohlasit
mimoriadnost vedicemu pracoviska alebo poverenej osobe.

Podrobit sa kontrole na pozitie alkoholickych napojov a omamnych latok, ktord vykonava
ZSSK, prip. kontrolni zamestnanci inych firiem.

Dodrziavat’ zédkaz fajCenia.





