



OBJEKTIVÁ SKLADBA:	
DEMOLÁCIE	
001-00	DEMOLÁCIA BETÓNOVÉHO OPLÔTENIA PRI ČERPAKEJ STANICI PHM
002-00	DEMOLÁCIA OPLÔTENIA S OBRVENOU VÝPLŇOU PRI ČERPAKEJ STANICI PHM
003-00	DEMOLÁCIA PLETIVOVÉHO OPLÔTENIA PRI REŠTAVRÁCI HOTPOT
004-00	DEMOLÁCIA ZÁHRADNEJ CHATKY NA OPORNOM MŮRE
005-00	DEMOLÁCIA PLETIVOVÉHO OPLÔTENIA NA OPORNOM MŮRE
006-00	PRELÔŽENIE UNIMO BUNKY
PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA	
231-00	PROTIHLUKOVÁ OPATRENIA
SILNOPRŮD	
601-00	PRELÔŽKA NN KÁBLA PŘE ČERPAČIU STANICU PHM
602-00	PRELÔŽKA VO
010-00	VEGETAČNÉ ÚPRAVY
MESTO VÝSADBY POPINAVÝCH RATLÍŇ	
ZATŔAVNENÉ PLOCHY	
<div>RAJTEL SPOLUOSTI Ing. František BRIL HLAVNÝ INŽENIER PROJEKTU Ing. Štefan CHOMA ČÍSLO ZÁKAZKY 02/13</div> <div>HLAVNÝ PROJEKTANT: CEMOS Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava tel: 5363 3134, fax: 5363 3136 e-mail: ba@cemos.sk</div>	

DOPRACOVANIE		ZVÄZOK 5.D	
VYPRACOVANÉ Ing. Katarína SERBINOVÁ KONSTRUKTOR PROJEKTU Ing. Štefan CHOMA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Katarína SERBINOVÁ TECHNICKÁ KONTROLA	<div>DENDREA s.r.o. Borová 15, 821 05 Bratislava tel: 4339555 e-mail: dendrea@dendrea.sk</div>	
OBJAVITEĽ NÁRODNÁ DIALIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a. s., BRATISLAVA	KRAJ TRNAVSKÝ	PRŮJEM AL 08.2013	
OBJEKT 010-00	R1 VLČKOVCE - KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA VEGETAČNÉ ÚPRAVY	STUPEŇ OP	ČÍSLO ZÁKAZKY 1:1000
PRŮJEM SITUÁCIA		SÚPRAVA	ČÍSLO PRŮJEMU 2