

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TUV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves**Dátum:** 29. 4. 2015**Objekt:** PKT 1: SO 01**Jkso:**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
			SO-01 Ústredné kúrenie				0,000
			Práce HSV				0,000
		1	ZEMNÉ PRÁCE				0,000
1	1/A 1	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	120,000		0,000
2	1/A 1	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	15,000		0,000
3	1/A 1	122201409	Príplatok k cenám za lepidlo horniny	m3	149,682		0,000
4	1/A 1	119001401	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	18,000		0,000
5	1/A 1	119001421	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí v voľne uložených káblov a to do 3 káblov	m	50,000		0,000
6	1/A 1	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia kanalizačného	m	4,000		0,000
7	1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	149,682		0,000
8	1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy - sonda	kpl	5,000		0,000
9	1/A 1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	349,258		0,000
10	1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	349,258		0,000
11	1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	470,640		0,000
12	1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	470,640		0,000
13	1/A 1	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	498,940		0,000
14	1/A 1	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	97,850		0,000
15	1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykoppkách	m3	401,090		0,000
16	1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	121,410		0,000
17	P/P 1	zemne 030	Výstražná fólia na označovanie teplovodov, farba zelená	m	870,000		0,000
18	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	97,850		0,000
19	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	97,850		0,000
20	1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie	t	176,130		0,000
		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,000
21	271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 37,12m3+121,41m3 - dodávka piesku	m3	158,530		0,000
		99	PRESUNY HMÔT				0,000
22	271/A 1	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	304,599		0,000

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TUV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves**Dátum:** 29. 4. 2015**Objekt:** PKT 1: SO 01**Jkso:**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
			Práce PSV				0,000
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,000
23	713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1 052,355		0,000
24	P/P 1	713SKR40077	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.60mm	m	41,000		0,000
25	P/P 1	713SKR40089	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 89, hr.60mm	m	20,000		0,000
26	P/P 1	713SKR40159	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 219, hr.60mm	m	3,000		0,000
27	713/A 4	713461111	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	60,500		0,000
28	713/A 4	713491111	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	7,000		0,000
29	P/P 1	OCE767OS0002	Plech hr. 0,8 mm na oplechovanie potrubia	m2	7,000		0,000
30	P/P 1	713SKR30043	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.60mm	m	16,000		0,000
31	P/P 1	713SKR30061	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.60mm	m	16,000		0,000
32	P/P 1	713SKR30109	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 109, hr.60mm	m	2,000		0,000
		722	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,000
33	P/P 1	734UKL005	Uzatváracia klapka medziprírubová L32 171-616, DN 100, PN 10	kus	1,000		0,000
34	721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	32,000		0,000
35	721/A 2	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	6,000		0,000
36	721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	36,000		0,000
37	721/A 2	722290237	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200	m	2,000		0,000
38	721/A 2	722130224	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 32	m	16,000		0,000
39	721/A 2	722130226	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 50	m	16,000		0,000
40	721/A 2	722130227	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 65	m	3,000		0,000
41	721/A 2	722130228	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 80	m	1,000		0,000
42	721/A 2	722130219	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 100	m	2,000		0,000
43	P/P 1	734UKL003	Uzatváracia klapka medziprírubová L32 171-616, DN 65, PN 10	kus	1,000		0,000
44	731/A 4	734109215	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 10, DN 65	súb	1,000		0,000
45	731/A 4	734109217	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 10, DN 100	súb	1,000		0,000
46	P/P87	PPR7340027	Príruba závitová PN 10, DN 65	kus	2,000		0,000

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TUV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves**Dátum:** 29. 4. 2015**Objekt:** PKT 1: SO 01**Jkso:**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
47	P/P87	PPR7340019a	Príruba závitová PN 10, DN 100	kus	2,000		0,000
48	731/A 4	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	2,000		0,000
49	P/P 1	ITA734139015	Vypustaci kohut ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	2,000		0,000
50	P/P 1	733KOL90100	Koleno pozinkované 90°, DN 100	kus	2,000		0,000
51	P/P 1	733KOL90008	Koleno pozinkované 90°, DN 80	kus	1,000		0,000
52	P/P 1	733KOL90007	Koleno pozinkované 90°, DN 65	kus	2,000		0,000
53	P/P 1	733KOL90006	Koleno pozinkované 90°, DN 50	kus	6,000		0,000
54	P/P 1	733KOL90005	Koleno pozinkované 90°, DN 40	kus	1,000		0,000
55	P/P 1	733KOL90004	Koleno pozinkované 90°, DN 32	kus	6,000		0,000
56	P/P 1	733RED0001	Redukčná vsuvka 1 1/4"/1 1/2"	kus	2,000		0,000
57	P/P 1	733RED0002	Redukčná vsuvka 2"/1 1/2"	kus	1,000		0,000
58	P/P 1	733RED0003	Redukčná vsuvka 2"/2 1/2"	kus	3,000		0,000
59	P/P 1	733RED0004	Redukčná vsuvka 3"/2 1/2"	kus	1,000		0,000
60	P/P 1	733RED0005	Redukčná vsuvka 1"/1/2"	kus	1,000		0,000
61	P/P 1	733RED0006	Vsuvka 1 1/4"	kus	2,000		0,000
62	P/P 1	733RED0006	Vsuvka 2 1/2"	kus	1,000		0,000
63	P/P 1	733T0001	T- odbočka 1"/1/2"	kus	1,000		0,000
64	P/P 1	733T0002	T- odbočka 2"/1/2"	kus	1,000		0,000
65	P/P 1	733T0003	T- odbočka 3"/1"	kus	1,000		0,000
		733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,000
66	731/A 3	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	57,000		0,000
67	731/A 3	733190239	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 159/6,3 do priem. 219/6,3	m	3,000		0,000
68	731/A 3	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2 196,247		0,000
69	731/A 3	733121162	Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových a strednotlakových priemer 76/3,2	m	38,000		0,000
70	731/A 3	733121165	Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových a strednotlakových priemer 89/3,6	m	19,000		0,000
71	731/A 3	733121179	Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových a strednotlakových priemer 219/6,3	m	3,000		0,000
72	731/C 3	733194925	Prepoj ÚK DN 80/80	kus	4,000		0,000
73	731/C 3	733194922	Prepoj ÚK DN 65/65	kus	6,000		0,000

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves**Dátum:** 29. 4. 2015**Objekt:** PKT 1: SO 01**Jkso:**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
74	P/P 1	733KOL90007	Koleno 90°, DN 65	kus	20,000		0,000
75	P/P 1	733KOL90008	Koleno 90°, DN 80	kus	10,000		0,000
76	P/P 1	733KOL90200	Koleno 90°, DN 200	kus	4,000		0,000
77	P/P 1	733RED0022	Redukcia potrubia DN 80/65	kus	4,000		0,000
		734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,000
78	731/A 4	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	2,000		0,000
79	P/P 1	ITA734139015	Vypustaci kohut ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	2,000		0,000
80	731/A 4	734109120	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 200	súb	2,000		0,000
81	P/P 1	734UKL008	Uzatváracia klapka medziprírubová L32 171-616, DN 200, PN6	kus	2,000		0,000
82	P/P87	PPR7340010	Príruba privarovacia s krkom PN 6, DN 200	kus	4,000		0,000
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,000
83	P/P 1	767OBJ017	- objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 65	kus	8,000		0,000
84	P/P 1	767OBJ018	- objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 80	kus	8,000		0,000
85	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	417,610		0,000
86	767/A 3	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	50,000		0,000
87	P/P 1	767OBJ001	Závesy potrubia	kg	50,000		0,000
88	P/P 1	767OBJ014	- objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 32	kus	6,000		0,000
89	P/P 1	767OBJ016	- objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 50	kus	6,000		0,000
		783	NÁTERY				0,000
90	783/A 1	783425750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	57,000		0,000
91	783/A 1	783426760	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 200 mm základný	m	3,000		0,000
			Montážne práce				0,000
		902	DEMONTÁŽE				0,000
92	923/M23	230080451	Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	kg	610,000		0,000
93	731/B 4	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	kus	2,000		0,000
94	2/B 1	979088212	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	6,534		0,000
95	6/B 1	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,770		0,000

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TUV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves**Dátum:** 29. 4. 2015**Objekt:** PKT 1: SO 01**Jkso:**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
96	221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6,534		0,000
97	713/B 1	713400821	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210t	m2	366,500		0,000
98	R/R81	montáž	Poplatok za skládku	t	0,770		0,000
99	731/B 3	733120832	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	130,000		0,000
100	731/B 3	733120826	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89	m	159,000		0,000
101	721/B 2	722130806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových DN 100 0,01442 t	m	10,000		0,000
102	721/B 2	722130805	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových DN 80 0,01102 t	m	62,000		0,000
103	721/B 2	722130804	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových DN 65 0,00959 t	m	100,000		0,000
104	721/B 2	722130803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 40 do DN 50 0,00670 t	m	62,000		0,000
105	721/B 2	722130802	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40 0,00497 t	m	70,000		0,000
		923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,000
106	R/R 0	10000006	Montáž predizolovaného potrubia TUV	kpl	1,000		0,000
107	R/R 0	10000007	Doprava predizolovaného potrubia ÚK	kpl	1,000		0,000
108	P/P 1	923ISO01205	Dodávka predizolovaného potrubia TUV	kpl	1,000		0,000
109	731/A 3	733190232	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	78,000		0,000
110	731/A 3	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	m	340,000		0,000
111	731/A 3	733190239	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok nad 159/6,3 do priem. 219/6,3	m	190,000		0,000
112	923/M23	230120044	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	m	194,000		0,000
113	923/M23	230120045	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 80	m	203,000		0,000
114	923/M23	230120046	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100	m	20,000		0,000
115	923/M23	230120047	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 125	m	58,000		0,000
116	923/M23	230120049	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 200	m	193,000		0,000
117	721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	250,000		0,000
118	721/A 2	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	379,000		0,000
119	721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	527,000		0,000
120	721/A 2	722290237	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200	m	102,000		0,000
121	923/M23	230010347	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 65	kus	42,000		0,000
122	923/M23	230010357	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 80	kus	38,000		0,000

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TUV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves**Dátum:** 29. 4. 2015**Objekt:** PKT 1: SO 01**Jkso:**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
123	923/M23	230010367	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 100	kus	10,000		0,000
124	923/M23	230010377	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 125	kus	20,000		0,000
125	923/M23	230010401	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 200	kus	36,000		0,000
126	R/R 0	10000006	Montáž predizolovaného potrubia ÚK	kpl	1,000		0,000
127	P/P 1	923ISO01205	Dodávka predizolovaného potrubia ÚK	kpl	1,000		0,000
		946	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,000
128	946/M46	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,290		0,000
			Montážne práce HZS				
		0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				0,000
129	R/R 0	62	HZS- Ústredné vykurovanie	hod	72,000		0,000
			SO-01 ÚK - dodávka predizolovaného potrubia a príslušenstva				0,000
			- predizolované potrubie a tvarovky so zabudovaným alarm systémom !				
			Rúry				0,000
1			Predizolovaná rúra priama – oceľ DN200, f219,1x4,5, plášť. rúra f 355	m	168		0,000
			=159,65 m				
2			Predizolovaná rúra priama – oceľ DN125, f139,7x3,6, plášť. rúra f 250	m	60		0,000
			= 52,40 m				
3			Predizolovaná rúra priama – oceľ DN100, f114,3x3,6, plášť. rúra f 225	m	12		0,000
			= 11,50 m				
4			Predizolovaná rúra priama – oceľ DN80, f88,9x3,2, plášť. rúra f 180	m	168		0,000
			= 158,70 m				
5			Predizolovaná rúra priama – oceľ DN65, f76,1x2,9, plášť. rúra f 160	m	132		0,000
			= 131,30 m				
			Oblúky				0,000
6			Oblúk 90°, DN200, f219,1x4,5/f 355 - štandard	ks	8		0,000
7			Oblúk 90°, DN200, f219,1x4,5/f 355 - / 1,50+1,50m /	ks	2		0,000

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TUV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves**Dátum:** 29. 4. 2015**Objekt:** PKT 1: SO 01**Jkso:**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
8			Oblúk 90°, DN200, - f 219,1x4,5/f 355 - vertikálny /1,0+1,50m/	ks	2		0,000
9			Oblúk 90°, DN125, f139,7x3,6/f 250 - štandard	ks	4		0,000
10			Oblúk 90°, DN100, f114,3x3,6/f 225 - štandard	ks	2		0,000
11			Oblúk 90°, DN80, f 88,9x3,2/f 180 - štandard	ks	8		0,000
12			Oblúk 60°, DN80, f 88,9x3,2/f 180 - štandard	ks	2		0,000
13			Oblúk 90°, DN65, f76,1x2,9/f 160 - štandard	ks	14		0,000
			Odbočky P				0,000
14			P-odbočka DN200/DN125	ks	2		0,000
			f219,1x4,5/f139,7x3,6 vonkajší plášť f355/ f 250				
15			P-odbočka DN125/DN80	ks	2		0,000
			f139,7x3,6/f 88,9x3,2 vonkajší plášť f250/ f 180				
16			P-odbočka DN80/DN65	ks	2		0,000
			f 88,9x3,2 / f76,1x2,9 vonkajší plášť f 180 /f 160				
17			T-odbočka DN100/DN65	ks	2		0,000
			f114,3x3,6/ f76,1x2,9 vonkajší plášť f 225 /f 160				
18			T-odbočka DN80/DN65	ks	2		0,000
			f 88,9x3,2/ f76,1x2,9 vonkajší plášť f 180 /f 160				
			Redukcia				0,000
19			Redukcia DN125/DN100	ks	2		0,000
			f139,7x3,6/f114,3x3,6 vonkajší plášť f250/ f 225				
20			Redukcia DN100/DN80	ks	2		0,000
			f114,3x3,6/f 88,9x3,2 vonkajší plášť f225/ f 180				
21			Redukcia DN80/DN65	ks	4		0,000
			f 88,9x3,2/f76,1x2,9 vonkajší plášť f180/ f 160				
			Armatúry				0,000
23			Uzatváracia armatúra, Kombi DN 200/355 - 1x vypúšťanie, 1x odvodušenie	kpl	2		0,000
24			Uzatváracia armatúra, Kombi DN 125/250 - 1x vypúšťanie, 1x odvodušenie	kpl	2		0,000

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TUV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves**Dátum:** 29. 4. 2015**Objekt:** PKT 1: SO 01**Jkso:**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
			Spojky - zmršťovacia objímka + montážny materiál				0,000
25			Spojka priama D = 355 mm (na potrubie DN 200)	ks	36		0,000
26			Spojka priama D = 250 mm (na potrubie DN 125)	ks	20		0,000
27			Spojka priama D = 225 mm (na potrubie DN 100)	ks	10		0,000
28			Spojka priama D = 180 mm (na potrubie DN 80)	ks	38		0,000
29			Spojka priama D = 160 mm (na potrubie DN 65)	ks	42		0,000
			Tesnenie cez stenu				0,000
30			Tesnenie cez stenu f76,1x2,9, plášť. rúra f 160	ks	8		0,000
			Manžety				0,000
31			Manžety f219,1x4,5, plášť. rúra f 355	ks	2		0,000
32			Manžety f76,1x2,9, plášť. rúra f 160	ks	8		0,000
			Vankúše kompenzačné				0,000
33			Vankúš komp. f219,1x4,5, plášť. rúra f 355	ks	98		0,000
34			Vankúš komp. f139,7x3,6, plášť. rúra f 250	ks	52		0,000
35			Vankúš komp. f114,3x3,6, plášť. rúra f 225	ks	16		0,000
36			Vankúš komp. f 88,9x3,2, plášť. rúra f 180	ks	94		0,000
37			Vankúš komp. , plášť. rúra f76,1x2,9, plášť. rúra f 225	ks	86		0,000
			Zaslepenie predizolovaného potrubia				0,000
38			Zaslepenie predizolovaného potrubia DN 200/355	ks	2		0,000
			Podkladky				0,000
39			Hranoly z tvrdej peny 0,1x0,1x1,0m pre potrubie do priemeru 315	ks	100		0,000
			SO-01 TV +CIRK- sekundárny rozvod dodávka predizolovaného potrubia PEX a príslušenstva, PN 10				0,000
			Potrubie (vrátane 4% na ovalitu potrubia)				0,000
1			Potrubie PEX – UNO s nosnou trúbkou sa sieťovaného polyetylénu	m	97		0,000
			DN 100 , d 110/162				

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TUV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves**Dátum:** 29. 4. 2015**Objekt:** PKT 1: SO 01**Jkso:**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
2			Potrubie PEX – UNO s nosnou trúbkou sa sieťovaného polyetylénu	m	135		0,000
			DN 80 , d 90/162				
3			Potrubie PEX – UNO s nosnou trúbkou sa sieťovaného polyetylénu	m	132		0,000
			DN 65 , d 75/142				
4			Potrubie PEX – UNO s nosnou trúbkou sa sieťovaného polyetylénu	m	172		0,000
			DN 50 , d 63/126				
5			Potrubie PEX – UNO s nosnou trúbkou sa sieťovaného polyetylénu	m	35		0,000
			DN 40 , d 50/111				
6			Potrubie PEX – UNO s nosnou trúbkou sa sieťovaného polyetylénu	m	37		0,000
			DN 32 , d 40/91				
			T - kusy				0,000
7			PEX-T-kus s násuvnými objímkami - oceľ 110/90/110	ks	1		0,000
8			PEX-T-kus s násuvnými objímkami - oceľ 90/90/90	ks	1		0,000
9			PEX-T-kus s násuvnými objímkami - oceľ 90/75/90	ks	1		0,000
10			PEX-T-kus s násuvnými objímkami - oceľ 90/63/90	ks	1		0,000
11			PEX-T-kus s násuvnými objímkami - oceľ 75/75/75	ks	1		0,000
12			PEX-T-kus s násuvnými objímkami - oceľ 75/63/75	ks	1		0,000
13			PEX-T-kus s násuvnými objímkami - oceľ 63/63/63	ks	1		0,000
14			PEX-T-kus s násuvnými objímkami - oceľ 63/50/63	ks	1		0,000
15			PEX-T-kus s násuvnými objímkami - oceľ 63/40/63	ks	1		0,000
16			PEX-T-kus s násuvnými objímkami - oceľ 50/50/50	ks	1		0,000
17			CALPEX-montážny tepelno-izolačný-T-kus s komponentmi PUR	ks	2		0,000
			na vypeňovanie – 162/162/162				
18			CALPEX-montážny tepelno-izolačný-T-kus s komponentmi PUR	ks	1		0,000
			na vypeňovanie - 162/142/162				
19			CALPEX-montážny tepelno-izolačný-T-kus s komponentmi PUR	ks	1		0,000
			na vypeňovanie - 162/126/162				
20			CALPEX-montážny tepelno-izolačný-T-kus s komponentmi PUR	ks	1		0,000

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TUV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves**Dátum:** 29. 4. 2015**Objekt:** PKT 1: SO 01**Jkso:**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
			na vypeňovanie - 142/142/142				
21			CALPEX-montážny tepelno-izolačný-T-kus s komponentmi PUR	ks	1		0,000
			na vypeňovanie - 142/126/142				
22			CALPEX-montážny tepelno-izolačný-T-kus s komponentmi PUR	ks	1		0,000
			na vypeňovanie - 126/126/126				
23			CALPEX-montážny tepelno-izolačný-T-kus s komponentmi PUR	ks	1		0,000
			na vypeňovanie - 126/111/126				
24			CALPEX-montážny tepelno-izolačný-T-kus s komponentmi PUR	ks	1		0,000
			na vypeňovanie - 126/91/126				
25			CALPEX-montážny tepelno-izolačný-T-kus s komponentmi PUR	ks	1		0,000
			na vypeňovanie – 111/111/111				
			Redukcie				0,000
26			Redukcia CALPEX- 90/75+Tepelno izolačná spojka PEX – PEX, 162 na 142	ks	1		0,000
27			Redukcia CALPEX- 75/63+Tepelno izolačná spojka PEX – PEX, 142 na 126	ks	2		0,000
28			Redukcia CALPEX- 63/50+Tepelno izolačná spojka PEX – PEX, 126 na 111	ks	1		0,000
29			Redukcia CALPEX- 50/40+Tepelno izolačná spojka PEX – PEX, 111 na 91	ks	2		0,000
			Prechod PEX-ocel' - sanita				0,000
30			Prechod PEX-ocel' s násuvnými objímkami s vonk. závitom - 110x10 / 4"	ks	1		0,000
31			Prechod PEX-ocel' s násuvnými objímkami s vonk. závitom - 90x8,2 / 3"	ks	1		0,000
32			Prechod PEX-ocel' s násuvnými objímkami s vonk. závitom - 75x6,8 / 2 ½"	ks	2		0,000
33			Prechod PEX-ocel' s násuvnými objímkami s vonk. závitom - 63x8,7 / 2"	ks	4		0,000
34			Prechod PEX-ocel' s násuvnými objímkami s vonk. Závitom - 50x6,9 / 1 ½"	ks	1		0,000
35			Prechod PEX-ocel' s násuvnými objímkami s vonk. závitom - 40x5,5 / 1 ¼"	ks	3		0,000
			Zmršťovacia zakončovacia manžeta				0,000
36			Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie d 110/162	ks	1		0,000
37			Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie d 90/162	ks	1		0,000
38			Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie d 75/142	ks	2		0,000

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TUV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves**Dátum:** 29. 4. 2015**Objekt:** PKT 1: SO 01**Jkso:**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
39			Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie d 63/126	ks	4		0,000
40			Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie d 50/111	ks	1		0,000
41			Zmršťovacia zakončovacia manžeta na potrubie d 40/91	ks	3		0,000
			Prechod stenou - tesnenie				0,000
42			Prechod stenou - stenový vstupný labyrint / d110, d90/ - D162	ks	1		0,000
43			Prechod stenou - stenový vstupný labyrint /d75/ - D142	ks	1		0,000
44			Prechod stenou - stenový vstupný labyrint /d63/ - D126	ks	4		0,000
45			Prechod stenou - stenový vstupný labyrint /d50/ - D111	ks	1		0,000
46			Prechod stenou - stenový vstupný labyrint /d40/ - D 91	ks	3		0,000
			Zaslepenie potrubia				0,000
47			Zaslepenie potrubia DN100, d 110/162 /ukončenie I. etapy/	ks	1		0,000
48			Zaslepenie potrubia DN65, d 75/142 /ukončenie I. etapy/	ks	1		0,000
			SO-01 Vonkajšie potrubné rozvody				0,000
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000
		1	Zemné práce				0,000
1	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	9,000		0,000
2	001	114203202	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	m3	0,900		0,000
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,585		0,000
4	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,585		0,000
5	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	2,870		0,000
6	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	2,870		0,000
7	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	3,455		0,000
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,455		0,000
		2	Zakladanie				0,000
9	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	0,819		0,000

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TUV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves**Dátum:** 29. 4. 2015**Objekt:** PKT 1: SO 01**Jkso:**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
10	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	3,000		0,000
11	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	3,000		0,000
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000
12	014	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	4,380		0,000
13	011	342242021	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P8, na maltu POROTHERM MM 50 (115x500x238)	m2	7,660		0,000
14	011	346245311	Prímurovky izolačné z tehál dĺ. 250mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m2	9,000		0,000
15	012	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betónárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,829		0,000
16	012	389381001	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	8,938		0,000
		4	Vodorovné konštrukcie				0,000
17	PK	4133213pc	Kanál dielec - prefabrikát	m3	3,444		0,000
18	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,129		0,000
19	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,150		0,000
20	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,150		0,000
21	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,050		0,000
		5	Komunikácie				0,000
22	221	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,000		0,000
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000
23	011	612421615	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	13,000		0,000
24	011	612421626	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	13,000		0,000
25	011	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	13,000		0,000
26	014	622459141	Postrek vonkajších omietok cementovou maltou lyžicou	m2	1,720		0,000
27	011	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien podkladný náter	m2	8,000		0,000
28	011	622468175	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STO, StoMiral, ryhovaná, R 2,0	m2	8,000		0,000
29	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,216		0,000
30	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,468		0,000
31	011	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	0,216		0,000

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TUV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves**Dátum:** 29. 4. 2015**Objekt:** PKT 1: SO 01**Jkso:**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
32	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,023		0,000
33	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,728		0,000
34	011	634601525r	Bentonitový pásik	m	39,000		0,000
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
35	221	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	22,400		0,000
36	013	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	4,641		0,000
37	013	962051116	Búranie priečok železobetónových hr.do 150 mm -0.324 t	m2	145,800		0,000
38	013	963015141	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála,šachty a žumpy do 1,0 t -0,058t	ks	177,000		0,000
39	013	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	10,800		0,000
40	013	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 - 2,20000t	m3	0,896		0,000
41	013	971052551	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t	m3	0,267		0,000
42	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	101,118		0,000
43	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 022,360		0,000
44	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	101,118		0,000
45	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	101,118		0,000
		99	Presun hmôt HSV				0,000
46	012	998253010	Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie montované akéhokoľvek rozsahu a akejkoľvek hĺbky	t	32,336		0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000
47	PK	711 PC01	Ochranná fólia - podlaha	m2	4,400		0,000
48	711	711113303	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z kryštalickej hydroizolácie, dvojnásobná	m2	11,592		0,000
49	MAT	2457001000	SIKKATON ISOL kryštalickej ochranný náter betónových a ŽB povrchov, spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.	kg	0,014		0,000
50	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	9,360		0,000
51	MAT	6283213000	Pásky ťažké asfaltové-vlhkosti. sklenená Bitagit S	m2	21,114		0,000
52	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	9,000		0,000

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TUV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves**Dátum:** 29. 4. 2015**Objekt:** PKT 1: SO 01**Jkso:**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
53	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,101		0,000
		713	Izolácie tepelné				0,000
54	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	4,000		0,000
55	MAT	6314144000r	Dosky čadičové TF 150kg/m3, hrúbka 40 mm	m2	4,080		0,000
56	713	713411121	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová	m2	16,278		0,000
57	MAT	6314179900	Pásky lamelové AL fóliou 65kg/m3	m2	14,650		0,000
58	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,134		0,000
		715	Izolácie proti chemickým vplyvom				0,000
59	715	715101816	Odstránenie izolácie z obkladov, výmuroviek, dlažieb alebo primuroviek nad 1 m2 do 10 m2 0,30000t	m2	9,000		0,000
60	715	998715101	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	t	0,001		0,000
		764	Konštrukcie klampiarske				0,000
61	PK	764pc01	Oplechovanie - poplat.plech r.š.150 - "Z22"	m	3,600		0,000
62	PK	764pc02	Oplechovanie r.š. 250 "Z25"	m	1,900		0,000
63	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,017		0,000
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
64	PK	767 PC01	Zámočník "Z04"	kg	102,500		0,000
65	PK	767 PC02	Preklad "Z03"	kg	243,000		0,000
66	PK	767 PC03	Plechové revízne dvierka "Z23"	ks	1,000		0,000
67	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,346		0,000
		784	Dokončovacie práce - maľby				0,000
68	784	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	13,000		0,000
			SO-01 Komunikácie a sadové úpravy				0,000
1		919 73 5112	Narezanie kryt. spev.plôch na okraji výkopku do 10 cm	m	112,00		0,000
2		113 20 2111	Vybúranie chodníkových obrubníkov po okraji spevnených plôch, očistenie a späťne zabudovanie pri vysprávkach	m	55,80		0,000
3		PC	Doplnenie novým materiálom / odhad 20%/-bet.obrubník	m	11,00		0,000

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TUV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves

Dátum: 29. 4. 2015

Objekt: PKT 1: SO 01

Jkso:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
4		113 10 7142	Odstránenie asf. a betonových krytov s naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 50 do 100 mm	m2	67,50		0,000
5		113 10 7143	Odstránenie asf. a betonových krytov s naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 150 do 200 mm	m2	51,00		0,000
6		113 15 1214	Odstránenie asf. a betonových krytov frezovaním a naložením na dopravný prostriedok hrúbky 50 mm	m2	0,00		0,000
7		979 08 2212	Odvoz sute na skládku do 50 km s uložením a poplatkom za skládku	t	315,70		0,000
8		122 20 1101	Odkopávky a prekopávky nezapažené hor. tr.3 do 100 m3 s naložením alebo prehodením do 3m	m3	150,00		0,000
9		130 10 1001	Odkopávky a prekopávky nezapažené hor. tr.3 do 100 m3 s naložením alebo prehodením do 3m - ručný výkop	m3	35,70		0,000
10		171 20 3111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku s dovozom z medziskládky, doplnenie ornice so zhutnením v rovine	m3	45,00		0,000
11		175 10 1001	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku z medziskládky, doplnenie ornice bez zhutnenia v rovine-ručne	m3	10,60		0,000
12		180 40 2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine s mat.	m2	556,30		0,000
13		PC	Revitalizácia starého trávniku vedľa výkopu	m2	556,30		0,000
14		PC	Výrub kríkov v sťažených podmienkach	m2	7,40		0,000
15		PC	Presadenie vzrastlých stromov do 10 m	ks	0,00		0,000
16		184 80 6114	Rez a ochrana stromov proti mech. poškodeniu stav. mechanizáciou	ks	6,00		0,000
17		PC	Výrub stromov v sťaž.podmienkach	ks	8,00		0,000
18		PC	Zabezpečenie stožiarov VO	ks	2,00		0,000
19		PC	Demontáž a montáž DZ	ks	0,00		0,000
20		PC	Demontáž a montáž oplatenia	m2	4,00		0,000
21		PC	Demontáž a montáž drobnej arch. -sušiaky	ks	1,00		0,000
22		181 10 1102	Uprava zásypu rýh pod spevnenými plochami,dorovnanie a zhutnenie	m2	118,50		0,000
23		564 85 1113	Podklad zo štrkodrvy hrúbky 17 cm pod pešie komunikácie	m2	67,50		0,000
24		591 11 1111	Vyspravenie peších komunikácií AB hr.do 7 cm	m2	55,90		0,000
25		PC	Pešie komunikácie s bet.dlažby	m2	11,60		0,000
26		PC	Doplnenie novým mat. -bet.dlažba -20%	m2	3,00		0,000
29		564 87 1111	Podklad zo štrkodrvy hrúbky 25 cm pod komunikácie	m2	51,00		0,000
30		565 17 1221	Poklad z kam. obaleného asfaltom tr.II hr. 100 mm po zhutnení	m2	51,00		0,000
31		PC	Vyspravenie komunikácií s bet.dlažby	m2	0,00		0,000
32		PC	Doplnenie novým materiálom / odhad 20%/-bet.dlažba	m2	0,00		0,000
33		577 16 1314	Vyspravenie komunikácií AB hr.do 10 cm	m2	51,00		0,000

Výkaz Výmer**Stavba:** Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV kotolne PKT1 - I. etapa, Spišská Nová Ves

Dátum: 29. 4. 2015

Objekt: PKT 1: SO 01

Jkso:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Cena CELKOM v EUR (bez DPH)
34		576 74 1111	Vyspravenie komunikácií asfaltom hr.do 5 cm	m2	0,00		0,000
35		597 76 1111	Rigol dláždený z bet. Prefa do PB	m2	0,00		0,000
36		PC	Doplnenie novým materiálom / odhad 20%/-bet.rigol	m2	0,00		0,000
37		938 90 9311	Záverečné očistenie povrchu komunikácie v prac. páse	m2	118,50		0,000
38		938 90 9611	Priebežne čistenie	m2	674,80		0,000
39		998 22 2511	Presun hmôt pre spevnené plochy	t	315,70		0,000
		100041	Finančná rezerva bez rozlíšenia (fixná položka)	€	15 000,00	1,00	15 000,000
			Celkom				15 000,000

[illegible]

Hmotnosť
1,565
0,087
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,086
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,658
0,000
0,006
0,002
0,000
0,000
0,218
0,285
0,063
0,018
0,045
0,000
0,008
0,013
0,000

Hmotnosť
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,770
0,000
0,000
0,000
0,393
0,248
0,124
0,002
0,002

Hmotnosť
0,000
0,000
0,000
0,000
0,048
0,000
0,000
0,048
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002
0,002
0,000
2,426
0,023
0,000
0,000
0,000
0,000

Hmotnosť
0,000
0,000
0,000
0,013
0,010
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,403
0,000
0,000
0,000
2,223
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,045
0,129
0,005
0,001
0,000
0,000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Hmotnosť
10,220
9,920
0,138
0,13800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,000
0,00000

Hmotnosť
0,00000
0,00000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,000
0,00000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

Hmotnosť
0,00000
0,00000
0,00000
9,782
0,00000
2,40000
0,32400
0,05800
2,40000
2,20000
2,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,000
0,00000
0,300
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

Hmotnosť
0,00000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,300
0,30000
0,00000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,000
0,00000

Hmotnosť
204,636