

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Stavebné práce na kancelárskych budovách Palisády 29 Bratislava

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Stavebné úpravy	39 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39 802,72
Ústredné kúrenie	42 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42 716,84
Meranie a regulácia	49 520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	49 520,78
Vzduchotechnika	15 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402,96
Elektroinštalácie	2 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,59
Celkom bez DPH	149 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	149 995,89
DPH 20% z	149 995,89					29 999,18
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						179 995,07

