

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16/2

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY

JKSO:

Miesto: Veľké Dvorany

KS:

Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ:

Obec Veľké Dvorany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

IČO:

11742593

IČO DPH:

SK1020434976

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 16/2

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY

Miesto: Veľké Dvorany

Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorany

Projektant: Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
SO-01	SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00
SO-01.2	Stavebná časť	0,00	0,00
SO-01.1	Oporný múrik a schody	0,00	0,00
SO-05	VEREJNÉ OSVETLENIE	0,00	0,00
SO-07	SÚBOR PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY	0,00	0,00
SO-07.1	FONTÁNA PRI KULTÚRNOM DOME	0,00	0,00
SO-07.12	Kanalizačná prípojka	0,00	0,00
SO-07.13	Vodovodná prípojka	0,00	0,00
SO-07.14	Technologická šachta	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY

Objekt: SO-01 - SPEVNENÉ PLOCHY

Časť: SO-01.2 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Veľké Dvorany

KS:

Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ:

Obec Veľké Dvorany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

IČO: 11742593

IČO DPH: SK1020434976

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY

Objekt: SO-01 - SPEVNENÉ PLOCHY

Časť: SO-01.2 - Stavebná časť

Miesto: Veľké Dvorany

Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorany

Projektant: Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

5 - Komunikácie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

VP - Práce navyše 0,000

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY

Objekt: SO-01 - SPEVNENÉ PLOCHY

Časť: SO-01.2 - Stavebná časť

Miesto: Veľké Dvorany

Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorany

Projektant: Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

Zhotoviteľ: Vypĺň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	142,700	0,000	0,000
2	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,250	0,000	0,000
3	K	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	12,500	0,000	0,000
4	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	735,000	0,000	0,000
5	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	306,500	0,000	0,000
6	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	4,500	0,000	0,000
7	K	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	111,500	0,000	0,000
8	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	26,600	0,000	0,000
9	K	113307221	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	235,500	0,000	0,000
10	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	340,000	0,000	0,000
11	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	481,000	0,000	0,000
12	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	306,500	0,000	0,000
13	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,000	0,000	0,000
14	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	42,600	0,000	0,000
15	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	42,600	0,000	0,000
16	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,750	0,000	0,000
17	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,750	0,000	0,000
18	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,350	0,000	0,000
19	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých	m3	493,500	0,000	0,000
20	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	49,350	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,800	0,000	0,000
22	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	6,885	0,000	0,000
23	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	735,000	0,000	0,000
24	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,900	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

25	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	153,000	0,000	0,000
26	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	92,900	0,000	0,000
27	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	735,000	0,000	0,000
28	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	92,900	0,000	0,000
29	K	567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	580,000	0,000	0,000
30	K	569811111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm	m2	2,600	0,000	0,000
31	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	155,000	0,000	0,000
32	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	580,000	0,000	0,000
33	M	5922901581	IL CAMPO dlažba 6cm, jura (10/15, 15/15, 20/15, 30/30)	m2	125,000	0,000	0,000
34	M	5922901580	IL CAMPO dlažba 8 cm, jura (10/15, 15/15, 20/15, 30/30)	m2	455,000	0,000	0,000
35	M	5922901540	APPIA ANTICA dlažba 8 cm, lávovo-sivá melírovaná	m2	123,000	0,000	0,000
36	M	5921953120	Dlažba KLASIKO 10x10x8 cm GRAFIT	m2	1,900	0,000	0,000
37	K	597962125	Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	25,500	0,000	0,000
38	M	5923001905	Štandardný žlab 150	ks	26,000	0,000	0,000
39	M	5923001925	Štandardný žlab 150 koncový kus s odtokom	ks	2,000	0,000	0,000
40	M	5923002036	Štandardné odvodňovacie žlaby 150 - liatinový rošt	ks	51,000	0,000	0,000
41	M	59230018731	Odvodňovacie žlaby 200 - koncový kus s odtokom	ks	3,000	0,000	0,000
42	M	5923001875	Odvodňovacie žlaby 200 - liatinový rošt	ks	11,500	0,000	0,000
43	M	5923001874	Odvodňovacie žlaby 200- pachový uzáver	ks	3,000	0,000	0,000
44	M	5923001829	Odvodňovacie žlaby 150- čelná platňa	ks	2,000	0,000	0,000
45	M	5923001873	Univerzálny žlab SV V NW 201, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	ks	3,000	0,000	0,000
46	M	5923001862	Odvodňovacie žlaby 200- koncová platňa	ks	3,000	0,000	0,000
47	M	5923001002	Odvodňovacie žlaby 200 - patentné držiaky	ks	61,000	0,000	0,000
48	M	5923001977	Štandardné odvodňovacie žlaby 150 pachový uzáver	ks	2,000	0,000	0,000
49	M	5923001974	Odvodňovacie žlaby 150 - čelný kus	ks	2,000	0,000	0,000
50	M	5923001975	Odvodňovacie žlaby 150- koncová platňa	ks	2,000	0,000	0,000
51	M	5923001976	Odvodňovacie žlaby 200 - čelný kus	ks	2,000	0,000	0,000
52	M	5923001952	Odvodňovacie žlaby 150 - patentné držiaky k liatinovým roštom	ks	51,000	0,000	0,000
53	K	597962126	Montáž uzavretého ž+abu, SV 200	m	11,500	0,000	0,000
54	M	5923001876	Štandardný žlab 200	ks	13,000	0,000	0,000
55	K	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	85,000	0,000	0,000
56	K	817314111	Montáž betónových útesov s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 150	ks	1,000	0,000	0,000
57	K	817354111	Montáž betónového útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 200	ks	2,000	0,000	0,000
58	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	10,000	0,000	0,000
59	M	2864201100	PVC-U prechodka kanalizačná 160	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	2864201200	PVC-U prechodka kanalizačná 200	ks	2,000	0,000	0,000
61	M	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	2,186	0,000	0,000
62	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	4,500	0,000	0,000
63	M	2861102600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x 500mm	ks	3,279	0,000	0,000
64	M	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	3,279	0,000	0,000
65	K	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	4,000	0,000	0,000
66	M	2864201800	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 200	ks	1,015	0,000	0,000
67	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	10,000	0,000	0,000
68	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	4,500	0,000	0,000
69	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	0,000	0,000
70	K	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	2,000	0,000	0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

71	K	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150	m2	452,000	0,000	0,000
72	K	582137111	Kryt cementobetónový s klznými trňami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	m2	452,000	0,000	0,000
73	K	634920021	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 20 do 50 mm, šírky do 5 mm	m	85,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

74	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	77,000	0,000	0,000
75	M	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	77,000	0,000	0,000
76	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	88,000	0,000	0,000
77	M	5921954540	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	88,880	0,000	0,000
78	K	919721212	Dilatačné škáry vkladane v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne	m	61,000	0,000	0,000
79	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	61,000	0,000	0,000
80	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	0,120	0,000	0,000
81	K	979082312	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s vyložením na vzdialenosť do 1000 m	t	553,327	0,000	0,000
82	K	9790872121	Poplatok za skládku kameniva	t	342,901	0,000	0,000
83	K	9790872122	Poplatok za skládku betónovej sute	t	86,378	0,000	0,000
84	K	9790872123	Poplatok za skládku asfaltu	t	143,971	0,000	0,000
85	K	9790872124	Poplatok za skládku zeminy	t	88,830	0,000	0,000
86	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	553,327	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

87	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	978,520	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-------

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY

Objekt: SO-01 - SPEVNENÉ PLOCHY

Časť: SO-01.1 - Oporný múrik a schody

JKSO:

Miesto: Veľké Dvorany

KS:

Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ:

Obec Veľké Dvorany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

IČO: 11742593

IČO DPH: SK1020434976

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY

Objekt: SO-01 - SPEVNENÉ PLOCHY

Časť: **SO-01.1 - Oporný múrik a schody**

Miesto: Veľké Dvorany

Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorany

Projektant: Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY

Objekt: SO-01 - SPEVNENÉ PLOCHY

Časť: SO-01.1 - Oporný múrik a schody

Miesto: Veľké Dvorany

Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorany

Projektant: Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,000

1	K	311321315	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	9,375	0,000	0,000
2	K	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvarovaných sietí KARI	t	0,700	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie 0,000

3	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,733	0,000	0,000
4	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,300	0,000	0,000
5	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych	m2	7,500	0,000	0,000
6	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych	m2	7,500	0,000	0,000

VP - Práce navyše 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY

Objekt: SO-05 - VEREJNÉ OSVETLENIE

JKSO:

Miesto: Veľké Dvorany

KS:

Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ:

Obec Veľké Dvorany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

IČO: 11742593

IČO DPH: SK1020434976

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY

Objekt: SO-05 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto: Veľké Dvorany

Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorany

Projektant: Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakladanie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY

Objekt: SO-05 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto: Veľké Dvorany

Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorany

Projektant: Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

2 - Zakladanie **0,000**

13	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,900	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

M - Práce a dodávky M **0,000**

21-M - Elektromontáže **0,000**

8	K	210201430	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp LED	ks	10,000	0,000	0,000
9	M	3484301170	STELA ROUD 18 LED WW	ks	10,000	0,000	0,000
14	K	210271289	Ukončenie celoplastových káblov v bez hermetizácie, 37 x do 1 mm2	ks	12,000	0,000	0,000
15	M	3691000181	Ryha, fólia, zemniaci pásik	m	80,000	0,000	0,000
6	K	210800110	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	80,000	0,000	0,000
7	M	3410350088	CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	0,000	0,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **0,000**

1	K	460050004	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	10,000	0,000	0,000
2	K	460200004	Hĺbenie káblovej ryhy 20 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	80,000	0,000	0,000
16	K	460420351	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehlyami v smere kábla na šírku 35	m	80,000	0,000	0,000
17	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	3,500	0,000	0,000
18	M	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1	ks	571,000	0,000	0,000
3	K	460560004	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	80,000	0,000	0,000
4	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	8,000	0,000	0,000
5	M	2830002000	Fólia červená v m	m	80,000	0,000	0,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady **0,000**

VRN03 - Geodetické práce **0,000**

11	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	50,000	0,000	0,000
12	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	150,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč **0,000**

	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY
Objekt: SO-07 - SÚBOR PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY
Časť: SO-07.1 - FONTÁNA PRI KULTÚRNOM DOME
Úroveň 3: SO-07.12 - Kanalizáčná prípojka

JKSO:
Miesto: Veľké Dvorany

KS:
Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ:
Obec Veľké Dvorany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

IČO: 11742593
IČO DPH: SK1020434976

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY
Objekt: SO-07 - SÚBOR PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY
Časť: SO-07.1 - FONTÁNA PRI KULTÚRNO M DOME

Úroveň 3: SO-07.12 - Kanalizáčná prípojka

Miesto: Veľké Dvorany Dátum: 06.02.2013
Objednávateľ: Obec Veľké Dvorany Projektant: Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyiac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY

Objekt: SO-07 - SÚBOR PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

Časť: SO-07.1 - FONTÁNA PRI KULTÚRNOM DOME

Úroveň 3: SO-07.12 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Veľké Dvorany Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorany Projektant: Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	11,000	0,000	0,000
2	K	113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	11,000	0,000	0,000
3	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,000	0,000	0,000
4	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,000	0,000	0,000
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	5,927	0,000	0,000
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,927	0,000	0,000
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,927	0,000	0,000
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,927	0,000	0,000
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,186	0,000	0,000
10	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	5,416	0,000	0,000
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	14,400	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

12	K	279362021	Výstuž základových múrov nosných zo zvár. sietí KARI	t	0,145	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,445	0,000	0,000
14	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,650	0,000	0,000

5 - Komunikácie **0,000**

15	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	11,000	0,000	0,000
16	K	567132115	Podklad z kameniva spevneneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	11,000	0,000	0,000
17	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	11,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	577151113	Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm	m2	11,000	0,000	0,000

8 - Rúrové vedenie

0,000

19	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	16,000	0,000	0,000
20	M	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm	ks	3,279	0,000	0,000
21	M	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	1,093	0,000	0,000
22	K	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	4,000	0,000	0,000
23	M	2864201800	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 200	ks	4,000	0,000	0,000
24	K	877393123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 400	ks	2,000	0,000	0,000
25	M	2864201500	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 400	ks	2,000	0,000	0,000
26	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	16,000	0,000	0,000
27	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	0,000	0,000
28	K	894421111	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	0,000	0,000
29	M	5922470280	Šachtové kanalizačné dno SU-M 600	ks	2,000	0,000	0,000
30	M	59224702801	Šachtové kanalizačné dno SU-M 800	ks	1,000	0,000	0,000
31	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	0,000	0,000
32	M	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	3,000	0,000	0,000
33	M	5922470190	Zákrytová doska TBS 1200/200/625-s hrdlom (náhrada za kónus)	ks	3,000	0,000	0,000
34	M	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	1,000	0,000	0,000
35	M	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	1,000	0,000	0,000
36	M	5922470290	Každý ďalší otvor DN 200 do dna	ks	2,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

37	K	979082312	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s vyložením na vzdialenosť do 1000 m	t	10,626	0,000	0,000
43	K	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	10,626	0,000	0,000
44	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,626	0,000	0,000
38	K	9790872121	Poplatok za skládku kameniva	t	6,160	0,000	0,000
39	K	9790872122	Poplatok za skládku betónovej sute	t	2,475	0,000	0,000
40	K	9790872123	Poplatok za skládku asfaltu	t	1,991	0,000	0,000
41	K	9790872124	Poplatok za skládku zeminy	t	10,076	0,000	0,000
42	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	10,626	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

45	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22,687	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY
Objekt: SO-07 - SÚBOR PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY
Časť: SO-07.1 - FONTÁNA PRI KULTÚRNOM DOME
Úroveň 3: SO-07.13 - Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto: Veľké Dvorany

KS:
Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ:
Obec Veľké Dvorany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

IČO: 11742593
IČO DPH: SK1020434976

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY
Objekt: SO-07 - SÚBOR PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY
Časť: SO-07.1 - FONTÁNA PRI KULTÚRNYM DOME

Úroveň 3: SO-07.13 - Vodovodná prípojka

Miesto: Veľké Dvorany Dátum: 06.02.2013
Objednávateľ: Obec Veľké Dvorany Projektant: Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY

Objekt: SO-07 - SÚBOR PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

Časť: SO-07.1 - FONTÁNA PRI KULTÚRNYM DOME

Úroveň 3: SO-07.13 - Vodovodná prípojka

Miesto: Veľké Dvorany Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorany Projektant: Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,651	0,000	0,000
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,651	0,000	0,000
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,651	0,000	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých	m3	109,557	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,651	0,000	0,000
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,002	0,000	0,000
7	M	5834416900	Štrkodrava 0- 32 a	t	3,060	0,000	0,000
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,345	0,000	0,000
9	M	5833720000	Štrkopiesok 0-32 n	t	10,787	0,000	0,000
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	21,150	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,115	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie **0,000**

12	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	23,500	0,000	0,000
13	M	2861118300	Rúrka novodurová ťahaná RPE 63x10,5 mm	kg	25,686	0,000	0,000
14	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	23,500	0,000	0,000
15	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	23,500	0,000	0,000
16	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	0,000	0,000
17	K	899721111	Vynášavaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	23,500	0,000	0,000
18	M	1449980020	Páska montážna š.50mm 9m, sivá	ks	2,000	0,000	0,000
19	M	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,500	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

20	K	9790872124	Poplatok za skládku zeminy	t	26,605	0,000	0,000
----	---	------------	----------------------------	---	--------	-------	-------

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	17,918	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY
Objekt: SO-07 - SÚBOR PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY
Časť: SO-07.1 - FONTÁNA PRI KULTÚRNYM DOME
Úroveň 3: SO-07.14 - Technologická šachta

JKSO:
Miesto: Veľké Dvorany

KS:
Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ:
Obec Veľké Dvorany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

IČO: 11742593
IČO DPH: SK1020434976

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY
Objekt: SO-07 - SÚBOR PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY
Časť: SO-07.1 - FONTÁNA PRI KULTÚRNYM DOME

Úroveň 3: SO-07.14 - Technologická šachta

Miesto: Veľké Dvorany Dátum: 06.02.2013
Objednávateľ: Obec Veľké Dvorany Projektant: Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÉ DVORANY

Objekt: SO-07 - SÚBOR PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

Časť: SO-07.1 - FONTÁNA PRI KULTÚRNOM DOME

Úroveň 3: SO-07.14 - Technologická šachta

Miesto: Veľké Dvorany Dátum: 06.02.2013

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorany Projektant: Ing. arch. Ján ŠIMKO _ ARSI

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	131101201	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	25,200	0,000	0,000
2	K	131201209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	25,200	0,000	0,000
3	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	25,200	0,000	0,000
4	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 1500 m	m3	25,200	0,000	0,000
5	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	25,200	0,000	0,000
6	K	167101103	Prekladanie neuhnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	25,200	0,000	0,000
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,200	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

8	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	6,250	0,000	0,000
9	K	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	3,500	0,000	0,000
10	K	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	3,500	0,000	0,000
11	K	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zvr. sietí KARI	t	0,177	0,000	0,000
12	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	0,750	0,000	0,000
13	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	1,800	0,000	0,000
14	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	36,120	0,000	0,000
15	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	36,120	0,000	0,000
16	K	273361721	Výstuž základových dosiek. z ocele 10425	t	0,368	0,000	0,000
17	K	274351215	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	15,480	0,000	0,000
18	K	274351216	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	15,480	0,000	0,000
19	K	278311011	Zálievka kotevných otvorov z betónu prost. tr. B 7,5 pri objeme do 0.02 m3	m3	2,350	0,000	0,000
20	K	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30		3,612	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

21	K	411321616	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 30/37	m3	0,864	0,000	0,000
22	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	5,760	0,000	0,000
23	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	5,760	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	5,760	0,000	0,000
25	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	5,760	0,000	0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

26	K	610451133	Vnútorne a vonkajšie omietky cement. hladené hladidlom ocelovým	m2	18,720	0,000	0,000
27	K	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	0,625	0,000	0,000
28	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,250	0,000	0,000
29	K	632457101	Poter cementový, dreveným hladidlom hladný, hr.do 20 mm, jednotlivé plochy do 5 m2	m2	3,240	0,000	0,000

8 - Rúrové vedenie

0,000

30	K	899502111	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	7,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

31	K	953171022	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo ocelového včítane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000	0,000	0,000
32	M	5524214300	Komplet kanálový DN 600	ks	1,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

33	K	998142251	Presun hmôt pre obj.8141,8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25	t	28,533	0,000	0,000
34	K	998142252	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	28,533	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000