

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |   |            |       |
|----------------|---|------------|-------|
| Názov stavby   | Zníženie energetickej nročnosti Materskej školy OZE | JKSO       |       |
| Názov objektu  | SO 04 Dokončovacie práce                            | EČO        |       |
| Názov časti    |   | Miesto     | Vojka |
| Objednávateľ   | Obec Vojka  | IČO        | DIČ   |
| Projektant     |   |            |       |
| Zhotoviteľ     |   |            |       |
| Rozpočet číslo | Spracoval   | Dňa        |       |
|                |   | 14.01.2016 |       |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |      | B Doplnkové náklady |                   |      |  | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------|---------------------|-------------------|------|--|--------------------------------|-----------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00 | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 |  | 13                             | Zariadenie staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00 | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 |  | 14                             | Mimostav. doprava     |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00 | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 |  | 15                             | Územné vplyvy         |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00 | 11                  |                   | 0,00 |  | 16                             | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00 |                     |                   |      |  | 17                             | Ostatné               |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00 |                     |                   |      |  | 18                             | VRN z rozpočtu        |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 0,00 | 12                  | DN (r. 8-11)      | 0,00 |  | 19                             | VRN (r. 13-18)        |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00 | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 |  | 22                             | Ostatné náklady       |  | 0,00 |

|                |          |    |                       |          |      |
|----------------|----------|----|-----------------------|----------|------|
| Projektant     |          | D  | Celkové náklady       |          |      |
|                |          | 23 | Súččet 7, 12, 19-22   |          | 0,00 |
|                |          | 24 | 20 %                  | 0,00 DPH | 0,00 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 | 20 %                  | 0,00 DPH | 0,00 |
| Objednávateľ   |          | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |          | 0,00 |
|                |          | E  | Prípochty a odpočty   |          |      |
| Dátum a popis  | Pečiatka | 27 | Dodávky objednávateľa |          | 0,00 |
| Zhotoviteľ     |          | 28 | Kľzavá doložka        |          | 0,00 |
|                |          | 29 | Zvýhodnenie + -       |          | 0,00 |
| Dátum a podpis | Pečiatka |    |                       |          |      |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Zníženie energetickej nročnosti Materskej školy OZE

**Objekt:** SO 04 Dokončovacie práce

**Časť:**

JKSO:

**Objednávateľ:** Obec Vojka

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:** 10.2.2016

| Kód | Popis | Cena celkom |
|-----|-------|-------------|
| 1   | 2     | 3           |

|            |                                     |                     |
|------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>          | <b>0,000</b>        |
| 1          | Zemné práce                         | 0,000               |
| 2          | Zakladanie                          | 0,000               |
| 4          | Vodorovné konštrukcie               | 0,000               |
| 5          | Komunikácie                         | 0,000               |
| 8          | Rúrové vedenie                      | 0,000               |
| 9          | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,000               |
| 99         | Presun hmôt HSV                     | 0,000               |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>          | <b>0,000</b>        |
| 711        | Izolácie proti vode a vlhkosti      | 0,000               |
|            | <u><b>Celkom</b></u>                | <u><b>0,000</b></u> |

# ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej nročnosti Materskej školy OZE

**Objekt:** SO 04 Dokončovacie práce

**Časť:**

JKSO:

**Objednávateľ:** Obec Vojka

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:** 10.2.2016

| P.Č. | TV       | KCN        | Kód položky       | Popis   | MJ        | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom  | Sadzba DPH  |
|------|----------|------------|-------------------|---|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 1    | 2        | 3          | 4                 | 5   | 6         | 7               | 8               | 9            | 10          |
|      | <b>D</b> |            | <b>HSV</b>        | <b>Práce a dodávky HSV</b>  |           |                 |                 | <b>0,000</b> |             |
|      | <b>D</b> |            | <b>1</b>          | <b>Zemné práce</b>  |           |                 |                 | <b>0,000</b> |             |
| 1    | K        | 001        | 122201101         | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3  | m3        | 22,675          | 0,000           | 0,000        | 20,0        |
| 2    | K        | 001        | 122201109         | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny                                      | m3        | 22,675          | 0,000           | 0,000        | 20,0        |
| 3    | K        | 001        | 132201101         | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   | m3        | 18,340          | 0,000           | 0,000        | 20,0        |
| 4    | K        | 001        | 132201109         | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3        | 18,340          | 0,000           | 0,000        | 20,0        |
| 5    | K        | 001        | 133201101         | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3   | m3        | 24,000          | 0,000           | 0,000        | 20,0        |
| 6    | K        | 001        | 133201109         | Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                            | m3        | 24,000          | 0,000           | 0,000        | 20,0        |
| 7    | K        | 001        | 162301101         | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m                                   | m3        | 65,015          | 0,000           | 0,000        | 20,0        |
| 8    | K        | 001        | 1741010011        | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                        | m3        | 24,000          | 0,000           | 0,000        | 20,0        |
| 9    | <b>M</b> | <b>MAT</b> | <b>5833785100</b> | <b>Štrkopiesok drevený 0-63 B</b>   | <b>m3</b> | <b>24,000</b>   | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> | <b>20,0</b> |
| 10   | K        | 231        | 184102115         | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm                        | ks        | 14,000          | 0,000           | 0,000        | 20,0        |
| 11   | <b>M</b> | <b>MAT</b> | <b>0266078900</b> | <b>Smrek - Picea galuca alberta d 60 - 80 cm</b>  | <b>ks</b> | <b>1,000</b>    | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> | <b>20,0</b> |
| 12   | <b>M</b> | <b>MAT</b> | <b>0265571200</b> | <b>Abies balsamea, krík, zemný bal, d40 - 60 cm</b>   | <b>ks</b> | <b>2,000</b>    | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> | <b>20,0</b> |
| 13   | <b>M</b> | <b>MAT</b> | <b>0265530900</b> | <b>Genista lydia. 12 - 14 cm</b>  | <b>ks</b> | <b>2,000</b>    | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> | <b>20,0</b> |
| 14   | <b>M</b> | <b>MAT</b> | <b>0265513300</b> | <b>Azalea japonica, krík bal, d80 - 100 cm</b>  | <b>ks</b> | <b>2,000</b>    | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> | <b>20,0</b> |
| 15   | <b>M</b> | <b>MAT</b> | <b>0265340300</b> | <b>Picea little gem kríkový tvar d80 - 100 cm</b>   | <b>ks</b> | <b>2,000</b>    | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> | <b>20,0</b> |
| 16   | <b>M</b> | <b>MAT</b> | <b>0266044900</b> | <b>Borievka - Juniperus blue star , d60 - 80 cm</b>   | <b>ks</b> | <b>3,000</b>    | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> | <b>20,0</b> |
| 17   | <b>M</b> | <b>MAT</b> | <b>0265203200</b> | <b>Leucothoe rainbow., krík bal, d 60 - 80 cm</b>   | <b>ks</b> | <b>2,000</b>    | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> | <b>20,0</b> |
| 18   | K        | 231        | 184701112         | Výsadba živého plota do vopred vyhlúbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom                | ks        | 80,000          | 0,000           | 0,000        | 20,0        |
| 19   | <b>M</b> | <b>MAT</b> | <b>0265226200</b> | <b>Brečtan - Hedera helix, krík bal, d 25 - 30 cm</b>   | <b>ks</b> | <b>80,000</b>   | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> | <b>20,0</b> |
|      | <b>D</b> |            | <b>2</b>          | <b>Zakladanie</b>   |           |                 |                 | <b>0,000</b> |             |
| 20   | K        | 002        | 212532111         | Lôžko pre trativod z kameniva hrubého dreveného frakcie 16-32 mm  | m3        | 12,000          | 0,000           | 0,000        | 20,0        |
|      | <b>D</b> |            | <b>4</b>          | <b>Vodorovné konštrukcie</b>  |           |                 |                 | <b>0,000</b> |             |

|    |          |     |            |  |    |         |       |              |      |
|----|----------|-----|------------|--|----|---------|-------|--------------|------|
| 21 | K        | 311 | 451578111  | Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkopieskom , hr. do 150 mm                       | m  | 116,000 | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
|    | <b>D</b> |     | <b>5</b>   | <b>Komunikácie</b>   |    |         |       | <b>0,000</b> |      |
| 22 | K        | 221 | 564762111  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm  | m2 | 54,520  | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
| 23 | K        | 221 | 564782111  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm  | m2 | 65,930  | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
| 24 | K        | 221 | 567111113  | Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm   | m2 | 27,600  | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
| 25 | K        | 221 | 596911111  | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2  | m2 | 38,330  | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
| 26 | M        | MAT | 5922913200 | Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm  | m2 | 38,330  | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
|    | <b>D</b> |     | <b>8</b>   | <b>Rúrové vedenie</b>  |    |         |       | <b>0,000</b> |      |
| 27 | K        | 311 | 871238111  | Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm | m  | 150,000 | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
| 28 | M        | MAT | 2867104105 | Fränkische drenážna rúra FF Drän DN 160, celoperforovaná, PVC ,ACO obj.č.531.00.160        | m  | 151,500 | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
|    | <b>D</b> |     | <b>9</b>   | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>   |    |         |       | <b>0,000</b> |      |
| 29 | K        | 221 | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou      | m  | 31,700  | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
| 30 | M        | MAT | 5922924500 | Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá                                     | ks | 32,017  | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
| 31 | K        | 221 | 918101111  | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5   | m3 | 2,853   | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
| 32 | K        | 231 | 936124112  | Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh bet. C 8/10                               | ks | 3,000   | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
| 33 | M        | MAT | 5920000020 | Betonova lavička s dreveným sedením  | ks | 2,000   | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
| 34 | M        | MAT | 5920000030 | Betonovy odpadkový kôš s vyberateľným obsahom  | ks | 1,000   | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
|    | <b>D</b> |     | <b>99</b>  | <b>Presun hmôt HSV</b>   |    |         |       | <b>0,000</b> |      |
| 35 | K        | 014 | 999281111  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m          | t  | 178,657 | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
|    | <b>D</b> |     | <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>   |    |         |       | <b>0,000</b> |      |
|    | <b>D</b> |     | <b>711</b> | <b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>  |    |         |       | <b>0,000</b> |      |
| 36 | K        | 711 | 711142110  | Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS šírka 2 m zvislá | m2 | 62,800  | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
| 37 | M        | MAT | 6288000630 | Fondaline Plus nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou                            | m2 | 69,080  | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
| 38 | K        | 711 | 998711201  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                               | %  | 0,000   | 0,000 | 0,000        | 20,0 |
|    |          |     |            | <b>Celkom</b>  |    |         |       | <b>0,000</b> |      |