AKCIA: Modernizacia a rozsirenie vyrobnych kapacit Misokombinatu Melek -Il.etapa -
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SO 06 — ADMINISTRATIVNA BUDOVA
Kat. uzemie : Melek Parc. €. 3080

SUHRNNA A TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE

Nazov stavby : Modernizacia a rozsirenie vyrobnych kapacit Miasokombinatu Melek
-II. etapa - stavebna ¢ast’
Stavebny objekt : SO 06 — ADMINISTRATIVNA BUDOVA

Katastralne izemie : Melek

Kraj : Nitriansky

Okres : Nitra

Investor : Miso Melek, s.r.o., Melek ¢.231, Melek 952 01

Miesto stavby : Melek, parc.¢.3080

Projektant : Ing. Miroslav Macicak, Ing. Denisa Toth ,Slavkovska 19, 060 01 Kezmarok

2. CLENIENIE STAVBY:

Objekt SO 01 - Mésovyroba + bitunok

Objekt SO-02 — Podnikova predajiia hotovych vyrobkov
Objekt SO 03 - Vratnica

Objekt SO 04 - Cestna mostova vaha

Objekt SO 05 — Parkovisko

Objekt SO 06 - Administrativna budova

Objekt SO 07 - Garaze

Objekt SO 08 - PristreSok + spevnena plocha
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PREHI’AD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV:
Pre spracovanie projektu stavby su pouzité tieto podklady:
- poziadavky investora
- osobna obhliadka miesta vystavby
- geodetické zameranie — vySkopis a polohopis

Objekt SO-06 — Administrativna budova

ZASTAVANA PLOCHA ..., 328 m’
CELKOVA PODLAHOVA PLOCHA ..o, 272.2 m*
OBOSTAVANY PRIESTOR.......ooooomoooeeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 937.43m°

3. VSEOBECNA CHARAKTERISTIKA - SO 06:

S0 06

Projekt rieS$i stavebné upravy objektu jestvujucich kancelarskych priestorov atpravu
novych kanceldrskych priestorov.

4. DISPOZICNA CHARAKTERISTIKA:

Vstup do objektu pre zamestnancov je zJuhovychodnej strany objektu po prechode
mostikom. V objekte sa nachadzaju kancelarske priestory pre administrativu , socidlne zariadenia
pre pracovnikov , Satia. Prechodom Satne je vytvoreny priestor dennej miestnosti pre zamestnancov
aj s malou kuchynkou. Tento priestor bude sluzit' aj na pripravu jednotlivych ochutndvok pre
potencionalnych klientov. Zasadacka je sucast’ou kancelarskych priestorov.

Cez zasadacku je pristup do kancelarskych priestorov a doplnkovej dennej miestnosti. Spolu
so socidlnym zariadenim . v priestore kotolne sa vymeni komplet cele vybavenie, vytvori sa nova
Struktirovana kabelaz a klimatizécia v celom objekte.

5. KONSTRUKCNA CHARAKTERISTIKA SO 06:

Vertikalne konstrukcie

Objekt bude po obvode zatepleny tepelnou izolaciou EPS hr. 80 mm a omietnuté Stukovou
omietkou + mal'ba a v priestore sokla zatepleny tepelnou izolaciou XPS hr. 50 mm prekryty
marmolitom.

Omietky v celom objekte sa odstania pripadne opravia a natiahnu sa nové Stukové omietky +
farebny nater.

V socialnych priestoroch a priestoroch kde boli umiestnené keramické obklady sa tieto
keramické obklady demontujt a dajii sa nové vratané nove dlazby.

V celom objekte sa navrhuji nové podlahy — keramické dlazba.

V priestore povodnych skladov kuchyne sa vytvoria nové kancelarske priestory a denna
miestnost’. Povodné priecky sa demontuji a vytvoria sa nové z tvarnic Ytong hr. 140 a 100 mm.

Horizontilne konstrukcie
Pohl'ad v celom rozsahu sa navrhuje ako kazetovy
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StreSna konStrukcia

Konstrukcia stresnej konStrukcie ostdva nemenna. Meni sa stre$Snd krytina a doplna sa
zateplenie.
Povodna stresna krytina sa demontuje az po existujiice drevené debnenie.
Nasledné sa nad osadi tepelnoizola¢ny panel Puren Plus 100 mm , kontaktna poistna hydroizolécia,
kontralata , celoploiny zaklop hr. 25 mm. Struktirovani rohoz Vapozink a stre$na krytina
prePantina.
Stresné konsStrukcia sa zatepli eSte medzi krokvami na celu hriibku jestvujucej krokvy.

Vyplne otvorov
Vchodové dvere jestvujlice plastové sa vymenia za hlinikové, nové okna navrhujeme
plastové alt. hlinikové. Okenné konstrukcie doplnime o tieniace interiérové zaluzie.

6. UPRAVY POVRCHOV, OMIETKY, PODLAHY:

V objekte je navrhnutd vnutornd omietka, keramicky obklad . V hygienickych zariadeniach sa
prevedie keramicky obklad do vysky 2100 mm. Sokel je zatepleny XPS hr. 50 mm a
ochraneny marmolitom.

Pri pracovnom postupe je nutné dodrziavat’ technologicky postup vyrobcu.

7. BURACIE PRACE

Objekt bude sanovany v celom rozsahu.
Zasady technologického postupu pre buranie sa riadia vyhlaSkou Slovenského tradu bezpecnosti
prace a Slovenského banského tradu o bezpecnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych
pracach ¢. 374/1990 Zb. zo dia 14.8.1990.
Asanaciu je nutné realizovat postupne — rozoberanim, bez pouzitia trhavin. S postupnym
zabezpeCovanim asanovanych konStrukcii proti zrteniu a zabezpeCenim po statickej stranke.
Stavenisko je nutné zabezpecit’ proti vstupu nepovolanych osob. Pri vel'kej prasnosti asanované
konstrukcie kropit’ vodou.
Na zaklade miestnej obhliadky bol dohodnuty nasledovny postup:
- Pred zacatim buracich prac je potrebné rozvodné siete (elektrické, vodné, tepelné) instalované v
objekte odpojit’ a zabezpecit tak, aby sa nedali pouzivat’.
- Na odber el. pradu pre potreby buracich prac sa musi zriadit’ samostatné vedenie (pripadne naftovy
generator).
- Na znizenie praSnosti buracich prac sa zabezpeci zdroj vody.
- Pri vyjazde automobilovej techniky zabezpecit’ nezneCistovanie komunikacie
- Stre$na krytina sa bude odstranovat’ ruc¢ne s pouzitim prostriedkov malej mechanizacie
- Pred buranim prieCok pod vodorovnymi konstrukciami bude potrebné zistit’, ¢i nemaji nosnt
funkciu.
- Stavebnymi pracami neznehodnotit’ susedné parcely a okolité prirodné prostredie
- Mat’ pripravenu lekarnicku a vytypovat’ najblizsie telefonické spojenie s lekarskou pomocou

Postup buracich prac

1.Ru¢né odstranenie menenych a odstraiiovanych okennych a dvernych otvorov
2.Rucné odstranenie jednotlivych Casti stresnej krytiny
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3. Buranie muriva v rusenej Casti jestvujucich skladov
4. Ru¢né odstranenie podlahy v celom rozsahu za pomoci malej mechanizacie
5. Rucné odstranenie podhladu jestvujucich poskodenych omietok a keramickych obkladov za
pomoci malej mechanizacie
6. Odstranenie jestvujiiceho kotla
8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pri vSetkych pracach pocas vystavby je dodavatel povinny dodrziavat’ predpisy o bezpecnosti
aochrane zdravia pracujucich astymito oboznamit' pracovnikov pred zalatim stavby. Pre
zabezpecenie rozsahu bezpecnostnych opatreni je potrebné vychddzat z Vyhlasky Slovenského
uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského uradu ¢. 374 zo dia 17.9.1990 ,,0 bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach®. Dodéavatel’ musi resSpektovat’ poziadavky na
ochranu a starostlivost’ o zdravie l'udi, ako vyplyvaji zo Zakona ¢.96/92 Zb.

Na stavenisku bude dodavatel’ v plnom rozsahu respektovat’:

- zakon €.124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov - o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhl. 453/2000 Z.z., vyhl. 508/2009 Z.z.

- vSeobecne platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany charakter prace

- zédkon ¢.311/01 zb. 0 novom zékonniku prace

- vyhlasku ¢.374/90 zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace

- zdkon ¢.174/94 zb. o Staitnom odb. dozore nad bezpecnostou prace, v zneni neskorSich
predpisov

- zékon &.256/94 zb., ktorym sa meni a doplia zakon &.174/68 zb.

- ostatné pravne upravy v danej problematike a vSetky podmienky obsiahnuté vo vydanych
stavebnych povoleniach

- zakon ¢.315/96 Z0z. o premavke na pozemnych komunikaciach

- zakon ¢.135/61 zb. o pozemnych komunikaciach

- vyhlasku MZP SR 532/2002

Na investora sa vzt'ahuju povinnosti podla nariadenia vlady ¢. 510/2001

Stavebné prace a vSetky zabudované materidly musia zodpovedat technickekvalitativnym

podmienkam.

9. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Pocas vystavby je nutné dodrziavat’ bezpecnost’ pri praci a stavbu zabezpecit’ proti urazu. Je
nutné dodrziavat’ vyhl. Slov. uradu bezpecnosti prace a Slov. banského uradu o bezpecnosti prace
a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach.

Pri pracach je nutné dodrziavat’ vyhlasku 147/2013 Z.z.

Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky z 5. jina 2013 ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

10. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pri stavebnych pracach nakladat’ so stavebnym odpadom v stlade so zdkonom 223/2001 Z. zo
odpadoch

Dbat’, aby pri nakladani s odpadom nedochddzalo k jeho neziaducemu tUniku do okolitého
prostredia a znecistovaniu okolitého prostredia.
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Pri stavbe budu vznikat odpady:
( zatriedenie odpadov podla vyhlasky MZP SR €. 284/2001 Z.z.)- katalég odpadov

Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategoria Spdsob | Mnozs
odpadu odpadu upravy tvo
a zneSkodn
i
170201 Odpadov¢ stavebné drevo, drevo (@) SP, SK 05t
z demolacii

170302 Odpadova asfaltova lepenka a papier 0) SK 0,5t
nasyteny Zivicou a bitumenom

170101 Odpad z rekonstrukeii, oprav 0) SK 2t
a modernizacii objektov — beton

170102 Odpad z rekonstrukcii, oprav 0) SK 2t
a modernizacii objektov - tehly

170107 Stavebna sut’ a iny stavebny odpad, 0) SK 1,5t

neznecistené Skodlivinami
170504 Zemina a kamenivo neobsahujice 0) Sk 1
nebezp. m3
Latky

Pri prevadzke apri vystavbe budi vznikat' odpady vramci limitov povolenych legislativou
a nebudu ich prekracovat’. Likvidacia komunalneho odpadu podl'a podmienok mestskej Casti.
Odpad podobny domovému odpadu — komunalny odpad skupiny ¢. 20 , sposob upravy SP, SK
Komunalny odpad bude ukladany do odpadkovych kontajnerov anasledne zvazany a nasledne
likvidovany technickymi sluzbami — zmluvnad dohoda, triedenie odpadu podla vsSeobecného
nariadenia obce.

Po ukonceni vystavby sa prevedie vycistenie vonkajSich ploch.

Ku kolaudacii investor dolozi:

- doklady o vyuziti a zneskodneni odpadov z vystavby, potvrdené odberatelom odpadov
v zmysle platnej legislativy, suhlas na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi pre povodcu odpadu.

11. STATICKA DOPRAVA

Staticka doprava je v sucasnosti vyrieSena. Prijazd je po jestvujucej komunikécii s napojenim na
jestvujuct areal.

12.Hyvgienické poziadavky

. Pri budicej prevadzke navrhovanej stavby je nutné dodrziavat minimalne bezpecnostné a
zdravotné poziadavky pri rucnej manipuldcii s bremenami v stlade s NV SR ¢. 281/2006 Z.z.
Posudzovat’ rizika, zdravotnu sposobilost’ a vykonavat’ prislusné opatrenia so zretel'om na fyzicka
namahu, vlastnosti pracovného prostredia. ZabezpeCovat zdravotny dohlad so zohladnenim
individuélnych rizikovych faktorov.

. Podlahy v miestnostiach umyvatel'né
. V hygienickych zariadeniach vyska umyvate'ného povrchu 2100 mm
. Vetranie priestorov prirodzené cez okenne otvory pripadne vzduchotechnikou
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. Osvetlenie priestorov podl'a STN EN 12464-1 — prirodzenym resp. umelym osvetlenim
. vnutorna teplota vo vykurovanych priestoroch podla charakteru miestnosti

Zamestavatel ma zabezpecovat' Skolenie azacvik zamestancov v stlade s osobitnym
predpisom o spravnej manipuldcii s bremenami.
Maximalna hmotnost’ bremena pre muzov

= 0od18-29r. 50kg, ©prezeny 15kg

= od 30-39r. 45kg, prezeny 15kg

= od 40-49r. 40kg, prezeny 15kg

= od 50-60r. 35kg, prezeny 10kg

Kezmarok, August 2015 Ing. Miroslav Macic¢ak
Ing. Denisa To6th




