

Prima Slovakia s.r.o.  
Nová ulica 4265/3  
031 01 Liptovský Mikuláš




„Súťaž“

*Oráč*

70

5.1.2016

8:10



Premier Consulting EU, s.r.o.  
Hádovská cesta 870 , 945 01 Komárno



Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36398012

## **Cenová ponuka „ Výstavba vodovodu v obci Osikov“**



Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36398012

### Identifikačné údaje uchádzača

Prima Slovakia s.r.o.

Nová ulica 4265/3

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36398012

IČ DPH: SK2020127428

DIČ: 2020127428

Číslo tel./fax: 0905 501 318

[www.primaslovakia.sk](http://www.primaslovakia.sk)

Zastúpený: p. Peter Záborský, konateľom

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš

Číslo účtu:

E-mail: [p.zaborsky@primaslovakia.sk](mailto:p.zaborsky@primaslovakia.sk)

### Príloha 3: Vyhlásenie uchádzača

#### Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní o súhlase s podmienkami súťaže

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Lipt. Mikuláš

Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom verejnej súťaže pri zadávaní zákazky „Výstavba vodovodu v obci Osíkov“, ktorej výzvu na predkladanie ponúk zverejnil verejný obstarávateľ Obec Osíkov.

• súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní vo výzve na predkladanie ponúk a v jednotlivých častiach súťažných podkladov,

• vyhlasujem, že chcem za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi predmet zákazky pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch,

• prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

• vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

• vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia mojej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle §9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní,

• vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia mojej ponuky bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa v súlade s podmienkami zákona o verejnom obstarávaní.

V Lipt. Mikuláš dňa 28.12.2015

Za uchádzača:

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Peter Záborský

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:



Prima Slovakia s.r.o.  
Nová ulica 4265/3  
031 01 Liptovský Mikuláš  
36398012 IČ DPH: SK2020127428

#### Príloha 4: Vzor čestného vyhlásenia podľa §26 ods.1 písm.h, i a j.

##### Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Lipt. Mikuláš

Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom verejnej súťaže pri zadávaní zákazky „Výstavba vodovodu v obci Osikov“, ktorej výzvu na predkladanie ponúk zverejnil verejný obstarávateľ Obec Osikov.

- h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
    - 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
    - 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
- i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
- j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

v Lipt. Mikuláš dňa 28.12.2015

Za uchádzača:

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: .....

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača: .....

Prima Slovakia s.r.o.  
Nová ulica 4265/3  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 36398012 IČ DPH: SK2020127428

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 144

Stavba: Osíkov Rozšírenie vodovodu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Lanovcová Silvia

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.12.2015

IČO:

IČO DPH:

IČO:

36398012

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

104 084,13

0,00

Cena bez DPH

104 084,13

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	104 084,13

0,00

20 816,83

Cena s DPH

v

EUR

124 900,96

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Prima Slovakia s.r.o.  
Nová ulica 4265/3  
IČO: 031 01 000000  
Mikuláš  
DPH: SK2020 000000

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 144

**Stavba:** Osikov Rozšírenie vodovodu

Miesto:

Dátum: 28.12.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Prima Slovakia s.r.o.

Spracovateľ: Lanovcová Silvia

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		104 084,13	124 900,96
144	Osikov Rozšírenie vodovodu	104 084,13	124 900,96
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		104 084,13	124 900,96

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Osikov Rozšírenie vodovodu

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 28.12.2015

Objednávateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Prima Slovakia s.r.o.

IČO: 36398012  
IČO DPH:

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
Lanovcová Silvia

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	104 084,13
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	104 084,13
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	104 084,13	20 816,83

Cena s DPH	v EUR	124 900,96
------------	-------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Prima Slovakia s.r.o.  
Nová ulica 4265/3  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 36398012 IČO DPH: SK2020000000



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Osíkov Rozšírenie vodovodu

Miesto:

Dátum: 28.12.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Prima Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Lanovcová Silvia

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>104 084,13</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	104 084,13
1 - Zemné práce	44 067,08
4 - Vodorovné konštrukcie	10 445,25
5 - Komunikácie	6 473,10
8 - Rúrové vedenie	29 164,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 316,60
99 - Presun hmôt HSV	12 617,86
TSP - Triedenie podľa TSP	885,74
21-M - Elektromontáže	795,74
23-M - Montáže potrubia	775,74
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	740,74
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>104 084,13</b>

# ROZPOČET

Stavba: Osikov Rozšírenie vodovodu

Miesto:

Dátum: 28.12.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Lanovcová Silvia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

104 084,126

HSV - Práce a dodávky HSV

104 084,126

1 - Zemné práce

44 067,084

1	K	111101101	Odstránenie trávín s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	60,000	0,102	6,120
2	K	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m2	821,600	10,000	8 216,000
3	M	583373180	Štrkopiesok 0-16	t	131,753	8,697	1 145,856
4	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	34,450	8,040	276,978
5	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l fakturovať skutočnosť	hod	40,000	3,475	139,000
6	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l fakturovať skutočnosť	deň	5,000	4,622	23,110
7	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,200	11,799	25,958
8	K	119001418	Dočasné zaistenie stĺpov NN a miestneho rozhlasu	ks	1,000	150,000	150,000
9	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,200	8,911	19,604
10	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,520	12,718	44,767
11	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	34,375	0,951	32,691
12	K	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	142,886	4,797	685,424
13	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	857,314	7,798	6 685,335
14	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	428,657	0,770	330,066
15	K	132201291	Príplatok za výkop ryhy v tečúcej vode v hornine 3	m3	1,580	2,559	4,043
16	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	428,657	12,000	5 143,884
17	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	214,328	1,977	423,726
18	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 818,544	1,500	2 727,816
19	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 818,544	0,700	1 272,981

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	151301101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	259,792	8,000	2 078,336
21	K	151301111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	259,792	3,520	914,468
22	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	496,401	3,838	1 905,187
23	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	496,401	2,000	992,802
24	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	496,401	0,703	348,970
25	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	932,455	2,919	2 721,836
26	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	343,848	20,761	7 138,628
27	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,800	25,869	538,075
28	K	180401211	Založenie trávnikového výsevu v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,000	0,279	3,348
29	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,571	7,056	4,029
30	K	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	12,000	0,373	4,476
31	K	MAG 011	Poplatok za skládovanie zeminy	t	12,714	5,000	63,570

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

10 445,250

32	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	343,848	29,855	10 265,582
33	K	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	18,000	1,814	32,652
34	K	452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	ks	17,000	2,648	45,016
35	M	5921277500	kotevný blok	ks	17,000	6,000	102,000

#### 5 - Komunikácie

6 473,102

36	K	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	821,600	1,230	1 010,568
37	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	347,600	15,715	5 462,534

#### 8 - Rúrové vedenie

29 164,234

38	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	25,000	9,482	237,050
39	M	5525572000	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	ks	8,000	49,854	398,832
40	M	5525411000	Tvarovka prírubová TP- D 80 mm	ks	8,000	42,338	338,704
41	M	5525556400	Prechod liatinový prírubový D 100/80 mm	ks	9,000	54,084	486,756
42	M	5521	Oprávnenská tvarovka DN80	ks	1,000	70,000	70,000
43	K	857243121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	ks	1,000	20,228	20,228
44	M	2862703500	HDPE redukcia 110/90	ks	9,090	4,481	40,732

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	2862305600	Tvarovka T tlaková KPP D 90 mm	ks	1,010	4,769	4,817
46	M	2862300300	PVC-U tvarovka ANPL 90/90mm	ks	1,010	26,916	27,185
47	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	12,228	12,228
48	M	5521	OPRAVÁRENSKÁ TVAROVKA DN100	ks	1,010	75,000	75,750
49	K	857263121	Montáž tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	9,000	22,440	201,960
50	M	2862300500	PVC-U tvarovka ANPL 110/110mm	ks	9,000	34,190	307,710
51	M	2862306800	HDPE tvarovka T110/100	ks	9,000	8,168	73,512
52	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	86,500	0,953	82,435
53	M	2861121510	Rúra PE-100 SDR 17,0 (0,7 Mpa) 90 x 5,2mm nav	m	86,500	5,518	477,307
54	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	712,000	1,409	1 003,208
55	M	2861129800	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	712,000	6,899	4 912,088
56	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	9,000	18,484	166,356
57	M	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	9,000	24,313	218,817
58	M	4222490700	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm	ks	9,000	276,491	2 488,419
59	K	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant nadzemný DN 80	ks	8,000	18,436	147,488
60	M	4227370010	Vodárenské armatúry Nadzemný hydrant DUO lomivý DN 80 2B RD1.00 Hawle s.r.o.	ks	8,000	1 018,870	8 150,960
61	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	23,484	23,484
62	M	4229124000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	26,273	26,273
63	M	4222491000	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 100 mm	ks	1,000	329,129	329,129
64	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	86,500	0,534	46,191
65	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	712,000	0,700	498,400
66	K	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	712,000	7,050	5 019,600
67	K	892353112	Strata vody	m3	25,000	1,000	25,000
68	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	6,000	187,182	1 123,092
69	M	5624900210	PlastStĺpik 70x60 mm Plastwood	m	5,000	10,139	50,695
70	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	10,000	17,524	175,240
71	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	10,000	20,697	206,970
72	M	5534644200	Stĺpik z ocelevej rúrky SL 3 H 205 cm	ks	5,000	8,500	42,500
73	M	2865101700	Nákrúžok lemový tlakový KPP D 90 mm	ks	9,000	3,254	29,286
74	M	5524507300	Rúry a tvarovky Plasmont - Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	8,000	49,854	398,832

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelovom alebo betónovom	ks	2,000	6,426	12,852
76	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	816,500	0,965	787,923
77	M	2865100500	HDPE lemový nákrúžok 90	ks	8,000	3,357	26,856
78	M	2862501400	PVC-U Tlakové tvarovky (1/2) oblúk PN10 110x 4.3 x45°	ks	3,000	12,281	36,843
79	M	3410103800	Kábel / vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 4	m	816,500	0,444	362,526

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 316,596

80	K	1	Poreizacne zameranie	hod	40,000	10,000	400,000
81	K	2	Vytýčenie stavby	hod	40,000	5,000	200,000
82	K	3	Vodovodný poriadok	hod	80,000	3,000	240,000
83	K	4	projekt skutočného vyhotovenia	hod	50,000	6,000	300,000
84	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	26,500	6,664	176,596

#### 99 - Presun hmôt HSV

12 617,860

85	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 466,515	8,000	11 732,120
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

#### TSP - Triedenie podľa TSP

885,740

86	K	1221	Múmarská výpomoc	hod	5,000	6,000	30,000
87	K	1222	Podiel pridružených výkonov	hod	15,000	4,000	60,000

#### 21-M - Elektromontáže

795,740

88	M	345033020	Zásuvka 5517-2750	ks	5,000	2,000	10,000
89	M	341075001	Marker 2500	ks	5,000	1,000	5,000
90	K	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopochoch	kpl	5,000	1,000	5,000

#### 23-M - Montáže potrubia

775,740

91	K	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napätového KVO	ks	5,000	7,000	35,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

#### 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

740,740

92	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	798,500	0,400	319,400
93	M	2830002000	Fólia BIELA (MODRA)š.300 mm v m	m	798,500	0,180	143,730
94	M	1561515600	Vodič FeZn D 12 mm	m	816,500	0,340	277,610