

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SOU automobilová, J. Jonáša

Objekt: 4 - Dvoj bunka - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 03.07.2015

Objednávateľ:

Bratislavský samostatný kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

| | |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

| | |
|-----------------|------|
| Ostatné náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

| | |
|---------------------|-------------|
| Cena bez DPH | 0,00 |
|---------------------|-------------|

| | | | | |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|---|------|------|

| | | | | |
|---------|--------|---|------|------|
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|---|------|------|

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| Cena s DPH | v EUR | 0,00 |
|-------------------|--------------|-------------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOU automobilová, J. Jonáša

Objekt: 4 - Dvojbunka - rekonštrukcia

Miesto: Dátum: 03.07.2015

Objednávateľ: Bratislavský samostatný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

713 - Izolácie tepelné 0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety 0,00

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0,00

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0,00

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

766 - Konštrukcie stolárske 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové 0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

781 - Dokončovacie práce a obklady 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: SOU automobilová, J. Jonáša

Objekt: 4 - Dvojbunka - rekonštrukcia

Miesto: Dátum: 03.07.2015

Objednávateľ: Bratislavský samostatný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|
| 1 | K | 342272100 | Obmurovka z tvárnic YTONG hr. 50 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (50x249x599) | m2 | 1,135 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 0,25*2*0,9*2 "sprcha | | 0,900 | | |
| | | | 0,14*(0,68+0,1+0,9) "ouzáver priečky | | 0,235 | | |
| | | | Súčet | | 1,135 | | |
| 2 | K | 342272102 | Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599) | m2 | 6,764 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 0,9*2,1+2,1*(1+0,9)+1,3*0,68 | | 6,764 | | |

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|---|-------|-------|-------|
| 3 | K | 413232211-1 | Zamurovanie valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm pórobetón. tehľami | m | 2,100 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 1,05*2 | | 2,100 | | |

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|-------|
| 4 | K | 611421131 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,štuková omstropy | m2 | 47,821 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | 47,821 | | |
| 5 | K | 611461116 | Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) | m2 | 47,821 | 0,000 | 0,000 |
| | | | omstropy | | 47,821 | | |
| 6 | K | 611461141 | Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vyrovnávacía stierka (Baumit PutzSpachtel) hr. 3 mm | m2 | 47,821 | 0,000 | 0,000 |
| | | | omstropy | | 47,821 | | |
| 7 | K | 611461143 | Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm | m2 | 47,821 | 0,000 | 0,000 |
| | | | omstropy | | 47,821 | | |
| 8 | K | 612421231 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková steny | m2 | 122,742 | 0,000 | 0,000 |
| | | | -kerobklbur | | 149,012 | | |
| | | | Súčet | | -26,270 | | |
| | | | | | 122,742 | | |
| 9 | K | 612451721 | Vnútorná omietka cementová stien a schodiska na pletivu, hladká | m2 | 26,270 | 0,000 | 0,000 |
| | | | kerobklbur | | 26,270 | | |
| 10 | K | 612465116 | Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) | m2 | 142,231 | 0,000 | 0,000 |
| | | | steny | | 149,012 | | |
| | | | -(kerobklbur-kerobklad) | | -6,781 | | |
| | | | Súčet | | 142,231 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 11 | K | 612465141 | Vnútná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vyrovnávacia stierka (Baumit PutzSpachtel) hr. | m2 | 141,306 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | K | 612465143 | Vnútná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm | m2 | 141,306 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 56,890 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 1,5*1,5+2,1*0,5*2 "otvor nadpražie+ steny | | 4,350 | | |
| | | | kerobklbur*2 | | 52,540 | | |
| | | | Súčet | | 56,890 | | |
| 14 | K | 632451221 | Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 10 do 20 mm | m2 | 7,400 | 0,000 | 0,000 |
| | | | (1,72*2,35-0,55*0,71) "kuch. | | 3,652 | | |
| | | | (1,79*2,35-0,71*0,55-0,68*0,1) "kúp. | | 3,748 | | |
| | | | Súčet | | 7,400 | | |
| 15 | K | 632477401 | Samonivelizačná podl. hmota CEMIX, Stierka 20 MPa, na vnútorné použitie, ozn. 060, hr. 1 až 3 mm | m2 | 48,271 | 0,000 | 0,000 |
| | | | celkpp | | 48,271 | | |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 0,000 |
| 16 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m | m2 | 48,271 | 0,000 | 0,000 |
| | | | celkpp | | 48,271 | | |
| 17 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 48,271 | 0,000 | 0,000 |
| | | | (1,6*2,35)*2+0,9*0,14 "chodba | | 7,646 | | |
| | | | 1,72*2,35-0,55*0,71 "kuch. | | 3,652 | | |
| | | | 1,79*2,35-0,71*0,55-0,68*0,1 "kúp. | | 3,748 | | |
| | | | 3,45*4,75*2+0,9*0,25*2 "izby | | 33,225 | | |
| | | | celkpp | | 48,271 | | |
| 18 | K | 962051115 | Búranie priečok železobetónových hr.do 100 mm, -0,16800t | m2 | 1,950 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 0,5*(2,6*2-1,3) | | 1,950 | | |
| 19 | K | 965043320 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,20000t | m3 | 0,148 | 0,000 | 0,000 |
| | | | (1,72*2,35-0,55*0,71)*0,02 "kuch. | | 0,073 | | |
| | | | (1,79*2,35-0,71*0,55-0,68*0,1)*0,02 "kúp. | | 0,075 | | |
| | | | Súčet | | 0,148 | | |
| 20 | K | 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 7,400 | 0,000 | 0,000 |
| | | | (1,72*2,35-0,55*0,71) "kuch. | | 3,652 | | |
| | | | (1,79*2,35-0,71*0,55-0,68*0,1) "kúp. | | 3,748 | | |
| | | | Súčet | | 7,400 | | |
| 21 | K | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | K | 969011121 | Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t | m | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | K | 971024451 | Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 450mm, -0,24800t | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | K | 971052631 | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 150 mm, -0,36500t | m2 | 1,890 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 0,9*2,1 | | 1,890 | | |
| 25 | K | 971055001 | Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 80mm stenovou pilou -0,00960t | m | 5,900 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 0,5*(3+1)+2,6+(2,6-1,3) "priečka v býv. kúpeľn | | 5,900 | | |
| 26 | K | 971055008 | Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 150mm stenovou pilou -0,01800t | m | 8,380 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 1,04*2+0,15*2 "pre 2xU140" | | 2,380 | | |
| | | | 2,1*2+0,9*2 | | 6,000 | | |
| | | | Medzisúčet "spoj. otvor | | 8,380 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Súčet | | | | | 8,380 | | |
| 27 | K | 974049122 | Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00500t | m | 2,400 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | K | 974049132 | Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00800t | m | 4,400 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | K | 978011111 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t | m2 | 170,563 | 0,000 | 0,000 |
| (1,6*2,35)*2+0,9*0,14 "chodba | | | | | 7,646 | | |
| 1,72*2,35-0,55*0,71 "kuch. | | | | | 3,652 | | |
| 1,79*2,35-0,71*0,55-0,68*0,1 "kúp. | | | | | 3,748 | | |
| 3,45*4,75*2 "izby | | | | | 32,775 | | |
| Medzisúčet | | | | | 47,821 | | |
| 2,6*2*(1,59+2,35)*2-1,97*(0,8*2+0,6*2) | | | | | 35,460 | | |
| "chodba | | | | | | | |
| 2,6*2*(1,72+2,35)*2-0,6*1,97*2 | | | | | 39,964 | | |
| "kúpelne | | | | | | | |
| (2,6*2*(3,45+4,75)-1,2*1,5- | | | | | 73,588 | | |
| 0,9*2,4+0,2*(2,1+2,4*2)-0,8*1,97-0,65*2,6)*2 | | | | | | | |
| Medzisúčet | | | | | 149,012 | | |
| -kerobklbur | | | | | -26,270 | | |
| Súčet | | | | | 170,563 | | |
| 30 | K | 978059511 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t | m2 | 26,270 | 0,000 | 0,000 |
| kerobklbur | | | | | 26,270 | | |
| 31 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 5,471 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 5,471 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 5,471 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 131,304 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | K | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 5,471 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | K | 979082121 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 82,065 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 5,471 | 0,000 | 0,000 |
| 99 - Presun hmôt HSV | | | | | | | 0,000 |
| 38 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 5,511 | 0,000 | 0,000 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | 0,000 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | 0,000 |
| 39 | K | 711210100 | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej | m2 | 3,950 | 0,000 | 0,000 |
| 2,35*1,75-0,1*1,4-0,05*0,45 "kúpelna" | | | | | 3,950 | | |
| 40 | M | 5856051350 | Izolačná stierka na báze živice Prince Color Izol K, č. 55429985 BASF | kg | 8,690 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | M | 5856051360 | Tesniaci pás Prince Color Izol Band, č. 45043033 BASF | m | 23,700 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | K | 711210110 | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej | m2 | 8,974 | 0,000 | 0,000 |
| 0,3*2*(2,35+1,79+0,45)-0,3*0,6 | | | | | 2,574 | | |
| 2*(1,3+0,9*2+0,1) | | | | | 6,400 | | |
| Súčet | | | | | 8,974 | | |
| 43 | M | 5856051350 | Izolačná stierka na báze živice Prince Color Izol K, č. 55429985 BASF | kg | 19,742 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | M | 5856051360 | Tesniaci pás Prince Color Izol Band, č. 45043033 BASF | m | 6,462 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | K | 998711203 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

713 - Izolácie tepelné

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|---|--------|-------|-------|
| 46 | K | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 | m | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | M | 2837741550-1 | TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 25mm DG 9x25 nadrezaná | m | 12,240 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | K | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 | m | 9,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | M | 2837741552 | TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 9x28 nadrezaná | m | 9,180 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | K | 998713203 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|
| 51 | K | 721140802 | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, - | m | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | K | 721140915 | Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | K | 721171109 | Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110x2, 2 | m | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | K | 721171803 | Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, - 0,00210 t | m | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 55 | K | 721171808 | Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t | m | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | K | 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 | m | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | K | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 7,200 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | K | 998721203 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,000

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|---|------|--------|-------|-------|
| 61 | K | 722130801 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t | m | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | K | 722131912 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20 | súb. | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | K | 722131914 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32 | súb. | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | K | 722171211 | Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0 | m | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| 65 | K | 722171212 | Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 7 | m | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 66 | K | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | K | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 68 | M | 2860028570 | PP-R nástenný komplet 20x1/2" - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | K | 722220851 | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2+4 "roh.+gul. ventil | | | | | 6,000 | | |
| 70 | K | 7222310471 | Montáž armatúry s dvoma závitmi G 2 1/2 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 71 | M | 2862318680 | Ventil 20 PPR guľový priamy s motýľom | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 72 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 21,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12+9 | | | | | 21,000 | | |
| 73 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 21,000 | 0,000 | 0,000 |
| 74 | K | 998722203 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|--------------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| 725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety | | | | | | | 0,000 |
| 75 | K | 725110814 | Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t | súb. | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 76 | K | 725119307 | Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom | súb. | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 77 | M | 64201338-1 | Misa záchodová kombi biela + sedátko | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 78 | M | 551666100 | Koleno odpadové WC HL 210 F D 100 PP | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 79 | K | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb. | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 80 | K | 725219201 | Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry | súb. | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 81 | M | 6421864 | Umývadlo biele 600x470 mm | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 82 | K | 725220832 | Demontáž vane plechovej, akrylátovej a pod. vane rovnej do sute, -0.08510t | súb. | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 83 | K | 725241513 | Montáž - vanička sprchová keramická štvorcová 900x900 mm | súb. | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 84 | M | 6429385200 | Vanička keramická sprchová štvorcová biela VIT 90Q 90x90x6,5 cm | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 85 | K | 725291113 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydelnička) | súb. | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86 | K | 72529111-99 | Montáž ostatných doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov | súb. | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 87 | M | 6424317-1 | Sprchovací záves vrátane objímok | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 88 | M | 6424317-2 | Závesná tyč l=900mm na sprchu. záves, úchyty | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 89 | M | 6424310-1 | Skrinka nad umývadlo zrkadlová š=600mm | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | K | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb. | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 91 | M | 5510124100 | Ventil rohový RDL 80 1/2" | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 92 | K | 725820802 | Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t | súb. | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 93 | K | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 94 | M | 5514671040 | Drezová nástenná batéria | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 95 | K | 725829601 | Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 96 | M | 5513006010 | Umývadlová batéria stojankováTIGO, obj.č.3111810040001 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 97 | K | 725840870 | Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 98 | K | 725840873 | Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držák na sprchu, -0,00113t | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 99 | K | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | M | 55145131001 | Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou - sprchový set | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 101 | K | 725849205 | Montáž batérie sprchovej nástennej, držák sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 102 | K | 725860820 | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 103 | K | 725860822 | Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, vane, sprchy -0,00122t | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 104 | K | 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 105 | M | 5514702500-1 | Uzávierka zápachová-sifón umývadlový | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 106 | K | 725869310 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez) | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 107 | M | 2863120194 | drezový sifón jednodielny d40 úsporný obj.č. 152.885.11.1 GEBERIT | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 108 | K | 725869340 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, sprchovej do D 50 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 109 | M | 5516161200 | Uzávierka zápachová sprchová samočistiaca HL514S/80 DN40/50 SN | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 110 | K | 998725203 | Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|----|-------|-------|-------|
| 111 | K | 733191913 | Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 112 | K | 733191999-1 | Úprava rozvodu pre pripojenie rebrika | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 113 | K | 998733203 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|----|-------|-------|-------|
| 114 | K | 734200821 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 115 | K | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 116 | M | 5512117300 | Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie radiátorový priamy, s nastaviteľnou reguláciou V 4262 a 1/2" | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 117 | K | 998734203 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---|----|-------|-------|-------|
| 118 | K | 735111810 | Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t | m2 | 1,920 | 0,000 | 0,000 |
| 119 | K | 735153300 | Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 % | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 120 | M | 4845500875-99 | Vykurovací rebřík - radiátor ocel.rebřík 450 x 1220, vr. montážnej sady a pripojovacích šróbení | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 121 | K | 735162130 | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 122 | K | 735191905 | Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 123 | K | 998735203 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,000

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------|---|-----|-------|-------|-------|
| 124 | K | 763122131 | SDK stena predsadená s izoláciou hr. 40 mm KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKBI tl 12,5 mm | m2 | 3,380 | 0,000 | 0,000 |
| 2,6*0,65*2 | | | | | 3,380 | | |
| 125 | K | 763122132 | SDK stena predsadená - príplatok za zhotovenie revízného otvoru 40x40cm | kus | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 126 | K | 763171940-D | Príplatok za zhotovenie revízných dverok otváracích pre SDK priečky a steny dosky veľkosti do 1,00 m2 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--|----|-------|-------|-------|
| 127 | K | 766411812 | Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. nad 1,5 m2, -0,02465t | m2 | 7,200 | 0,000 | 0,000 |
| 7,2 | | | | | 7,200 | | |
| 128 | K | 766411822 | Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t | m2 | 7,200 | 0,000 | 0,000 |
| 129 | K | 766661112 | Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého do oceleovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 130 | M | 61160111001 | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm, náter, kovanie, zámok | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 131 | M | 61160171001 | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm, náter, kovanie, zámok | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 132 | K | 766661412 | Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého protipožiar., jednokridlové,š.do 800 mm s priezorom | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 133 | M | 6116400901 | Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EI 30, EW 30 80x197 cm, bezpečnostné s kovaním a zámkom | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 134 | K | 766821099-KL | Montáž + dodávka - kuchynskej linky šírky 1600 mm, s dresom, prac. doskou a dvojplatničkou | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 135 | K | 998766203 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 136 | K | 767132813 | Demontáž stien a priečok z ocelových profilov zvaraných vr. obkladových dosiek lesklých - 0,018t | m2 | 3,380 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 0,65*2,6*2 | | 3,380 | | |
| 137 | K | 7679951 - V | D+M rozvodného potrubia pre vetracie systémy s dodaním vetracej rúry do pr. 110 mm, dĺžky 500 mmk | kus | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 138 | K | 767995103 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg | kg | 110,520 | 0,000 | 0,000 |
| 139 | M | 55399-105 | Kovové konštrukcie - dodávka | kg | 119,362 | 0,000 | 0,000 |
| 140 | K | 998767203 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|
| 141 | K | 771576117 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 200 x 200 mm | m2 | 3,748 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 1,79*2,35-0,71*0,55-0,68*0,1 "kúp. | | 3,748 | | |
| 142 | M | 59786512p | Keramické dlaždice 200x200 dodávka | m2 | 3,823 | 0,000 | 0,000 |
| 143 | K | 998771203 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

775 - Podlahy vlysové a parketové

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|----|--------|-------|-------|
| 144 | K | 775413130 | Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením | m | 50,959 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 2*(1,72+1,59*2,35*3+4,75*2+3,45*2)-0,8*6-0,6*3-0,9*2+0,15*2+0,1*2*2 | | 50,959 | | |
| 145 | M | 6119800951 | Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m | m | 51,469 | 0,000 | 0,000 |
| 146 | K | 775550080 | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne | m2 | 44,073 | 0,000 | 0,000 |
| | | | (1,6*2,35)*2+0,9*0,14 "chodba | | 7,646 | | |
| | | | 1,72*2,35-0,55*0,71 "kuch. | | 3,652 | | |
| | | | 3,45*4,75*2 "izby | | 32,775 | | |
| | | | Súčet | | 44,073 | | |
| 147 | M | 6119800100 | Laminátové parkety KRONOSPAN 1285x195x7,2 mm | m2 | 46,277 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 44,073 | | 44,073 | | |
| 148 | K | 775592110 | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy | m2 | 44,073 | 0,000 | 0,000 |
| | | | (1,6*2,35)*2+0,9*0,14 "chodba | | 7,646 | | |
| | | | 1,72*2,35-0,55*0,71 "kuch. | | 3,652 | | |
| | | | 3,45*4,75*2 "izby | | 32,775 | | |
| | | | Súčet | | 44,073 | | |
| 149 | M | 2837712000 | podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON | m2 | 45,395 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | K | 775592111 | Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE | m2 | 44,073 | 0,000 | 0,000 |
| 151 | M | 2830010400 | Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm | m2 | 45,395 | 0,000 | 0,000 |
| 152 | K | 998775203 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

776 - Podlahy povlakové

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|-------|
| 153 | K | 776401800 | Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC | m | 41,960 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 2*(3,45*2+4,75*2+1,59*2+2,35*2)-0,9*6-0,6*2 | | 41,960 | | |
| 154 | K | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 40,421 | 0,000 | 0,000 |
| | | | (1,6*2,35)*2+0,9*0,14 "chodba | | 7,646 | | |
| | | | 3,45*4,75*2 "izby | | 32,775 | | |
| | | | Súčet | | 40,421 | | |
| 155 | K | 998776203 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | | | | | | | 0,000 |
| 156 | K | 78141502p | Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých, vrátane škárovania škár. hmot, pretmelenia rohov a kútov | m2 | 19,489 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 2,1*2*(2,36+1,79)+1,3*0,55*2 | | 18,860 | | |
| | | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | | | 0,14*0,68 | | 0,095 | | |
| | | | Medzisúčet | | 17,773 | | |
| | | | 0,6*(0,6*2+1,66) | | 1,716 | | |
| | | | Medzisúčet | | 1,716 | | |
| | | kerobklad | Súčet | | 19,489 | | |
| 157 | M | 5976663000p | Obkladačky keramické glazované pravouhlé | m2 | 19,879 | 0,000 | 0,000 |
| 158 | K | 781491011 | Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny | m | 8,680 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 1,3*2+0,55*2+0,1+2,1*2+0,68 | | 8,680 | | |
| 159 | M | 283950 100 | Profily krycie PVC - ukončovacie lišty obkladov | m | 9,114 | 0,000 | 0,000 |
| 160 | K | 7814931999 | Tmelenie silikónovým tmelom, rohov, kútov, škár, dilatácií | m | 28,980 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 0,6*2 | | 1,200 | | |
| | | | 2,1*8+0,9*2+0,45*2+2*(2,35+1,79) | | 27,780 | | |
| | | | Súčet | | 28,980 | | |
| 161 | K | 998781203 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | | | | | | | 0,000 |
| 162 | K | 783201811 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním | m2 | 8,790 | 0,000 | 0,000 |
| 163 | K | 783225400 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm | m2 | 8,790 | 0,000 | 0,000 |
| 164 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 8,790 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 0,3*(0,85+2,05*2)*4 | | 5,940 | | |
| | | | 0,3*(0,65+2,05*2)*2 | | 2,850 | | |
| | | | Súčet | | 8,790 | | |
| 165 | K | 783322320 | Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnás. 2x s emailovaním - 140µm | m2 | 6,480 | 0,000 | 0,000 |
| 166 | K | 783322720 | Nátery vykur.telies syntetické oceľových radiátorov článkových základné | m2 | 6,480 | 0,000 | 0,000 |
| 167 | K | 783401811 | Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm | m | 20,400 | 0,000 | 0,000 |
| 168 | K | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm | m | 20,400 | 0,000 | 0,000 |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | | | | | | | 0,000 |
| 169 | K | 784402801 | Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m | m2 | 216,405 | 0,000 | 0,000 |
| | | | omstropy | | 47,821 | | |
| | | | Medzisúčet | | 47,821 | | |
| | | | 2,6*2*(1,72*2+1,59*2+2,35*4) | | 83,304 | | |
| | | | 2,6*2*(3,45*2+4,75*2) | | 85,280 | | |
| | | | Medzisúčet steny | | 168,584 | | |
| | | | Súčet | | 216,405 | | |
| 170 | K | 784410120 | Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 216,405 | 0,000 | 0,000 |
| 171 | K | 784410501 | Prebrúsenie a opášenie hrubozrnných povrchov výšky do 3, 80 m | m2 | 216,405 | 0,000 | 0,000 |
| 172 | K | 784423273 | Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 216,405 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|--|-----|-------|-------|-------|
| 173 | K | 210-00-0001 | Výmena - demontáž+montáž+dodávka svietidlo | kpl | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | | | | | 6,000 | | |
| 174 | K | 210-00-0002 | Výmena - demontáž+montáž+dodávka vypínač | kpl | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | | | | | 6,000 | | |
| 175 | K | 210-00-0003 | Výmena - demontáž+montáž+dodávka zásuvka | kpl | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| 176 | K | 210-00-0004 | Výmena - demontáž+montáž+dodávka ventilátor | kpl | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | | | | | 2,000 | | |
| 177 | K | 210-00-0005 | Doplnenie zásuvky pre chladničku (montáž+dodávka+privod.kábel 2m, napojenie) | kpl | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | | | | | 1,000 | | |
| 178 | K | 210-00-0006 | Doplnenie zásuvky pre dvojplatničku (montáž+dodávka+privod.kábel 8m, napojenie) | kpl | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | | | | | 1,000 | | |
| 179 | K | 210-00-0007 | Montáž+dodávka - bytový rozvádzač nástenný plastový 4-rmodulový | kpl | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 180 | K | 210-00-0008 | Montáž+dodávka - istič 1-pólový (2x6A+3x10A) | kus | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 181 | K | 210-00-0009 | Revízia vrát. revíznej správy | kpl | 1,000 | 0,000 | 0,000 |