

STAVBA:	Intenzifikácia ČOV Krahule	0
OBJEKT:	SO 03 – Rekonštrukcia NN prípojky	0
ČASŤ:	Elektro	0

Č.POLOŽKY	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
REKAPITULÁCIA						
VC7/155M	MONTÁŽ - SILNOPRÚD					0,000
	MATERIÁL					0,000
VC7/155M	DEMONTÁŽ - SILNOPRÚD	hod.	8	0,000		0,000
VC7/202M	ZEMNÉ PRÁCE					0,000
	SPOLU:					0,000

POZNÁMKA rozbitie asfaltov cez cestu a znovu opravenie ciest bude v rámci vykopov kanalizácie.

HL.XI.	Východzia revízná správa	hod.	16	0,000		0,000
	Vypnutie a zapnutie siete	hod.	8	0,000		0,000
	Vytýčenie trasy a skríň	m	43	0,000		0,000
	Porealizačné zameranie	m	43	0,000		0,000

Č.POLOŽKY SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
VC7/155M MONTÁŽ - SILNOPRÚD					
120532/P montáž poistkového odpínača	ks	1	0,00		0,00
120312 prepojovacia súprava pre prístroje	ks	1	0,00		0,00
0901061 kábel AYKY4Bx35mm2 - ul.vol'ne	m	44	0,00		0,00
0901015 kábel AYKY4Bx16mm2 - ul.vol'ne	m	17	0,00		0,00
0950101 štítok označovací pre kábel	ks	6	0,000		0,000
100253 ukončenie kábla do 4x50mm2	ks	8	0,00		0,00
101155 eprosinová koncovka do 4x50mm2	ks	6	0,00		0,00
191502 montáž rozvodnice RE, SPP	ks	2	0,00		0,00
010231 rúrka plastová KSX-PE 63 fi 63mm - ul.pevne	m	2	0,00		0,00
220010 náter zemniaceho pásu	m	1	0,000		0,000
220302-4 svorka nad 2 skrutki-SP1	ks	2	0,000		0,000
220302-18 svorka nad 2 skrutki-SR03	ks	6	0,00		0,00
220022 FeZn fi 10mm-v zemi	m	34	0,00		0,00
SPOLU:					0,000
PPV	%	1			0,000
SPOLU:					0,000

Č.POLOŽKY SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
MATERIÁL					
pc poistkový odpínač OPVA 22-3	ks	1	0,00		0,00
pc poistková patróna PVA 50A gG	ks	3	0,00		0,00
pc prepojovacia súprava	m	1	0,00		0,00
pc kábel AYKY4Bx35mm2	m	46,2	0,00		0,00
pc kábel AYKY4Bx16mm2	m	17,85	0,00		0,00
pc štítok označovací pre kábel	m	6	0,000		0,000
pc koncovka EPKT-0015	ks	6	0,00		0,00
pc rozpojovacia skriňa SPP6-F 403 2xVV/VV IP2x	ks	1	0,00		0,00
pc elektromerová rozvhdnica RE1.0 F402 1x xxA P2	ks	1	0,00		0,00
pc rúrka plastová KSX-PE 63 fi 63mm	m	2,1	0,00		0,00
pc svorka SP1	ks	2	0,000		0,000
pc svorka SR03	ks	6	0,00		0,00
pc FeZn fi 10mm	kg	28,22	0,00		0,00
SPOLU:					0,000
PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3			0,000
PPV	%	1			0,000
SPOLU:					0,000

Č.POLOŽKY SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
VC7/202M ZEMNÉ PRÁCE					
010024 vytýčenie trasy v zastavanom priestore	km	0,043	0,000		0,000
050602 výkop jamy - tr. zeminy 3	m3	1	0,000		0,000
120002 zahrňovanie jamy - tr. zeminy 3	m3	0,5	0,000		0,000
080002 betónový základ	m3	0,5	0,000		0,000
200304 výkop ryhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	43	0,000		0,000
560304 zahrňovanie ryhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	43	0,000		0,000
490012-1 krycia doska KPL 250/10 - červená	m	43	0,000		0,000
420022 zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy do 10cm nad kábel	m	43	0,00		0,00
510011/P prestup z rury FXKVR 100	m	43	0,000		0,000
pc ochranná rúra FXKVR 63	m	43	0,000		0,000

pc krycia doska KPL 250/10 - červená	m	43	0,000	0,000
SPOLU:				0,000
PPV	%	1		0,000
SPOLU:				0,000