

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | | | |
|----------------|--|------------|--------|-----|--|
| Názov stavby | SOŠ Námetovo-stavebné úpravy, zvýšenie EHB | | JKSO | | |
| Názov objektu | SO 01 Učebne - Strojovňa ÚK | | EČO | | |
| Názov časti | VYKUROVANIE | | Miesto | | |
| Objednávateľ | | | IČO | DIČ | |
| Projektant | | | | | |
| Zhotoviteľ | | | | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | | | |
| | | 03.04.2012 | | | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | | | B | Doplnkové náklady | | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|----|------------------------|---------|------|----|-------------------|------|----|------------------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatné | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 0,00 | 12 | DN (r. 8-11) | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| Projektant | | | D Celkové náklady | | |
| Dátum a podpis | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 0,00 |
| Objednávateľ | | | 24 | 20 % 0,00 DPH | 0,00 |
| Dátum a podpis | | | 25 | 20 % 0,00 DPH | 0,00 |
| Zhotoviteľ | | | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 0,00 |
| Dátum a podpis | | | E Prípochty a odpochty | | |
| | | | 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| | | | 28 | Klízáva doložka | 0,00 |
| | | | 29 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |