

Zoznam stavebných prác (zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet obstarávania) uskutočnených za roky 2011 - 2015

p.č.	Presný názov zákazky	Názov a adresa objednávateľa	Lehota výstavby	Náklady (v Eur bez DPH)	Dátum kolaudácie(m/rok)
1.	Kotolňa na spaľovanie biomasy - ZŠ Breza	Obec Breza, Grúnik 56, Breza Ing. Ladislav Matejčík 0905527337	04.-11. / 2011	726 999,87	11/2011
2.	Kotolne na spaľovanie biomasy - 17 kotolní	BIOMASA-združenie práv.osôb Kysucký Lieskovec č.743,02334 RNDr. Ladislav Židek 0905744140	9/2011-10/2012	215 250,91	bez kolaudácie - oznam.povinnosť
3.	Rekonštrukcia zdroja tepla-kotolňa biomasa	REMER, s.r.o., Hřbitovní 429 739 61 TŘINEC Piskoř Jaroslav 00420558332902	01 - 07/2011	896 700,00	10/2011
4.	Realizácia dodávky a montáže vykurov. zdroja (tepelného čerpadla) vrátane sfunkčnenia, výstavba technolog.rozvodov	G - TERM Slovensko, s.r.o. Na Bystričku 16 036 01 Martin Ing. Tibor Ferenčík 0421907777780 Neografia Martin	1/2013 - 4/2013	346 288,45	bez účasti - subdodávateľ
5.	Dodávka a montáž predizol.potrubia UK a TUV PK 2 ul.Štefánikova LM	LMT a.s. Liptovský Mikuláš Za traťou 605/1 031 04 Jozef Tekel 0907840194	8.8.2014-30.9.2014	26 568,-	11/2014
6.	Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Detvianska Huta-rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ	OÚ Detvianska Huta Detvianska Huta 102 962 05 Hriňová Jana Hrončeká, starostka 0905950405	5.9.2015-30.10.2015	532 001,24	11/2015
7.	Inštalácia nízkoemisných	Obecný úrad Pakostov	4.9.2015-30.10.2015	152 136,43	bez kolaudácie - oznam.povinnosť

	zdrojov pre výrobu	Pakostov 24			
	tepla obci Pakostov -	094 07 Nižná Sitnica			
	rekonštrukcia kotolnev ZŠ	Jozef Fedorko, starosta			
		057/4498222			
8.	Inštalácia nízkoemisných	Obec Rabčice	3.9.2015-30.10.2015	526 028,31	11/2015
	zdrojov pre výrobu tepla	Rabčice 196			
	v obci Rabčice-rekonštr.	029 45 Rabčice			
	obecnej kotolne	Jozef Slovík, starosta			
		0911513303			