

Krycí list stavby

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------|-----|---------------------------|------------|------------|
| Stavba Rekonštrukcia Kultúrno-správnej budovy v obci V Miesto: | | | | | | | | |
| Ks: | | | | | | | | |
| Zákazka: | Spracoval: | Dňa | 09.03.2016 | | | | | |
| Odberateľ: Obec Vyšný Žipov | | IČO: | | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | | |
| Dodávateľ: | | IČO: | | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | | |
| Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák | | IČO: | | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | | |
| 1 | HSV | 153 736,95 | 1 301,01 | 155 037,96 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 | |
| 2 | PSV | 88 756,70 | 76 919,58 | 165 676,28 | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 | |
| 3 | MONT | 81 663,75 | 1 847,91 | 83 511,66 | 8 | HZS | 0,00 | |
| 4 | | | | | 9 | | | |
| 5 | Spolu | | | 404 225,90 | 10 | Spolu | 0,00 | |
| C | VRN | | | D | VRN | | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 0,00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | | 0,00 |
| 12 | Územie so sťaž. podmienk. | | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | | 0,00 |
| 14 | | | | | 19 | | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | | 0,00 |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E | Celkové náklady | | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 404 225,90 | |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | 404 225,90 | 80 845,18 |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 24 | Spolu | | 485 071,08 |
| | | | | | F | | | |
| Odberateľ | | | | Dodávateľ | | | | |