

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov	JKSO	
Názov objektu	Oploenie - kované	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochy a odpochy		
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá določka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		Dátum a podpis	Pečiatka		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov

Objekt: Oplotenie - kované

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.07.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV **Práce a dodávky HSV**
0 **Zemné práce**
0 **Zakladanie**
0 **Práce a dodávky PSV**
0 **Konštrukcie doplnkové kovové**
Celkom

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov

Objekt: Oplotenie - kované

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.07.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV					
			D	Práce a dodávky HSV					
				Zemné práce					
1	K	001		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,088			
2	K	001		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,088			
3	K	001		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,088			
4	K	001		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	35,616			
5	K	001		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,088			
6	K	001		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,088			
7	K	001		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	m3	5,088			
			D	Zakladanie					
8	K	011		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,954			
9	K	011		Murivo základových pásov 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm	m3	0,968			
10	K	011		Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	4,258			
11	K	011		Výstuž základových pásov z ocele 11373	t	0,255			
			D	Práce a dodávky PSV					
			D	Konštrukcie doplnkové kovové					
12	K	015		Montáž a dodávka kovaného oplotenia výšky 180 cm aj s bránou dl. 3000 mm	m	15,900			
				Celkom					