

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy	EČO	
Názov časti	Spevnené plochy - zámková dlažba	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súččet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochy a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Klízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		Dátum a podpis	Pečiatka		

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov

**Objekt:** Spevnené plochy

**Časť:** Spevnené plochy - zámková dlažba

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

0 Práce a dodávky HSV

0 Zemné práce

0 Zakladanie

0 Komunikácie

0 Presun hmôt HSV

0 Práce a dodávky PSV

0 Izolácie proti vode a vlhkosti

Celkom

## ROZPOČET

**Stavba:** Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov

**Objekt:** Spevnené plochy

**Časť:** Spevnené plochy - zámková dlažba

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		<b>D</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
		<b>D</b>	<b>Zemné práce</b>					
1	K	001	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	465,000			20,0
2	K	001	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	155,000			20,0
3	K	001	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	465,000			20,0
4	K	001	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 255,000			20,0
5	K	001	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	465,000			20,0
6	K	001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	m3	465,000			20,0
7	K	001	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	620,000			20,0
		<b>D</b>	<b>Zakladanie</b>					
8	K	011	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	620,000			20,0
9	K	002	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu s pevnosťou v ťahu do 65 kN/m v sklone do 1 : 5	m2	620,000			20,0
		<b>D</b>	<b>Komunikácie</b>					
10	K	221	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	620,000			20,0
11	K	221	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	620,000			20,0
12	K	221	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 40 mm	m2	620,000			20,0
13	K	221	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 250 mm	m2	620,000			20,0
14	K	221	Kladenie zámkovej dlažby hr. 10 cm nad 20 m2	m2	620,000			20,0
15	M	MAT	<b>Dlažba 10 cm NORMAL GRAFIT</b>	<b>m2</b>	<b>651,000</b>			<b>20,0</b>
		<b>D</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					
16	K	221	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 193,382			20,0
		<b>D</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
		<b>D</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>					
17	K	711	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	620,000			20,0
18	M	MAT	<b>Izol.proti úniku ropných látok a benzínu,hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m čierna</b>	<b>m2</b>	<b>713,000</b>			<b>20,0</b>
19	K	711	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	620,000			20,0
20	M	MAT	<b>Geotextília netkaná polypropylénová</b>	<b>m2</b>	<b>713,000</b>			<b>20,0</b>
21	K	711	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	620,000			20,0
22	M	MAT	<b>Geotextília netkaná polypropylénová</b>	<b>m2</b>	<b>713,000</b>			<b>20,0</b>

23	K	711	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	152,991	20,0
			<u>Celkom</u>			