

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy	EČO	
Názov časti	Spevnené plochy - terasové drevo	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochy a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		Dátum a podpis	Pečiatka		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov

Objekt: Spevnené plochy

Časť: Spevnené plochy - terasové drevo

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

0 Práce a dodávky HSV

0 Zemné práce

0 Zakladanie

0 Komunikácie

0 Presun hmôt HSV

0 Práce a dodávky PSV

0 Izolácie proti vode a vlhkosti

0 Konštrukcie - drevostavby

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov

Objekt: Spevnené plochy

Časť: Spevnené plochy - terasové drevo

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	Práce a dodávky HSV					
			D	Zemné práce					
1	K	001		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	65,888			20,0
2	K	001		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	21,963			20,0
3	K	001		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	65,888			20,0
4	K	001		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	65,888			20,0
5	K	001		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	65,888			20,0
6	K	001		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	m3	65,888			20,0
7	K	001		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	87,850			20,0
			D	Zakladanie					
8	K	011		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	87,850			20,0
9	K	002		Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu s pevnosťou v ťahu do 65 kN/m v sklone do 1 : 5	m2	87,850			20,0
			D	Komunikácie					
10	K	221		Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	87,850			20,0
11	K	221		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	87,850			20,0
12	K	221		Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 250 mm	m2	87,850			20,0
			D	Presun hmôt HSV					
13	K	221		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	131,009			20,0
			D	Práce a dodávky PSV					
			D	Izolácie proti vode a vlhkosti					
14	K	711		Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	87,850			20,0
15	M	MAT		Izol.proti úniku ropných látok a benzínu,hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m čierna	m2	101,028			20,0
16	K	711		Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	87,850			20,0
17	M	MAT		Geotextília netkaná polypropylénová	m2	101,028			20,0
18	K	711		Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	87,850			20,0
19	M	MAT		Geotextília netkaná polypropylénová	m2	101,028			20,0
20	K	711		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	22,207			20,0
			D	Konštrukcie - drevostavby					

21	K	763	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla standard	m2	87,850	20,0
22	M	MAT	Terasové dosky - kompozit rozmer 146*24*2200mm - P.C.	m2	92,243	20,0
23	K	763	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	58,226	20,0
			<u>Celkom</u>			