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Z á p i s n i c a 

 

z otvárania obálok vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky postupom verejnej 

súťaže na stavebné práce „Multifunkčné ihrisko v obci Vitanová“ pre Obec Vitanová 

konaného dňa 23. 10. 2015 o 15:00 hod. na adrese Hálova 16, 851 01 Bratislava. 

      Zápisnica je vyhotovená podľa ustanovenia § 41 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

      Na otváraní  ponúk v uvedenej verejnej súťaži boli hodnotené ponuky uchádzačov:  

1. PARA INVEST s.r.o., Majerníkova 23, 841 05 Bratislava 

2. P.S.INVEST GROUP, s.r.o., Bratislavská 14, 911 05 Trenčín 

3. SPORT ONE SK, spol. s.r.o., Koniarovce 13, 956 13 Koniarovce 

4. MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany  

5. ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 

 

      Komisia pri otváraní obálok konštatovala neporušenosť ponúk. Predmetné časti ponúk 

obsahovali všetky požadované podklady. 

  

Predložené ponuky obsahovali Návrh na plnenie Kritérií:   

 

1. PARA INVEST s.r.o., Majerníkova 23, 841 05 Bratislava 

1. Kritérium: Celková cena stavebných prác bez DPH v EUR: 34 999,04 

2. Kritérium: Termín výstavby v dňoch:    7 dní 

 

2. P.S. INVEST GROUP, s.r.o., Bratislavská 14, 911 05 Trenčín 

1. Kritérium: Celková cena stavebných prác bez DPH v EUR: 39 145,02 

2. Kritérium: Termín výstavby v dňoch:    10 dní 

 

3. SPORT ONE SK, spol. s.r.o., Koniarovce 13, 956 13 Koniarovce 

1. Kritérium: Celková cena stavebných prác bez DPH v EUR: 36 665,06 

2. Kritérium: Termín výstavby v dňoch:    10 dní 

 

4. MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 

1. Kritérium: Celková cena stavebných prác bez DPH v EUR: 33 654,40 

2. Kritérium: Termín výstavby v dňoch:    14 dní 
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5. ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  

1. Kritérium: Celková cena stavebných prác bez DPH v EUR: 38 667,00 

2. Kritérium: Termín výstavby v dňoch:    10 dní 

 

 

Predseda komisie:        Dušan Ondrík               ................................................... 

 

Členovia komisie:              Jozef Gerčák                 ................................................... 

 

               Štefan Ondrík               .................................................... 

 

V Bratislave, 23. 10. 2015 


